



LEGENDA VARIANT:

- REŠENÍ VARIANTY 1 – NOVÁ BEZVÝRAŤOVÁ SPOJKA PŘEROV–SEDLNICE
- REŠENÍ VARIANTY 2.A – ÚPRAVA ŽST STUDÉNKA
- REŠENÍ VARIANTY 2.B – ÚPRAVA ŽST STUDÉNKA
- REŠENÍ VARIANTY 2.C – ÚPRAVA ŽST STUDÉNKA
- REŠENÍ VARIANTY 3 – ÚPRAVY ŽST SEDLNICE, OBVOD BARTOŠOVICE
- REŠENÍ VARIANTY 4 – ÚPRAVY ŽST SEDLNICE, OBVOD SEDLNICE



AKTUALIZACE 18. 10. 2019

ODPOV.PROJEKTANT ZAKÁZKY		ING. MIROSLAV PŮSEL			 JANÁČKOVA 1194/12 702 00 OSTRAVA, MORAVSKÁ OSTRAVA	
ODPOV.PROJEKTANT SO, PS		ING. LIBOR HABRNAL				
NAVRHL, VYPRACOVAL		VLASTISLAV ŠENKÝŘ				
KRESLIL, PSAL		VLASTISLAV ŠENKÝŘ				
KONTROLOVAL		ING. MICHAL KROUPA				
KRAJ	MORAVSKOSLEZSKÝ	OBEC	STUDÉNKA, SEDLNICE, MOŠNOV		STUPEŇ	STUDIE
INVESTOR	MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, 28. ŘÍJNA 117, 702 18 OSTRAVA				DATUM	2/2019
AKCE <b>ZVÝŠENÍ KAPACITY INFRASTRUKTURY SŽDC V NÁVAZNOSTI NA VÝSTAVBU A ROZVOJ KONTEJNEROVÉHO TERMINÁLU MOŠNOV</b>					MĚŘITKO	1 : 20 000
					FORMÁT	
					ZAK.ČÍSLO	18078
					ČÁST DOKUMENTACE <b>B.1</b>	
NÁZEV <b>SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ</b>					ČÍS.SOUPRAVY	ČÍS.PŘÍLOHY