

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 7748/2020-SŽDC-OR PHA-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Lucie Mantlíková
Telefon +420 972 224 653
Mobil +420 702 055 047
E-mail Mantlikova@szdc.cz

Datum 14. února 2020

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Dodávka turniketů veřejných WC žst. Praha Holešovice, Praha Smíchov, Praha Libeň a Kralupy nad Vltavou“

Upřesnění k termínu splatnosti faktur ve věci výzvy k podání nabídky pod č. j. 7038/2020-OR PHA-OVZ ze dne 13. 02. 2020:

V bodě 14.3 se upravuje splatnost faktur následovně: Splatnost faktur v případě **Kupní smlouvy je 60 dnů**, v případě **Smlouvy o poskytování služeb je 30 dnů**.

Kupní smlouva bod 3.7 se mění následovně: Splatnost faktury je 60 dnů ode dne doručení kupujícímu. Smlouva s výše uvedenou úpravou je přílohou této dodatečné informace.

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Závěr

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. do 25. 02. 2020 do 08:00 hodin.

Milan Píša v. r.

náměstek ředitele pro provoz infrastruktury
Oblastní ředitelství Praha

Přílohy

Příloha: Kupní smlouva

„Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována.“

Za správnost:
Lucie Mantlíková