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1. Identifikační údaje 

1.1. Název stavby:  

„Oprava traťového úseku Rybniště – Varnsdorf“ 

1.2. Rozhodující výkony: 

 Výměna přejezdových konstrukcí, pražců, kolejnic a upevňovadel 

 Čištění a doplnění ŠL 

 Výměna a zřízení odvodňovacích zařízení 

 Úprava směrového a výškového uspořádání 

1.3. Místo stavby:   

 Trať: 089 Rybniště – Varnsdorf 

1.4. Zadavatel:  

Správa železnic, státní organizace; Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Správa tratí Ústí nad 

Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

1.5. Zhotovitel:  

Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací 

1.6. Popis:  

 Trať 089 – jednokolejná trať regionální s telefonickým dorozumíváním 

1.7. Nejvyšší dovolená rychlost:  

 Trať 089 – 50 km/hod 

1.8. Provozní zatížení:  

 6. řád trať vybrané sítě (Rybniště – Varnsdorf) 

1.9. Traťová třída zatížení:   

 C3 (Rybniště – Varnsdorf) 

2. Stávající stav popis 

2.1. Železniční svršek:   

Trať 089 je jednokolejnou tratí se svrškem tvořeným převážně kolejnicemi S49 a „T“, pražci 

SB5 a ojediněle pražci dřevěnými s rozdělením „c“ a „b“. 

2.2. Železniční spodek:  

Na železničních zastávkách Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou a Dolní Podluží jsou sypaná 

nástupiště. 

Podélné odvodnění tvoří převážně nezpevněné příkopy. 

Odvodňovací zařízení železničních přejezdů je tvořené štěrbinovými troubami. 

Železniční přejezdy jsou převážně umístěny na účelových nebo místních komunikacích s 

výjimkou 1 přejezdu na silnici I. třídy. 

Konstrukce přejezdů jsou převážně tvořeny kombinací ŽB panelů (uvnitř) a živice/štěrk (vně), 

případně pryžových panelů (uvnitř) a živice/štěrk (vně). Přejezd P3459 je v současnosti jako 

jediný tvořen vnitřními a vnějšími pryžovými panely se závěrnými zídkami. 
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3. Požadavky a specifikace  

3.1. Popis požadovaných prací:  

PROVOZNÍ STŘEDISKO Česká Kamenice: 

3.1.1. SO 01 Železniční přejezdy 

a) SO 01.01 Železniční přejezd P3270 km 80,447 (km 0,095) na 

účelové komunikaci v obci Rybniště  
 Řezání AB povrchu do hl. 200mm: vlevo koleje dl. 5,2m; vpravo koleje dl. 5,2m; celková 

délka 10,4m 

 Odstranění AB povrchu: vlevo koleje 10,4m2; vpravo koleje 24m2; celkem 34,4m2 

 Demontáž ŽB panelů tvořící konstrukci přejezdu dl. 4,5m 

 4x řez kolejnice S49 

 Demontáž KR dl. 11m 

 Výměna pražců SB5 za nové B91/S2 současně s výměnou kolejnic S49 za nové 49E1 a 

výměnou ŠL v délce 11m (19x B91/S2 – dodá zadavatel, 2x 11m kolejnice tv. 49E1 třídy 

R260 – dodá zadavatel) 

 V místě přejezdu upevnění s antikorozní úpravou (dodá zhotovitel) 

 Montáž pryžové přejezdové konstrukce fixované spojovacími podkladními přírubami uvnitř 

koleje dl. 5,4m (přejezdovou konstrukci dodá TO Česká Kamenice) 

 Zřízení BK – 4x svár S49 

 Zřízení AB povrchu se ztužující vložkou: vlevo koleje 10,4m2; vpravo koleje 24m2; celkem 

34,4m2 

 Zřízení vodorovného dopravního značení (krajnice) 

 Odvoz vyzískaného AB na oficiální skládku 

 Odvoz vyzískaných pražců SB5, kolejnic a přejezdové konstrukce na místo určené VPS TO 

Česká Kamenice 

b) SO 01.02 Železniční přejezd P3452 km 3,050 na místní 

komunikaci v obci Horní Podluží 
 Řezání AB povrchu do hl. 200mm: vlevo koleje dl. 3,2m; vpravo koleje dl. 3,2m; celková 

délka 6,4m 

 Odstranění AB povrchu: vlevo koleje 9,6m2; vpravo koleje 11,2m2; celkem 20,8m2 

 Demontáž ŽB panelů tvořící konstrukci přejezdu dl. 3m 

 Demontáž KR dl. 16m 

 Výměna dřevěných pražců za nové B91/S2 současně s výměnou ŠL v dl. 16m (27x B91/S2 – 

dodá zadavatel) 

 V místě přejezdu upevnění s antikorozní úpravou (dodá zhotovitel) 

 Montáž pryžové přejezdové konstrukce fixované spojovacími podkladními přírubami uvnitř 

koleje dl. 5,4m (přejezdovou konstrukci dodá zhotovitel) 

 Zřízení AB povrchu se ztužující vložkou: vlevo koleje 9,6m2; vpravo koleje 11,2m2; celkem 

20,8m2 

 Zřízení vodorovného dopravního značení (krajnice) 

 Reprofilace a zřízení zpevněného příkopu z příkopových tvárnic TZZ4 (234x TZZ4 – dodá 

zhotovitel) dl. 70m vlevo od koleje směrem na Rybniště – provést dle vzorových listů 

železničního spodku ČD Ž 3.11 

 Odvoz vyzískaného AB, znečištěného štěrku a zeminy na oficiální skládku 

 Odvoz vyzískané přejezdové konstrukce a dřevěných pražců na místo určené VPS TO Česká 

Kamenice 
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c) SO 1.03 Železniční přejezd P3453 km 3,213 na účelové 

komunikaci v obci Horní Podluží 
 Řezání AB povrchu do hl. 200mm: vlevo koleje dl. 4,4m; vpravo koleje dl. 4,4m; celková 

délka 8,8m 

 Odstranění AB povrchu: vlevo koleje 15,4m2; vpravo koleje 19,8m2; celkem 35,2m2 

 Demontáž pryžových panelů tvořící konstrukci přejezdu dl. 3,6m 

 4x řez kolejnice S49 

 Demontáž KR dl. 25m 

 Výměna dřevěných pražců za nové B91/S2 současně s výměnou ŠL v dl. 25m (42x B91/S2 – 

dodá zadavatel) 

 V místě přejezdu upevnění s antikorozní úpravou (dodá zhotovitel) 

 Montáž pryžové přejezdové konstrukce fixované spojovacími podkladními přírubami uvnitř 

koleje dl. 3,6m (přejezdovou konstrukci dodá zhotovitel) 

 Zřízení BK – 4x svár S49 

 Zřízení AB povrchu se ztužující vložkou: vlevo koleje 15,4m2; vpravo koleje 19,8m2; celkem 

35,2m2 

 Zřízení vodorovného dopravního značení (krajnice) 

 Vyčištění stávající prahové vpusti vlevo od koleje dl. 4,4m 

 Odvoz vyzískaného AB, přejezdové konstrukce a znečištěného štěrku na oficiální skládku 

 Odvoz vyzískaných dřevěných pražců na místo určené VPS TO Česká Kamenice 

d) SO 01.04. Železniční přejezd P3454 km 3,375 na účelové 

komunikaci v obci Horní Podluží  
 Řezání AB povrchu do hl. 200mm: vlevo koleje dl. 3m; vpravo koleje dl. 3,8m; celková délka 

6,8m 

 Odstranění AB povrchu: vlevo koleje 12m2; vpravo koleje 20,9m2; celkem 32,9m2 

 Demontáž pryžových panelů tvořící konstrukci přejezdu dl. 3,6m 

 4x řez kolejnice S49 

 Demontáž KR dl. 21m 

 Výměna dřevěných pražců za nové B91/S2 současně s výměnou kolejnic S49 za nové 49E1 a 

výměnou ŠL v dl. 21m (36x B91/S2 – dodá zadavatel, 2x 21m kolejnice tv. 49E1 třídy R260 – 

dodá zadavatel) 

 V místě přejezdu upevnění s antikorozní úpravou (dodá zhotovitel) 

 Montáž pryžové přejezdové konstrukce fixované spojovacími podkladními přírubami uvnitř 

koleje dl. 3,6m (přejezdovou konstrukci dodá TO Česká Kamenice) 

 Zřízení BK – 4x svár S49 

 Vložení betonové roury dl. 8m o průměru 300m vlevo od koleje pod komunikací (dodá 

zhotovitel) 

 Zřízení AB povrchu se ztužující vložkou: vlevo koleje 13,5m2; vpravo koleje 22,8m2; celkem 

36,3m2 

 Zřízení vodorovného dopravního značení (krajnice) 

 Odvoz vyzískaného AB a ŠL na oficiální skládku 

 Odvoz vyzískané přejezdové konstrukce, kolejnic a dřevěných pražců na místo určené VPS TO 

Česká Kamenice 

e) SO 01.05 Železniční přejezd P3458 km 4,595 na účelové 

komunikaci v obci Horní Podluží 
 Demontáž ŽB panelů tvořící konstrukci přejezdu dl. 4m 

 4x řez kolejnice S49 

 Demontáž KR dl. 16m 

 Výměna dřevěných pražců za nové B91/S2 současně s výměnou kolejnic S49 za nové 49E1 a 

výměnou ŠL v dl. 16m (27x B91/S2 – dodá zadavatel, 2x 16m kolejnice tv. 49E1 třídy R260 – 

dodá zadavatel) 

 V místě přejezdu upevnění s antikorozní úpravou (dodá zhotovitel) 

 Montáž pryžové přejezdové konstrukce fixované spojovacími podkladními přírubami uvnitř 

koleje dl. 5,4m (přejezdovou konstrukci dodá zhotovitel) 
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 Zřízení BK – 4x svár S49 

 Zřízení AB povrchu se ztužující vložkou: vlevo koleje 10,5m2; vpravo koleje 13,5m2; celkem 

24m2 – provést dle vzorových listů železničního spodku ČD Ž 11 

 Zřízení vodorovného dopravního značení (krajnice) 

 Odvoz vyzískaného ŠL na oficiální skládku 

 Odvoz vyzískané přejezdové konstrukce, kolejnic a dřevěných pražců na místo určené VPS TO 

Česká Kamenice 

f) SO 01.06 Železniční přejezd P3459 km 4,890 na silnici I. třídy 

v obci Dolní Podluží 
 Řezání AB povrchu do hl. 200mm: vpravo koleje dl. 7m; celková délka 7m 

 Odstranění AB povrchu: vlevo koleje 50,5m2; vpravo koleje 27m2; celkem 77,5m2 

 Demontáž pryžových panelů tvořící konstrukci přejezdu včetně závěrných zídek dl. 9,2m 

 4x řez kolejnice S49 

 Demontáž KR dl. 30m 

 Výměna dřevěných pražců za nové B91/S2 před (dl. 9m) a za přejezdem (5m) současně 

s výměnou kolejnic S49 za nové 49E1 dl. 30m (23x B91/S2 – dodá zadavatel, 2x 30m 

kolejnice tv. 49E1 třídy R260 – dodá zadavatel) 

 Výměna kolejnic a upevnění (mimo svěrek T5 a T6) dl. 4 + 9m (1x 4m a 1x 9m kolejnice tv. 

S49 – dodá TO Česká Kamenice, upevňovadla dodá zhotovitel) 

 V místě přejezdu vyměnit upevnění s antikorozní úpravou (dodá zhotovitel) 

 Výměna ŠL dl. 30m  

 Výměna stávající štěrbinové trouby novou dl. 9m (dodá zhotovitel) 

 Reprofilace a zřízení zpevněného příkopu z příkopových tvárnic TZZ4 (67x TZZ4 – dodá 

zhotovitel) dl. 20m vlevo od koleje směrem na Rybniště – příkop bude navazovat na nově 

zřízenou štěrbinovou troubu do propustku v km 4,858 (nutné bourání betonu 1m3 z důvodu 

umožnění odtoku vody do propustku) – zřízení zpevněného příkopu z příkopových tvárnic 

provést dle vzorových listů železničního spodku ČD Ž 3.11 

 Montáž nové pryžové konstrukce přejezdu spojená ocelovými spínacími táhly – vnitřní i vnější 

panely včetně závěrných zídek dl. 9,6m (přejezdovou konstrukci dodá zhotovitel) 

 Zřízení BK – 6x svár S49 

 Zřízení AB povrchu se ztužující vložkou: vlevo koleje 50,5m2; vpravo koleje 27m2; celkem 

77,5m2 

 Zřízení vodorovného dopravního značení (krajnice) 

 Odvoz vyzískaného ŠL, AB, vybouraného betonu a zeminy na oficiální skládku 

 Odvoz vyzískané přejezdové konstrukce, kolejnic a dřevěných pražců na místo určené VPS TO 

Česká Kamenice 

g) SO 01.07 Železniční přejezd P3460 km 5,164 na místní 

komunikaci v obci Dolní Podluží 
 Řezání AB povrchu do hl. 200mm: vlevo koleje dl. 4,2m; vpravo koleje dl. 4,2m; celková 

délka 8,4m 

 Odstranění AB povrchu: vlevo koleje 30m2; vpravo koleje 30m2; celkem 60m2 

 Demontáž kovo-pryžových panelů tvořící konstrukci přejezdu dl. 3,6m 

 4x řez kolejnice S49 

 Demontáž KR dl. 63m 

 Výměna dřevěných pražců za nové B91/S2 současně s výměnou KL v dl. 63m (106x B91/S2 – 

dodá zadavatel) 

 V místě přejezdu upevnění s antikorozní úpravou (dodá zhotovitel) 

 Výměna ŠL dl. 30m 

 Zřízení nové štěrbinové trouby dl. 5m vlevo trati (s vnitřním sklonem – dodá zhotovitel) 

 Reprofilace a zřízení zpevněného příkopu z příkopových tvárnic TZZ4 (34x TZZ4 – dodá 

zhotovitel) dl. 10m vlevo od koleje směrem na Rybniště – příkop bude navazovat na nově 

zřízenou štěrbinovou troubu do propustku v km 5,151 – zřízení zpevněného příkopu 

z příkopových tvárnic provést dle vzorových listů železničního spodku ČD Ž 3.11 

 Montáž pryžové přejezdové konstrukce fixované spojovacími podkladními přírubami uvnitř 

koleje dl. 3,6m (přejezdovou konstrukci dodá zhotovitel) 
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 Zřízení BK – 4x svár S49 

 Zřízení AB povrchu se ztužující vložkou: vlevo koleje 30m2; vpravo koleje 30m2; celkem 

60m2 

 Zřízení vodorovného dopravního značení (krajnice) 

 Odvoz vyzískaného ŠL, AB, přejezdové konstrukce a zeminy na oficiální skládku 

 Odvoz vyzískaných kolejnic a dřevěných pražců na místo určené VPS TO Česká Kamenice 

h) SO 01.08 Železniční přejezd P3462 km 6,062 na místní 

komunikaci v obci Dolní Podluží 
 Řezání AB povrchu do hl. 200mm: vlevo koleje dl. 4m; vpravo koleje dl. 4m; celková délka 

8m 

 Odstranění AB povrchu: vlevo koleje 18m2; vpravo koleje 16m2; celkem 34m2 

 Demontáž ŽB panelů tvořící konstrukci přejezdu dl. 4m 

 4x řez kolejnice S49 

 Demontáž KR dl. 16m 

 Výměna dřevěných pražců za nové B91/S2 dl. 16m současně s výměnou kolejnic S49 za nové 

49E1 dl. 16m (27x B91/S2 – dodá zadavatel, 2x 16m kolejnice tv. 49E1 třídy R260 – dodá 

zadavatel) 

 V místě přejezdu upevnění s antikorozní úpravou (dodá zhotovitel) 

 Zřízení štěrbinové trouby dl. 4m vlevo od koleje (použít vyzískaný štěrbinový žlab od žel. 

přejezdu P3459 v km 4,890) 

 Montáž pryžové přejezdové konstrukce fixované spojovacími podkladními přírubami uvnitř 

koleje dl. 5,4m (přejezdovou konstrukci dodá zhotovitel)  

 Zřízení BK – 4x svár S49 

 Zřízení AB povrchu se ztužující vložkou: vlevo koleje 22,5m2; vpravo koleje 20m2; celkem 

42,5m2 

 Zřízení vodorovného dopravního značení (krajnice) 

 Odvoz vyzískaného ŠL, AB a zeminy na oficiální skládku 

 Odvoz vyzískané přejezdové konstrukce, kolejnic a dřevěných pražců na místo určené VPS TO 

Česká Kamenice 

i) SO 01.09 Železniční přejezd P3463 km 6,284 na účelové 

komunikaci v obci Dolní Podluží 
 Řezání AB povrchu do hl. 200mm: vlevo koleje dl. 3m; vpravo koleje dl. 3m; celková délka 

6m 

 Odstranění AB povrchu: vlevo koleje 8,4m2; vpravo koleje 14m2; celkem 22,4m2 

 Demontáž ŽB panelů tvořící konstrukci přejezdu dl. 3,6m 

 Demontáž KR: v místě přejezdu dl. 10m a v km 6,217 dl. 6m 

 Výměna dřevěných pražců za nové B91/S2: v místě přejezdu dl. 10m (15x B91/S2 – dodá 

zadavatel) a dřevěných pražců za užité SB5 v km. 6,217 dl. 6m (9x vystrojené pražce SB 5 

včetně kompletů – dodá TO Česká Kamenice) 

 V místě přejezdu upevnění s antikorozní úpravou (dodá zhotovitel) 

 Čištění ŠL v místě přejezdu dl. 10m a v km 6,217 dl. 6m 

 Montáž pryžové přejezdové konstrukce fixované spojovacími podkladními přírubami uvnitř 

koleje dl. 3,6m (přejezdovou konstrukci dodá zhotovitel)  

 Zřízení AB povrchu se ztužující vložkou: vlevo koleje 20m2; vpravo koleje 25m2; celkem 

45m2 

 Zřízení vodorovného dopravního značení (krajnice) 

 Odvoz vyzískaného ŠL a AB na oficiální skládku 

 Odvoz vyzískaných dřevěných pražců a přejezdové konstrukce na místo určené VPS TO Česká 

Kamenice 

j) SO 01.10 Železniční přejezd P3464 km 6,577 na účelové 

komunikaci v obci Dolní Podluží  
 Řezání AB povrchu do hl. 200mm: vlevo koleje dl. 3m; vpravo koleje dl. 3m; celková délka 

6m 
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 Odstranění AB povrchu: vlevo koleje 9m2; vpravo koleje 13,5m2; celkem 22,5m2 

 Demontáž ŽB panelů tvořící konstrukci přejezdu dl. 3,6m 

 4x řez kolejnice S49 

 Demontáž KR dl. 9m 

 Výměna dřevěných pražců za nové B91/S2 v dl. 9m (15x B91/S2 – dodá zadavatel) 

 V místě přejezdu upevnění s antikorozní úpravou (dodá zhotovitel) 

 Čištění ŠL dl. 9m 

 Zřízení štěrbinové trouby dl. 5m vlevo od koleje (použít vyzískaný štěrbinový žlab od žel. 

přejezdu P3459 v km 4,890) 

 Reprofilace a zřízení zpevněného příkopu z příkopových tvárnic TZZ4 (124x TZZ4 – dodá 

zhotovitel) dl. 37m vlevo od koleje směrem na Rybniště – příkop bude navazovat na nově 

zřízenou štěrbinovou troubu do propustku v km 6,535 – zřízení zpevněného příkopu 

z příkopových tvárnic provést dle vzorových listů železničního spodku ČD Ž 3.11 

 Montáž pryžové přejezdové konstrukce fixované spojovacími podkladními přírubami uvnitř 

koleje dl. 3,6m (přejezdovou konstrukci dodá zhotovitel)   

 Zřízení BK – 4x svár S49 

 Zřízení AB povrchu se ztužující vložkou: vlevo koleje 15m2; vpravo koleje 22,5m2; celkem 

37,5m2 

 Zřízení vodorovného dopravního značení (krajnice) 

 Odvoz vyzískaného ŠL, AB a zeminy na oficiální skládku 

 Odvoz vyzískané přejezdové konstrukce, kolejnic a dřevěných pražců na místo určené VPS TO 

Česká Kamenice 

k) SO 01.11 Železniční přejezd P3465 km 6,969 na účelové 

komunikaci v obci Dolní Podluží  
 Demontáž ŽB panelů tvořící konstrukci přejezdu dl. 4,5m 

 4x demontáž spojek S49 

 Demontáž KR dl. 30m 

 Výměna dřevěných pražců za nové B91/S2 (17x B91/S2 – dodá zadavatel) současně 

s výměnou ŠL v dl. 10m  

 V místě přejezdu upevnění s antikorozní úpravou (dodá zhotovitel) 

 Zřízení štěrbinové trouby dl. 8m (dodá zhotovitel) 

 Reprofilace a zřízení zpevněného příkopu z příkopových tvárnic TZZ4 (124x TZZ4 – dodá 

zhotovitel) dl. 37m vlevo od koleje směrem na Rybniště – příkop bude navazovat na nově 

zřízenou štěrbinovou troubu do propustku v km 6,930 – zřízení zpevněného příkopu 

z příkopových tvárnic provést dle vzorových listů železničního spodku ČD Ž 3.11 

 Montáž pryžové přejezdové konstrukce fixované spojovacími podkladními přírubami uvnitř 

koleje dl. 5,4m (přejezdovou konstrukci dodá zhotovitel)    

 4x montáž spojek S49 

 Zřízení AB povrchu se ztužující vložkou: vlevo koleje 14m2; vpravo koleje 20m2; celkem 

34m2 – provést dle vzorových listů železničního spodku ČD Ž 11 

 Zřízení vodorovného dopravního značení (krajnice) 

 Odvoz vyzískaného ŠL, AB a zeminy na oficiální skládku 

 Odvoz vyzískané přejezdové konstrukce, kolejnic a dřevěných pražců na místo určené VPS TO 

Česká Kamenice 

l) SO 01.12 Železniční přejezd P3466 km 7,213 na účelové 

komunikaci v obci Dolní Podluží  
 Demontáž ŽB panelů tvořící konstrukci přejezdu dl. 4m 

 4x řez kolejnice S49 

 Demontáž KR dl. 15m 

 Výměna dřevěných pražců za nové B91/S2 v dl. 15m (25x B91/S2 – dodá zadavatel) současně 

s výměnou kolejnic S49 za nové 49E1 dl. 15m (2x 15m kolejnice tv. 49E1 třídy R260 – dodá 

zadavatel) 

 Výměna kolejnic a upevnění (mimo svěrek T5 a T6) dl. 8m (2x 4m kolejnice tv. S49 – dodá TO 

Česká Kamenice, upevňovadla dodá zhotovitel) 

 V místě přejezdu upevnění s antikorozní úpravou (dodá zhotovitel) 
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 Výměna ŠL dl. 30m 

 Zřízení odvodňovacího žlabu s mříží dl. 7,5m (dodá zhotovitel) 

 Reprofilace a zřízení zpevněného příkopu z příkopových tvárnic TZZ4 (154x TZZ4 – dodá 

zhotovitel) dl. 46m vlevo od koleje směrem na Rybniště – příkop bude navazovat na nově 

zřízený odvodňovací žlab s mříží do propustku v km 7,164 – zřízení zpevněného příkopu 

z příkopových tvárnic provést dle vzorových listů železničního spodku ČD Ž 3.11 

 Reprofilace nezpevněného příkopu dl. 80m vlevo od koleje směrem na Varnsdorf – reprofilaci 

nezpevněného příkopu provést dle vzorových listů železničního spodku ČD Ž 3.11 

 Montáž pryžové přejezdové konstrukce fixované spojovacími podkladními přírubami uvnitř 

koleje dl. 5,4m (přejezdovou konstrukci dodá zhotovitel)  

 Zřízení BK – 6x svár S49 

 Zřízení AB povrchu se ztužující vložkou: vlevo koleje 14m2; vpravo koleje 20m2; celkem 

34m2 – provést dle vzorových listů železničního spodku ČD Ž 11 

 Zřízení vodorovného dopravního značení (krajnice) 

 Odvoz vyzískaného ŠL a zeminy na oficiální skládku 

 Odvoz vyzískané přejezdové konstrukce, kolejnic a dřevěných pražců na místo určené VPS TO 

Česká Kamenice 

m) SO 01.13 Železniční přejezd P3470 km 8,554 na účelové 

komunikaci v obci Dolní Podluží  
 Řezání AB povrchu do hl. 200mm: vlevo koleje dl. 3,6m; vpravo koleje dl. 5m; celková délka 

8,6m 

 Odstranění AB povrchu: vlevo koleje 7,2m2; vpravo koleje 10m2; celkem 17,2m2 

 Demontáž dřevěné konstrukce tvořící přejezd dl. 5m 

 4x řez kolejnice S49 

 Demontáž KR dl. 15m 

 Výměna dřevěných pražců za nové B91/S2 (25x B91/S2 – dodá zadavatel) současně 

s výměnou kolejnic S49 za nové 49E1 a čištění ŠL v dl. 15m (2x 15m kolejnice tv. 49E1 třídy 

R260 – dodá zadavatel) 

 V místě přejezdu upevnění s antikorozní úpravou (dodá zhotovitel) 

 Montáž pryžové přejezdové konstrukce fixované spojovacími podkladními přírubami uvnitř 

koleje dl. 5,4m (přejezdovou konstrukci dodá zhotovitel) 

 Zřízení BK – 4x svár S49 

 Zřízení AB povrchu se ztužující vložkou: vlevo koleje 20m2; vpravo koleje 20m2; celkem 

40m2 

 Zřízení vodorovného dopravního značení (krajnice) 

 Odvoz vyzískaného AB a zeminy na oficiální skládku 

 Odvoz vyzískaných dřevěných pražců a dřevěné konstrukce přejezdu na místo určené VPS TO 

Česká Kamenice 

n) SO 01.14 Železniční přejezd P3475 na účelové komunikaci km 

10,254 v obci Varnsdorf 
 Řezání AB povrchu do hl. 200mm: vlevo koleje dl. 5,4m 

 Odstranění AB povrchu: vlevo koleje 27m2 

 Demontáž železobetonové konstrukce tvořící přejezd (ŽB panely uvnitř i vně koleje) dl. 4m 

 Demontáž KR dl. 10m 

 Výměna dřevěných pražců za nové B91/S2 v dl. 10m (17x B91/S2 – dodá zadavatel)  

 Čištění ŠL dl. 10m 

 V místě přejezdu upevnění s antikorozní úpravou (dodá zhotovitel) 

 Montáž pryžové přejezdové konstrukce fixované spojovacími podkladními přírubami uvnitř 

koleje dl. 3,6m (přejezdovou konstrukci dodá zhotovitel)  

 Zřízení AB povrchu se ztužující vložkou: vlevo koleje 27m2; vpravo koleje 14m2; celkem 

41m2 

 Zřízení vodorovného dopravního značení (krajnice) 

 Odvoz vyzískaného ŠL a AB na oficiální skládku 

 Odvoz vyzískaných dřevěných pražců a ŽB konstrukce přejezdu na místo určené VPS TO Česká 

Kamenice 
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3.1.2. SO 02 Nástupiště 
 Zhotovitel zajistí PD a stavební povolení na opravu nástupišť – vše předloží zadavateli. 

a) SO 02.1 Nástupiště v zastávce Horní Podluží km 3,230-3,330 
 Odvoz pražců tvořící hranu nástupiště dl. 54 m 

 Demolice přístavby u budovy km 3,309 „Horní Podluží – zastávka“ 5m x 2m 10m2 s výškou 

2,5m 

 V km 3,230-3,330 zřídit mimoúrovňové nástupiště typu Tischer s hranou nástupiště 550mm 

nad TK dl. 100m, přístup k stávajícímu přístřešku pro cestující, zábradlí (po celé délce čel 

nástupišť, podél budov a rampy) a rampu navazující na chodník k nástupišti v km 3,325 (k 

hranici pozemku zadavatele) - provést dle vzorových listů železničního spodku ČD, SŽDC S4, 

ČSN 73 4959, ČSN 74 3305 a ČSN 73 4130 

 Výměna návěstidel: 2x „Konec nástupiště“ a 2x „Tabule před zastávkou“ 

 Zřízení značení informačního a orientačního systému 

 Nástupištní tvárnice Tischer a úložné bloky U65 dodá zadavatel   

 Konzolové desky KS 230 dodá zhotovitel 

b) SO 02.2 Nástupiště v zastávce Jiřetín pod Jedlovou km 4,970-

5,070 
 Odvoz pražců tvořící hranu nástupiště dl. 87 m 

 V km 4,970-5,070 zřídit mimoúrovňové nástupiště typu Tischer s hranou nástupiště 550mm 

nad TK dl. 100m s rampou umožňující přístup na nástupiště a k přístřešku pro cestující, zřízení 

zábradlí (po celé délce čel nástupišť, podél budovy a rampy) - provést dle vzorových listů 

železničního spodku ČD, SŽDC S4, ČSN 73 4959, ČSN 74 3305 a ČSN 73 4130 

 Výměna návěstidel: 2x „Konec nástupiště“ a 2x „Tabule před zastávkou“ 

 Zřízení značení informačního a orientačního systému 

 Nástupištní tvárnice Tischer a úložné bloky U65 dodá zadavatel   

 Konzolové desky KS 230 dodá zhotovitel 

c) SO 02.3 Nástupiště v žst. Dolní Podluží km 8,280-8,380 1. SK 
 V km 8,280-8,380 vlevo od 1.SK zřídit mimoúrovňové nástupiště typu Tischer s hranou 

nástupiště 550mm nad TK dl. 100m s rampou navazující na přístupovou cestu k nástupišti, 

přístřešek pro cestující a zábradlí (po celé délce čel nástupišť a rampy) - provést dle vzorových 

listů železničního spodku ČD, SŽDC S4, ČSN 73 4959, ČSN 74 3305 a ČSN 73 4130 

 Nástupištní tvárnice Tischer a úložné bloky U65 dodá zadavatel   

 Zřízení značení informačního a orientačního systému 

 Konzolové desky KS 230 dodá zhotovitel 

 Výměna dřevěných pražců za nové B91/S2 (62x B91/S2 – dodá zadavatel) současně 

s výměnou KL v dl. 37m 

 Odstranění stromů a křovin v místě budoucího nástupiště – povolení k odstranění dřevin zajistí 

zadavatel. 
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3.1.3. SO 03 Směrová a výšková úprava GPK 
 

 V km 4,100-4,180 výměna ŠL dl. 80m (odstranění blátivého místa) 

 Odvoz vyzískaného ŠL na oficiální skládku 

 6,5km směrové a výškové úpravy GPK pomocí ASP metodou zmenšování chyb, doplnění ŠL 

(25 vozů Sa) a úprava profilu ŠL po ASP 

V rozsahu 3,45 km:  

a) Km 0,020-0,170 dl. 150m 

 P3270 v km 0,095 

b) Km 0,190-0,450 dl. 250m 

 Po SVK 0,190-0,415 

c) Km 2,950-3,450 dl. 500m 

 P3452 v km 3,050 

 P3453 v km 3,213 

 P3454 v km 3,375 

 Zastávka Horní Podluží od km 3,270 do km 3,330 

d) Km 4,050-4,250 dl. 200m 

 Vyčištěné štěrkového lože od km 4,100 do km 4,180 

e) Km 4,520-4,670 dl. 150m 

 P3458 v km 4,595 

f) Km 4,800-5,250 dl. 450m 

 P3459 v km 4,890 

 P3460 v km 5,164 

 Zastávka Jiřetín nad Jedlovou od km 5,000 do km 5,060 

g) Km 6,000-6,150 dl. 350m 

 P3462 v km 6,062 

 P3463 v km 6,284 

h) Km 6,500-6,650 dl. 150m 

 P3464 v km 6,577 

i) Km 6,900-7,050 dl. 150m 

 P3465 v km 6,969 

j) Km 7,150-7,300 dl. 150m 

 P3466 v km 7,213 

k) Km 7,500-7,750 dl. 250m 

 Po SVK km 7,500-7,750  

l) Km 7,780-7,930 dl. 150m 

 Po SVK km 7,780-7,930 

m) Km 8,230-8,630 dl. 400m 

 P3470 v km 8,554  

 Zastávka Dolní Podluží od km 8,280 do km 8,340 

n) Km 10,175-10,325 dl. 150m 

 P3475 v km 10,254 

Zbytek bude podbit dle určení VPS TO Česká Kamenice. 

3.1.4. SO 04 Zárubní a opěrné zdi 

a) SO 04.1 Opěrná zeď v km 6,520 
 Vyčištění spár, opětovné zaspárování a zahlazení spár opěrné zdi dl. 10m, výšky 2m 

b) SO 04.2 Zárubní zeď v km 6,850 
 Vyčištění spár, opětovné zaspárování a zahlazení spár zárubní zdi dl. 40m, výšky 4,5m 

3.1.5. SO 05 Výměna staničníků km 0,100-10,500 
 Výměna staničníků km 0,100-10,500 (dodá zadavatel) 

 Vytyčení staničníků provede SŽG  

 Odvoz vyzískaných staničníků na oficiální skládku 
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3.1.6. SO 06 SVK  

a) SO 06.1 Km 0,190-0,415 
 Souvislá výměna kolejnic na včetně upevnění a pryžových podložek celková dl. 450m  

 6 kolejnic dl. 75m tvaru 49E1 třídy R260 (dodá zadavatel) + upevnění (mimo svěrek T5 a T6) 

dodá zhotovitel 

 20x demontáž spojek s49 

 4 řezy kolejnic S49 

 6 odtavných svarů kolejnic tvaru S49 

 2 aluminotermické svary kolejnic tvaru S49 

 Vyzískané kolejnice a drobné kolejivo odvést na místo určené VPS TO Česká Kamenice 

b) SO 06.2 Km 7,500-7,750 a km 7,780-7,930 
 Souvislá výměna kolejnic včetně upevnění a pryžových podložek dl. 400m  

 18 kolejnic dl. 25m tvaru S49 třídy R260 (dodá TO Česká Kamenice) + upevnění (mimo svěrek 

T5 a T6) dodá zhotovitel 

 U kolejnic je nutné odstranit zeslabená místa (otvory pro spojkové šrouby) – 80 řezů 

 34x demontáž spojek S49 

 30 odtavných svarů kolejnic tvaru S49 

 40x vrtání otvorů pro kolejnicové spojky + 10x montáž spojek S49 (zhotovitel dodá nové 

šrouby T3, matice a dvojité pružné kroužky) 

 Vyzískané kolejnice a drobné kolejivo odvést na místo určené VPS TO Česká Kamenice 
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3.2. Specifikace:  
Pražce tv. B91/S2 vystrojené (483 ks) jsou uloženy v žst. Rybniště. 

Kolejnice tv. 49E1 třídy R260 jsou složeny v žst. Rybniště. 

Počty svárů:  

 aluminotermické svary 49E1 – plný předehřev: 46 ks 

 odtavné svary 49E1 – 36 ks 

Nástupištní díly (tvárnice Tischer a úložný blok U65) jsou v žst. Rybniště. 

V přejezdové konstrukci bude použito výhradně upevňovadel s antikorozní úpravou. 

Počet příkopových tvárnic je stanoven při délce tvárnice 30 cm. 

Požadované práce budou provedeny v nepřetržité výluce dle ROV – předpokládaný termín 

výluk je srpen/září 2020 – po získání stavebního povolení.  

Uzavírku žel. přejezdů zajistí zadavatel dle HMG prací a výlukového plánu. 

3.3. Výzisk:  
Protokol o kategorizaci kolejnic vyhotoví zadavatel.   

Kolejnice a drobné kolejivo dle kategorizace jsou určeny k likvidaci a k dalšímu použití, 

zhotovitel zajistí třídění. Požadujeme uložení kolejnic v délkách maximálně 6 metrů na 

úložištích v přilehlých stanicích dle určení příslušného vedoucího TO či jeho zástupce. Zhotovitel 

je protokolárně předá zadavateli. 

3.4. Vymezení staveniště:  
Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků SŽDC v uvedeném úseku. 

3.5. Přístupové cesty:  
Upřesní příslušný vedoucí TO či jeho zástupce. 

3.6. Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP 

pro převzetí prací:  
Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a podmínky 

technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8. Geometrie svarů bude 

posuzována na odchylky pro nové kolejnice (vyjímaje svaru užitých kolejnic). 

Po dokončení stavby zhotovitel provede kontrolu PPK a předá zadavateli dokumentaci 

skutečného provedení stavby v listinné podobě (2x) a digitálně (2x), a to s využitím 

železničního bodového pole a po projednání se SŽG. Dodavatel je povinen chránit měřičské 

body železničního bodového pole a dodržovat metodické pokyny pro jednotlivé geodetické 

činnosti, zveřejněné na internetu SŽDC: http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-

szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html. 

Odevzdaná geodetická dokumentace skutečného provedení stavby musí být schválena ÚOZI. 

3.7. Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury - inž. sítě:  
Zhotovitel provede vytyčení kabelových tras dle vyjádření zajištěných zadavatelem. 

 

 

http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html
http://www.szdc.cz/o-nas/organizacni-jednotky-szdc/szg-praha/dokumenty-ke-stazeni/externi.html
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3.8. Zařízení správců souvisejících zařízení: 

Bude demontováno a opětovně namontováno lanové propojení ve správě SSZT (zadavatelem).  

Vyjádření a podmínky SSZT: 

 

V případě, že bude akce realizována souběžně s modernizací přejezdů na této trati, bude nutná 

koordinace s pokládkou nových kabelových tras a s budováním nového zařízení přejezdů a 

ostatních prvků zabezpečovacího zařízení. 

 

 Stavba musí být provedena dle platných norem a předpisů (TNŽ 34 2609) 

 Veškeré zemní práce blíže než 1,0 m od kabelů provádět výhradně ručně za použití vhodného 

nářadí a pomůcek 

 Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací provedeme na objednávku vytýčení kabelů (tel. 

9724 24 124, 721 847 677, e-mail: schwarzs@szdc.cz – p. Schwarz) 

 Obnovit případné poškození krytí kabelů a provést jeho zabezpečení tj. zapískovat a doplnit 

cihly, desky, žlaby, ochrannou fólií apod. 

 Bez souhlasu správce kabelu nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem! 

 Nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skladování materiálu a budování takových zařízení, 

která by znemožňovala přístup ke kabelům (sázet stromy) 

 Neprodleně hlásit správci každé poškození podzemního vedení i zařízení i zařízení související 

(kabelové označníky, žlabové trasy a podobně) 

 Nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena 

ochrana kabelu proti poškození (např. panely) 

 Před zakrytím kabelové trasy s dostatečným předstihem přizvat zástupce SSZT ke kontrole 

uložení 

 Na všech přejezdech, které jsou vybaveny elektrickou signalizací, si zhotovitel vyžádá zákres 

kabelových sítí a zažádá o vytyčení 

Vyjádření a podmínky SEE: 

Při akci požadujeme koordinaci prací s přiloženou akcí viz. příloha „D4_PZS_Rybniste_-

_Varnsdorf_SEE“. 

"Rekonstrukce přejezdů v km 7,945 a v km 8,554 trati Rybniště - Varnsdorf" 

Dodržet výšku nástupišť a výšku osvětlovacích stožárků tak, aby osvětlovací stožárky nebyly 

níže než nástupiště. (takzvaně utopené v nástupišti). 

Při stavbě musí být dodrženy následující podmínky: 

 Respektování stávajících sítí a zařízení v naší správě 

 Křížení a souběhy musí být provedeny dle platných norem 

 Veškeré zemní práce v ochranném pásmu kabelu (1m) provádět výhradně ručně 

 Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací provedeme vytýčení kabelů na objednávku 

 Prokazatelně seznamte pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou kabelů 

 Odkryté kabelové vedení musí být zabezpečeno proti poškození, případně zcizení 

 Obnovit případné poškození krytí kabelů a provést jeho zabezpečení 

 Bez souhlasu správce kabelu nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem 

 Základy stožárů se nesmí odhalit, aby nebyla narušena jejich stabilita 

 Nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skladování materiálu a budování takových zařízení, 

která by znemožňovala přístup ke kabelům 

 Neprodleně ohlásit správci každé poškození podzemního vedení 

 Nad kabelovou trasou dodržovat zákaz přejíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena 

ochrana kabelu proti poškození 
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 Před záhozem musí být provedeno zhutnění zeminy pod kabelem a přizván zástupce Správy 

elektrotechniky a energetiky ke kontrole, zda není kabelové vedení viditelně poškozeno 

 Ohlásit správci ukončení stavby a dodat dokumentaci se skutečným provedením místa křížení a 

souběhu včetně zaměření 

Další podmínky můžou být stanoveny při vytýčení. 

 

 

 

Zpracovatel: 

Jan Seemann, DiS., tel.: 972 422 175, mob.: 720 050 978, e-mail: seemann@szdc.cz 
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