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TRAŤ 024 ÚSTÍ NAD ORLICÍ – LICHKOV, ÚSEK ÚSTÍ NAD ORLICÍ - LETOHRAD 

SO 01-13-05 Železniční přejezd v km 2,898 (P5196) 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

1.1 Identifikace stavby 

Název stavby: Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí – Letohrad 

Stupeň dokumentace: Projekt stavby, dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) 

Charakter stavby: Liniová stavba - opravné práce 

Odvětví: Železniční doprava 

Místo stavby: Železniční trať 512A (024) Letohrad (mimo) – Ústí nad Orlicí (mimo)  

Číslo SoD objednatele: S 640 059 180 15 

Číslo SoD zhotovitele: 14XP24005 

ISPROFOND: 553 312 0001 

Začátek stavby: km 0,289 trati Letohrad – Ústí nad Orlicí (ZV34 v ŽST Letohrad) 

Konec stavby: km 13,255 trati Letohrad – Ústí nad Orlicí (ukončení výměny kolejnic) 

Stavební úřad: Drážní úřad, Sekce stavební, oblast Olomouc 
(pověřen vydáním SP) Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

Krajský úřad: Krajský úřad Pardubického kraje 

Městský úřad: Letohrad, Ústí nad Orlicí 

Obecní úřady: Dolní Dobrouč, Libchavy 

Katastrální území: 

Katastrální území Číslo K.Ú. Obec Kraj 

Černovír u Ústi nad Orlicí 620611  

Pardubický 

Oldřichovice u Ústí nad Orlicí 775355 Ústí nad Orlicí 

Ústí nad Orlicí 775274  

Dolní Libchavy 629553 Libchavy 

Dolní Dobrouč 628913  

Lanšperk 679038 Dolní Dobrouč 

Letohrad 680664 Letohrad 

Kunčice u Letohradu 680656  

 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Objednatel dokumentace: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
 IČ: 70994234   DIČ: CZ 70994234 

Zastoupená: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 Oblastní ředitelství Hradec Králové 
 U Fotochemy 259,  501 01 Hradec Králové 

Nadřízený orgán: Ministerstvo dopravy a spojů 
 Nábřeží L. Svobody 12 
 110 00 Praha 1 
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SO 01-13-05 Železniční přejezd v km 2,898 (P5196) 

1.3 Údaje o dodavateli dokumentace 

Zhotovitel projektu: PRODEX spol. s r.o. 
 Rusovská cesta 16 
 851 01 Bratislava  

Zastoupený: PRODEX spol. s r.o., organizační složka 
 Perucká 2481/5 
 120 00 Praha 2 
 
Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Novák 

 Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ID00 
 číslo autorizace 0011931 

Odpovědní zpracovatelé: Ing. Pavel Novák 
 Odpovědný projektant železničního svršku a spodku 
 Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby ID00 
 číslo autorizace 0011931 

 Ing. Marcel Caltík 
 Odpovědný projektant sdělovací a zabezpečovací techniky 
 Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb IT00 
 číslo autorizace 1005218 

 Ing. Milada Hořejší 
 Odpovědný projektant pozemních objektů 
 Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby IP00 
 číslo autorizace 0004233 

 Ing. Vladimír Čulen 
 Odpovědný projektant silnoproudých zařízení 
 Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb IT00 

 Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, elektrotechnická 
zařízení TE03 

 číslo autorizace 1005215 

 Ing. Jiří Jachan 
 Odpovědný projektant mostních objektů 
 Autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce IM00 
 Číslo autorizace 501068 

 Jiří Košíček 
 Odpovědný projektant trakčního vedení 
 Autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb TT00 
 číslo autorizace 1003826 
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TRAŤ 024 ÚSTÍ NAD ORLICÍ – LICHKOV, ÚSEK ÚSTÍ NAD ORLICÍ - LETOHRAD 

SO 01-13-05 Železniční přejezd v km 2,898 (P5196) 

2. VŠEOBECNÁ ČÁST 

2.1 Výchozí podklady 

Pro zpracování projektu stavby (dokumentace pro stavební povolení) byly použity následující podklady: 

Základní podklady: 

 Záměr projektu „Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí – Letohrad“, zpracovatel 
Prodex spol. s r.o. 

 Geodetické podklady: 

 Zaměření stávajícího stavu, fy. SŽG Praha - pracoviště Praha, 03-06/2014 (ve formátu *.dgn, S-JTSK, 
Balt p.v.) 

 Doměření vybraných úseků, fy. SŽG Praha - pracoviště Praha, 02/2015 (ve formátu *.dgn, S-JTSK,  
Balt p.v.) 

Ostatní použité podklady: 

 Zásady rekonstrukce celostátních drah nezařazených do evropského železničního systému ze dne 28. 
4. 2008, č. j. 35572/07-OP (Směrnice SŽDC č. 30) 

 Zásady rekonstrukce regionálních drah ze dne 6. 12. 2007, č. j. 14936/07-OP (Směrnice SŽDC č. 32) 

 Předkategorizace materiálu žel. svršku z 04/2015 

 Všechny platné související zákony, vyhlášky, předpisy, normy, zaváděcí a vzorové listy. 

 Místní šetření projektanta přímo na místě 

 Zápisy z jednání, vstupní porada, závěrečná porada 

 Vyjádření jednotlivých správců  
 

2.2 Související provozní soubory a stavební objekty 

SO 01-11-01 Letohrad - Lanšperk, železniční svršek 

SO 01-11-02 Letohrad - Lanšperk, železniční spodek 

SO 00-11-01 Letohrad – Ústí nad Orlicí, výstroj trati 

2.3 Odchylky od předchozího stupně projektové dokumentace 

Oproti předchozímu stupnu dokumentace nedošlo k žádným změnám. 

2.4 Odchylky od platných norem a předpisů 

Pro zpracování projektového řešení nebylo zapotřebí žádných výjimek z drážních předpisů, Vzorových 
listů ani norem ČSN. 

2.5 Vlastník a správce investice 

Správa železniční dopravní cesty s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
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TRAŤ 024 ÚSTÍ NAD ORLICÍ – LICHKOV, ÚSEK ÚSTÍ NAD ORLICÍ - LETOHRAD 

SO 01-13-05 Železniční přejezd v km 2,898 (P5196) 

2.6. Průzkum inženýrských sítí 

Pro zpracování přípravné dokumentace byla zajištěna vyjádření správců inženýrských sítí včetně 

průběhu stávajících inženýrských sítí v místě stavby. Průběhy veškerých zjištěných sítí jsou zakresleny 
ve výkresové části dokumentace. 

Seznam správců, jejichž sítě a zařízení se nacházejí v prostoru stavby: 

- ČD telematika DOK 

 

Před zahájením stavebních prací je nutné zajistit vytýčení podzemních vedení příslušnými správci, po 
dobu zemních prací v blízkosti trasy bude zajištěn dozor správců. 

V ochranných pásmech a v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku nebo 
přiblížení k částem s nebezpečným napětím. Zejména se jedná o opatření při provozu mechanismů pro 
zemní práce (výložníky bagrů, zvednuté korby sklápěček), protože pod venkovním vedením vysokého 
napětí nesmí být použito mechanizmů vyšších než 3 m, včetně výsuvných částí. 

V ochranných pásmech vedení nesmí být skládky a deponie zemin a nebudou budovány objekty 
zařízení staveniště a výrobní zařízení a plochy se nebudou používat pro parkování vozidel a mechanismů. 

Ochránění veškerých dotčených stávajících inženýrských sítí po dobu stavby budou v projektu stavby 
řešeny v rámci jednotlivých stavebních objektů. Provede se zčásti těsně před zahájením stavebních prací 
na železničním spodku a svršku, zčásti pak v průběhu opravy. 

Překládaná vedení dalších inženýrských sítí mají rovněž ochranná pásma, jejichž podmínky je nutno 
respektovat. Požadavky jsou uvedeny v příslušné dokumentaci objektů. 

Ve stavbě se zřizují nová ochranná pásma inženýrských sítí navržených v technologické části. 

3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

3.1 Stručný popis současného technického stavu 

Železniční přejezd P5196 je v evidenci veden ve staničení km 2,898 trati Letohrad – Ústí nad Orlicí. 
Jedná se o jednokolejný přejezd přes účelovou komunikaci.  

Stávající dřevěná přejezdová konstrukce se skládá z vnitřních a vnějších dřevěných trámů.   

Úhel křížení vozovky s kolejí je 90°. Šířka přejezdu je 4,8m, evidenční (stavební) délka přejezdové 
konstrukce je 5,2m, dopravní moment 254. 

Výstražník na levé straně se nachází ve vzdálenosti 4,1 m a na pravé straně 4,1 m od osy koleje. 

Trať v dotčeném místě se nachází v podélném sklonu -3,88‰, kolej v místě přejezdu se nachází ve 
směrovém oblouku s poloměrem R=1600m. Trať před a za přejezdem se nachází v úrovni okolního terénu.  

Stávající železniční svršek v řešeném úseku trati sestává z kolejnic tvaru R65 s tuhým upevněním a 
žebrovými podkladnicemi na dřevěných pražcích typu B - buk, rozdělení pražců je „c“=675mm. V místě 
přejezdu je kolej bezstyková. 

Řešený úsek v současném stavu z hlediska GPK vyhovuje traťové rychlosti V = 70 km/h. Průměrná denní 
intenzita provozu v obou směrech jízdy je 61 vlaků za 24 h. 
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TRAŤ 024 ÚSTÍ NAD ORLICÍ – LICHKOV, ÚSEK ÚSTÍ NAD ORLICÍ - LETOHRAD 

SO 01-13-05 Železniční přejezd v km 2,898 (P5196) 

3.2 Navržené technické řešení 

Oprava stávajícího přejezdu v ev. Km 2,898 bude provedena v souvislosti s opravou železničního svršku 
mezi ŽST Letohrad a ŽST Ústí nad Orlicí. Stávající dřevěná konstrukce přejezdu bude demontována a 
nahrazena novou železobetonovou přejezdovou konstrukcí s vnitřními a vnějšími panely. Současně je 
nutno provést opravu stávající účelové komunikace v její nezbytné délce. Poloha přejezdu zůstane 
zachována, nové staničení středu přejezdu je v km 2,899 155. 

3.2.1 Geometrické parametry koleje 

Směrové řešení 

Přejezd se nachází mezi ŽST Lanšperk a zast. Dolní Dobrouč, v km 2,899 155 ve směrovém oblouku.  Při 
opravě přejezdu se provede úprava osy a nivelety křížící obslužné komunikace tak, aby její průběh v oblasti 
opravované traťové koleje byl plynulý a nedocházelo k rázům na přejezdu s následným porušováním 
povrchu vozovky. V místě přejezdu je komunikace vedena v přímé. 

Sklonové řešení 

Přejezd se nachází v místě konstantního sklonu koleje o hodnotě -4,050‰.  
 

Přehled podélného profilu pozemní komunikace v místě přejezdu: 

Staničení Sklon Délka tečny Poloměr zaoblení Tečna oblouku Hodnota yv 

Km 0,000 00 - 0,009 33 -+7,11% 9,33m - - - 

Km 0,009 33 - - Rv = 20m T = 0,710m Yv = -0,013m 

Km 0,009 33 – 0,014 88 0,00% 5,55m - - - 

Km 0,014 88 - - Rv = 20m T = 1,172m Yv = -0,034m 

Km 0,014 88 – 0,017 74 -11,77% 2,86m - - - 

 

 

 

Km 0,017 74 - - Ru = 75m T = 0,693m Yv = +0,003m 

Km 0,017 74 – 0,019 86 -9,90% 2,12m - - - 

 

 

 

 

Veškeré zaoblení lomů sklonů výškovými oblouky vyhovují normě ČSN 73 6380, Změně 1 (tab. 1A – 
komunikace s provozem autobusů). 

Detailní řešení směrových a sklonových poměrů je patrné z přílohy č. 2 Situace a č. 3 Podélný profil 
komunikace. 

3.2.2 Železniční svršek 

Oprava traťové koleje v místě přejezdu je navržena materiálem novým: kolejnice tvaru 60E2, pražce 
železobetonové s hmotností 304kg, rozdělení „u“, pružné svěrky bez podkladnic (v místě přejezdu 
s antikorozní úpravou), štěrkové lože nové. V celém rozsahu opravy bude zřízena bezstyková kolej. Svary 
kolejnic budou umístěny mimo oblast přejezdu. 

Pražcové podloží na přejezdu bude tvořeno: 

- zhutněná zemní pláň skloněná 5 % doprava. 

3.2.3 Přejezdová konstrukce 

Přejezdová konstrukce musí být v případě provádění údržby GPK snadno a rychle rozebíratelná. Pro 
přejezd se proto navrhuje železobetonová přejezdová konstrukce, která se snadno přizpůsobí podmínkám 
uložení. Šířka pozemní komunikace na přejezdu je 3,0 m. Pro stavbu bude použito celkem 8 vnějších 
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TRAŤ 024 ÚSTÍ NAD ORLICÍ – LICHKOV, ÚSEK ÚSTÍ NAD ORLICÍ - LETOHRAD 

SO 01-13-05 Železniční přejezd v km 2,898 (P5196) 

panelů délky 1,2 m (4 vlevo a 4 vpravo od osy koleje) a 4 vnitřní panely délky 1,2 m pro účelovou 
komunikaci. Závěrná zídka pro ukládání vnějších panelů přejezdových konstrukcí bude uložena na vrstvu 
z vyrovnávacího betonu třídy pevnosti min. C10/12 v tl.100mm. Viz. výkres č.3 Podélný profil komunikace. 

3.2.4 Fixování panelů proti posuvu ve směru osy koleje 

Na začátku a na konci jsou panely fixovány pomocí ocelových zarážek, uchycených na pražcích, na 
začátku a na konci přejezdu jsou vnitřní panely opatřeny ocelovými náběhovými klíny. 

3.2.5 Vozovka pozemní komunikace 

Začátek úpravy obslužné komunikace je v km 0,000 00, osa koleje leží v km 0,012 04 a konec úprav 
pozemní komunikace je v km 0,019 86. Úpravy pozemní komunikace vlevo od osy koleje = 12,04m , úpravy 
pozemní komunikace vpravo od osy koleje = 7,82m. Celková délka úprav pozemní komunikace činí 
19,86m. Při napojení nové konstrukce přejezdu na komunikaci je v rámci možností upraven i průběh 
nivelety silnice přes přejezd tak, aby konstrukce přejezdu plynule navazovala na vozovku komunikace po 
obou stranách přejezdu. 

 
Skladba konstrukčních vrstev vozovky je navržena nasledovně:  

- Štěrkodrť  ŠD      400mm 

Celková tloušťka nové konstrukce pozemní komunikace je min. 400mm.   
 

3.2.6 Odvodnění povrchu komunikace 

Účelová komunikace leží na výškovém oblouku. Voda bude odvedena pomocí podélného sklonu mimo 
vlastní přejezdovou konstrukci. 

3.2.7 Parametry přejezdu 

Železniční přejezd v ev. km 2,898 trati Letohrad - Ústí nad Orlicí bude zřízen jako úrovňové křížení 
obslužné komunikace přes celostátní dráhu a bude řešen jako přejezd uzavřený závorami, otevíraný na 
požádání, jednokolejný. 

Charakteristiky křižující komunikace: 

- kategorie komunikace:    obslužná komunikace 

- třída dopravního zatížení:   - 

- charakteristika zatížení:    lehká 

- TNV:      - 

- návrhová úroveň porušení vozovky:  - 

- druh krytu:     - 

Charakteristiky přejezdu po opravě ve smyslu ČSN 73 6380: 

- doba trvání přejezdu:   trvalý 

- počet křížených kolejí:   1 – jednokolejný přejezd 

- úhel křížení pozemní komunikace s dráhou: úhel křížení 90° 

- druh pozemní komunikace:   obslužná komunikace 
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- povaha a účel dráhy:   celostátní dráha 

- nejvyšší dovolená rychlost vozidel:  30 km/h 

- způsob používání uživateli komunikace: přejezd uzavřený závorami, otevíraný na požádání   

- délka přejezdu:    5,00 m 

- šířka přejezdu:    3,00 m   
 

Rozhledové pole pro silniční vozidlo je určeno délkou rozhledu pro zastavení a pro rychlost drážního 
vozidla při poruše PZS Vž = 10 km/h. Rozhledové pole pro nejpomalejší silniční vozidlo je vztaženo na 
silniční vozidlo délky 22 m pohybující se rychlostí 5 km/h při současné poruše PZS s rychlostí drážního 
vozidla Vž = 10 km/h. Zajištění rozhledu na dráhu bude provedeno vyřezáním porostů v rozhledovém poli. 

Pro určení délky rozhledového pole pro nejpomalejší silniční vozidlo byl proveden výpočet dle současné 
platné normy ČSN 73 6380. Výpočet přejezdu P5196 je následovný: 

Výchozí údaje: 

Vž = 10 km.h-1 

Vsn = 5 km.h-1 

Dp = 6,65 m 

Ds = 22 m 

L p = Vž ∙( Dp + Ds )/ Vsn 

L p = 57,3  58 m 

 

4. POSTUP VÝSTAVBY 

Přejezd č. 5192 v ev.km. 0,433 je možné uzavřít celý a kompletně opravit, objížďka je možná přes most u 
autobusové zastávky „Letohrad, Kunčice, u mostu“ po komunikaci č. 3602. Přejezd č. 5193 v ev.km. 
0,788, je možné uzavřít celý na opravné práce, objížďka je možná po ulici Podměstí (za domem 
s popisným č. 475) podél řeky Tichá Orlice (stávající cesta je ze zeminy, která je viditelně pojížděná, resp. 
i zhutněná. Přejezd č. 5194 v ev.km. 1,432 je možné uzavřít celý a kompletně opravit, objížďka je možná 
po komunikaci č. 3602, skrze ulici Pod Ovčínem, přes ulici Dolní konec a končí to napojením na stávající 
komunikaci č. 360 u domu s adresou Letohrad 167. Přejezd č. 5195 v ev.km. 2,167 je možné uzavřít celý 
a kompletně opravit, objížďka je možná přes Dolní Dobrouč po pozemní komunikaci č. 360 až po dům 
s adresou Letohrad 167. Přejezd č. 5196 v ev.km. 2,898 je možné uzavřít po celou dobu opravy. Jedná 
se o přejezd, kterým prochází účelová komunikace. Přejezd č. 5197 v ev.km. 3,520 je možné uzavřít 
celý, objížďka je možná přes přejezd v ev.km. 5,145 u zastávky Hnátnice, popř. přes přejezd v ev.km. 
2,167 u budovy s adresou Letohrad 170. Přejezd č. 5199 v ev.km. 5,145 je možné uzavřít celý, objížďka je 
možná přes přejezd v Lanšperku v ev.km. 6,619, resp. přes přejezd v ev.km. 3,520 u budovy s adresou 
Letohrad 170 na komunikaci č. 3604. Přejezd č. 5200 v ev.km. 6,619 je možné uzavřít celý po dobu nutné 
opravy. Objížďka je možná přes pozemní komunikaci č. 360, která navazuje na komunikaci č. 3606, která 
se u zastávky v Hnátnici napojuje zpět na komunikaci č. 360. Přejezd č. 5203 v ev. km. 9,091 se může 
uzavřít celý po dobu nutné opravy, objížďka je možná po silnici č. 360, která se napojí v obci Na Tiché 
Orlici na silnici na adrese Na Tiché Orlici. V obci Černovír povede pozemní komunikace se směrem na 
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Letohrad přes přejezd v Černovíru a napojí se zpět na komunikaci č. 360. Přejezd č. 5204 v ev.km. 10,224 
bude nutné uzavřít celý po dobu opravy železniční tratě. Přejezd č. 5205 v ev.km 10,747 je možné 
opravit celý, objížďka je možná přes přejezd č. 5206 v ev.km 10,973. Přejezd č. 5206 v ev.km 10,973 je 
možné opravit celý, objížďka je možná přes přejezd č. 5205 v ev.km 10,747. Dle uvážení zhotovitele je 
možné opravovat více přejezdů ve stejný čas, avšak musí být zajištěna plynulost dopravy.  
 

5. PODMÍNKY A NÁROKY NA VÝSTAVBU 

Před zahájením stavebních prací je nutné zajistit vytýčení tras jednotlivých sítí příslušnými správci a 
tyto protokolárně předat zhotoviteli stavby, případně objektu. Při práci v blízkosti těchto sítí je zapotřebí 
si vyžádat dozor jejich správců a řídit se jejich pokyny. 

Pokud by se zemní práce prováděly v blízkosti tras funkčních inženýrských sítí, není možné používat 
stroje. Zemní a bourací práce je třeba provádět až do vyvěšení sítí ručně. 

V ochranných pásmech a v blízkosti zařízení pod napětím se musí učinit opatření proti dotyku nebo 
přiblížení k částem s nebezpečným napětím. Zejména se jedná o opatření při provozu mechanismů pro 
zemní práce (výložníky bagrů, zvednuté korby sklápěček), protože pod venkovním vedením vysokého 
napětí nesmí být použito mechanizmů vyšších než 3 m, včetně výsuvných částí. 

V ochranných pásmech vedení nesmí být skládky a deponie zemin a nebudou budovány objekty 
zařízení staveniště a výrobní zařízení a plochy se nebudou používat pro parkování vozidel a mechanismů. 

Ochránění veškerých dotčených stávajících inženýrských sítí po dobu stavby budou v projektu stavby 
řešeny v rámci jednotlivých stavebních objektů. Provede se zčásti těsně před zahájením stavebních prací 
na železničním spodku a svršku, zčásti pak v průběhu opravy. 

Překládaná vedení dalších inženýrských sítí mají rovněž ochranná pásma, jejichž podmínky je nutno 
respektovat. Požadavky jsou uvedeny v příslušné dokumentaci objektů. 

Ve stavbě se zřizují nová ochranná pásma inženýrských sítí navržených v technologické části. 

Vlastní stavba bude realizována v rozsahu hranic pozemků České republiky s právem hospodaření 
SŽDC, s. o., Dlážděná 1003/7, Praha, Nové Město, 110 00.  

6. POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Základní povinností účastníků výstavby z hlediska bezpečnosti práce je dodržovat zákon č.309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP 
na staveništi a jeho prováděcími předpisy vč. Ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Týkající se BOZP. 
Jedná se zejména o proškolení zaměstnanců. 

Všichni zaměstnanci musí být prokazatelně školeni z bezpečnostních předpisů, především z předpisu 
SŽDC Bp1 z roku 2013 a souvisejících norem a předpisů. Především je nutno upozornit na práce v blízkosti 
trakčního vedení, práce v blízkosti provozované tratě a práce na strojích. 

Pro práce ve výškách a nad hloubkou platí NV č. 362/2005 Sb. Bližší požadavky na BOZP na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky anebo do hloubky. 

Při provozu na železničních tratích a používání žel. zařízení v definitivním i provizorním stavu je nutné 
dodržet TNŽ a dopravní a návěstní předpisy. 

Úpravy zabezpečovacího zařízení budou probíhat na živém a provozovaném zařízení pod napětím 
230 V a 400 V, proto bude nutno důsledně dodržovat zásady ochrany proti nebezpečnému dotykovému 
napětí. 
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Stavební činnost bude probíhat při zachování drážního a silničního provozu. Z toho důvodu je třeba 
zajistit poučení všech pracovníků ochrannými pomůckami, zajistit trvalé spojení mezi pracovišti a 
pověřeným pracovištěm dráhy a DI Policie ČR. V místech, kde bude možný přístup veřejnosti ke staveništi 
nebo kde bude povolen pohyb v obvodu staveniště, bude třeba zajistit bezpečné provádění prací a 
bezpečnost veřejnosti zajistit organizačně i technicky (provizorní oplocení, vymezení pásu území a času 
pro průjezd staveništěm, staniční řád apod.). 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti vedení, zvlášť v případech, kdy není možnost 
zjistit před zahájením prací jejich přesnou polohu. Pokud nespecifikovali správci zařízení způsob provádění 
prací již v rámci zpracování projektu stavby, musí být v blízkosti sítí dodržován následující postup: 

 Před zahájením prací bude přizván správce (uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho existenci, upřesnil 
nebo vytýčil jeho polohu a dal souhlas s prováděním prací na svém zařízení nebo v jeho blízkosti. 
Současně zajistí v případě potřeby v místě staveniště vypnutí zařízení z provozu. 

 Při pracích v prostoru, kde je zařízení pod napětím, je nutno dodržovat příkaz „B“ a zajistit trvalý 
dozor nad prováděním prací. 

 Při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi, se přizpůsobí technologie provádění 
charakteru ohrožení. 

 Přeložky a úpravy sítí se provedou podle instrukcí správců. 

 Odkryté sítě je nutno zajistit proti poškození a odcizení. 

Práce a dozor v prostoru dráhy mohou provádět pouze pracovníci poučení a seznámení s provozem a 
příslušnými bezpečnostními předpisy. 

Veškeré práce při stavbě je nutné provádět v požadované kvalitě podle předepsaných technologických 
předpisů, aby objekt mohl bezporuchově sloužit svému účelu. 
 


