


FORMULÁŘ 5 majitel HIM: m 1

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč] mj dle JKSO počet mj objektový ukazatel

Název stavby: Trať 024 Ústí nad Orlicí - Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad Číslo stavby:

Název PS/SO: ŽST Lanšperk, železniční svršek

Zatřídění 
dle 
JKSO, 
JKPOV:

824 20 Číslo PS/SO: SO 02-11-01

Datum zprac./aktual.: 10.6.2015

jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 51 Kolejové lože SD
1 514000 KOLEJOVÉ LOŽE - PROČIŠTĚNÍ M3 5 566.100 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a 
viz Tab. 6 - Výpočet kubatur zemních prací a 
štěrku

2 513550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO UŽITÉHO M3 2 226.400 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a 

viz Tab. 2 Zřízení drážního svršku a Tab. 8 
Rekapitulace zřízení ŠL

3 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 825.200 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – dodávku a osazení 

viz Tab. 2 Zřízení drážního svršku a Tab. 8 
Rekapitulace zřízení ŠL

4 R512550 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ DO ZAPUŠTĚNÉHO LOŽE Z KAMENIVA HRUBÉHO DRC M3 684.300 B R 1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a 
materiál obsažený v 
názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:

zapuštěné lože mezi kolejemi, v oblasti výhybek,  
v místech trativodů, v přejezdu, u nástupišť a na 
propustku; délka úseku * plocha zapuštěného 
lože v řezu = 
647,5*0,36+60,3*1,442+54,2*0,69+147,3*0,782+7
1,7*1,564+9,0*1,327+0,128*130+2,628*27,0=684,
3

S Celkem za 51 Kolejové lože
Díl: 52 Koleje SD

5 523352 KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 721.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – dodávku, sestavení, 
montáž a uložení 

viz výkresová dokumentace a Tab. 2: kolej na 
B91 s upevněním W14 (711,0m) + B91 s 
upevněním E14 (10,0m) = 721,0m

6 R523352 KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ M 660.800 B R 1. Položka obsahuje:
 – dodávku, sestavení, 

viz výkresová dokumentace a Tab. 2: SB6 v koleji 
č.2 (660,8m)

7 523372 KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ M 24.600 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: dle vzorového listu výhybky
8 523392 KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ M 19.320 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: dle vzorového listu výhybky

S Celkem za 52 Koleje
Díl: 53 Výhybky a výhybkové konstrukce SD

9 5331C3 J 60 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz situace a Tab. 4
10 5331E3 J 60 1:14-760, PR. BET., UP. PRUŽNÉ KUS 1.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz situace a Tab. 4
11 539102 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 2 KS SADA 1.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: dle vzorového listu výhybky
12 539103 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 3 KS SADA 1.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: dle vzorového listu výhybky
13 75C871 KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - DODÁVKA KUS 10.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:

Dodávka kolejové 
(3ks srdcovkových propojek + 2ks jazykových 
propojek) * 2ks výhybek = 10 ks

14 75C877 KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - MONTÁŽ KUS 10.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
Dodávka kolejové 

(3ks srdcovkových propojek + 2ks jazykových 
propojek) * 2ks výhybek = 10 ks

S Celkem za 53 Výhybky a výhybkové konstrukce
Díl: 54 Úpravy drážního svršku SD

15 542121 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M M 2 851.300 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – náklady na podbíjení 

viz Tab. 2: 2x podbití v celém úseku: 
2*1425,65=2851,3

16 542221 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJOVÉHO ROZVĚTVENÍ NA PRAŽCÍCH BET M 295.500 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 4: 2x podbití výhybek: 2*147,75=295,5
17 545112 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ KUS 64.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:

 – dodávku a uložení 
viz Tab. 2 Zřízení drážního svršku a Tab. 4 
Montáž výhybek: 26+22+16=64

18 549111 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK M 1 573.350 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – dodávku a uložení 
vyměňovaného 

viz Tab. 2 Zřízení drážního svršku a Tab. 4 
Montáž výhybek: 725,0+700,6+147,75=1573,35

19 549510 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KUS 224.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 1 Demontáž drážního svršku

S Celkem za 54 Úpravy drážního svršku
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: m 1

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč] mj dle JKSO počet mj objektový ukazatel

Název stavby: Trať 024 Ústí nad Orlicí - Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad Číslo stavby:

Název PS/SO: ŽST Lanšperk, železniční svršek

Zatřídění 
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JKPOV:

824 20 Číslo PS/SO: SO 02-11-01

Datum zprac./aktual.: 10.6.2015

jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

poř. 
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pol. kód položky název položky

měrná 
jednotka množství

jednotková 
hmotnost technická specifikace výkaz výměrty

p 
řá

dk
u

kó
d 

da
to

vé
 

zá
kl

ad
ny

SŽDC

celková 
hmostnost

3
montážedodávky

Díl: 92 Doplňující konstrukce na dráhách železničních SD
20 921930 ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA (V MÍSTĚ M 18.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:

 – zřízení montované 
délka koleje pod přejezdovými panely: 2*9,0=18,0

21 923931 ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA SLOUPU TRAKČNÍHO STOŽÁRU KUS 4.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – dodávku a osazení 

viz výkresy situací: značky v hlavních bodech osy 
koleje a v rozestupech dle SŽDC S3

22 923941 ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU KUS 12.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – dodávku a osazení 

viz výkresy situací: značky v hlavních bodech osy 
koleje a v rozestupech dle SŽDC S3

23 R001 DEMONTÁŽ INFORMAČNÍHO BODU MIB 6 KUS 4.000 B R Položka obsahuje 
veškeré práce pro 
demontáž MIB bodu

viz výkresová dokumentace: demontáž MIB bodů 
v koleji č.1 (km 6,485, km 7,155) a koleji č.2 (km 
6,525, km 7,160) = 4ks

24 R002 MONTÁŽ INFORMAČNÍHO BODU MIB 6 KUS 4.000 B R Položka obsahuje 
veškeré práce pro 
montáž MIB bodu

viz výkresová dokumentace: zpětná montáž MIB 
bodů v koleji č.1 (km 6,515, km 7,105) a koleji č.2 
(km 6,525, km 7,120) = 4ks

25 R003 SOUPRAVA UPEVŇOVACÍ B-91S PRO BOD MI6 SADA 2.000 B R Položka obsahuje 
dodání upevňovacích 
souprav pro montáž MIB 

viz výkresová dokumentace: upevňovací 
sopuravy pro MIB body v koleji č.1 (km 6,515, km 
7,105) = 2soupravy

S Celkem za 92 Doplňující konstrukce na dráhách železničních
Díl: 96 Bourání, demontáž, odstranění SD

26 965113 Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základn M 1 624.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 1 Demontáž drážního svršku
27 965123 Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu M 75.300 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 1 Demontáž drážního svršku
28 R965116 Demontáž koleje - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z (de-)montážní zá TKM 5 229.320 B R 1. Položka obsahuje:

 – zahrnuje veškerou 
manipulaci s vybouranou 
sutí a hmotami včetně 
uložení na skládku a 
poplatku za skládku

viz předkategorizace a Tab. 1 a Tab. 3: odvoz na 
skládku odpadu "O" v UnO 6km a odpadu "N" v 
Rybitví 82km: 
6*(7,22+6,17+26,72+1,35+345,41+21,01+4,69+3,
93+7,02+1,40+0,22+11,7+11,7+11,7+9,65)+82*(1
0,91+4,83+4,83+4,83+3,99)=5229,32

29 965223 Demontáž kolejového rozvětvení na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na (de M 187.370 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz tab. 3 Demontáž výhybek
30 965010 Odstranění kolejového lože a drážních stezek M3 2 226.440 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:

 – zahrnuje veškerou 
odtěžení vyzískaného štěrku po pročištění: 40% 
položky č. 514000

31 965021 Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku M3KM 24 957.960 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – zahrnuje veškerou 
manipulaci s vybouranou 
sutí a hmotami včetně 

odpad z KL: 60% z položky č.514000 + 60m3 
kontaminovaný z výhybek. Vzdálenost na skládku 
odpadu "O" v ÚnO je 6 km (pro odpad "N" v 
Rybitví 82 km)

32 965851 Demontáž zajišťovací značky KUS 1.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: 1 ks stávajících zajišťovacích značek
33 965852 Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) TKM 0.372 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:

 – veškeré práce a 
odvoz na skládku odpadu "O" v UnO 6km; 
6*0,062*1=0,372

34 014140 Poplatky za likvidaců odpadů nekontaminovaných - 17 01 01  Beton z demolic objektů, zákla T 0.062 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky 

odstraněný materiál zajišťovacích značek 
0,062*1=0,062

35 014150 Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 08  Štěrk z kolejiště (odpad po recy T 6 011.388 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky 

odpad z KL: 60% z položky č.514000.: 
0,6*5566,1*1,8=6011,388

36 014210 Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01  Železniční pražce betonové T 346.760 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 1 Demontáž drážního svršku
37 014510 Poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných - 17 05 07 Lokálně znečištěný štěrk a zemina z k T 108.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 3 Demontáž výhybek
38 014520 Poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných - 17 02 04 Železniční pražce dřevěné T 29.390 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky 
viz Tab. 1 a Tab. 3: dřevěné pražce z kolejí a z 
výhybek: 10,91+4,83+4,83+4,83+3,99=29,39

S Celkem za 96 Bourání, demontáž, odstranění



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: m 1

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [Kč] mj dle JKSO počet mj objektový ukazatel

Název stavby: Trať 024 Ústí nad Orlicí - Lichkov, úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad Číslo stavby:

Název PS/SO: ŽST Lanšperk, železniční spodek

Zatřídění 
dle 
JKSO, 
JKPOV:

824 20 Číslo PS/SO: SO 02-11-02

Datum zprac./aktual.: 10.6.2015

jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky SD
1 122101 Odkopávky a prokopávky železničního spodku (a podkladních vrstev) tř. horniny 1 M3 1 935.700 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:

- manipulaci s 
viz Tab. 7: výkopek bez objemu štěrkového lože a 
hloubení rýh

2 122102 Odkopávky a prokopávky železničního spodku (a podkladních vrstev) tř. horniny 1 - odvoz (n M3KM 11 614.200 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
- manipulaci s 

viz Tab. 7: odvoz výkopku na skládku odpadu "O" 
v UnO 6km: 1935,7*6=11614,2

S Celkem za 12 Odkopávky a prokopávky
Díl: 13 Hloubené vykopávky SD

3 132101 Hloubení rýh tř. horniny 1 M3 259.800 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 7 a Tab. 10: 259,8
4 132102 Hloubení rýh tř. horniny 1 - odvoz (na likvidaci nebo jiné určené místo) M3KM 1 558.800 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:

- vodorovná a svislá 
doprava, přemístění, 

viz Tab. 7: odvoz výkopku z hloubení rýh na 
skládku odpadu "O" v UnO 6km: 259,8*6=1558,8

S Celkem za 13 Hloubené vykopávky
Díl: 17 Konstrukce ze zemin SD

5 174123 Zásypy ze zemin propustných se zhutněním z vyzískaného materiálu M3 2 096.900 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
- kompletní provedení 
zemní konstrukce vč. 
výběru vhodného 

viz Tab. 11 Sanace železničního spodku: výměna 
neunosné zeminy zeminou z výzisku a náhrada 
štěrku zeminou: 2096,9m3 z SO 01-11-02

6 174223 Zásypy ze zemin nepropustných se zhutněním z vyzískaného materiálu M3 1.200 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
- kompletní provedení 
zemní konstrukce vč. 

viz Tab. 6: Zásypy pro dosypání po odbourání 
betonových základů v km 6,475 a km 7,175: 
1,2m3

S Celkem za 17 Konstrukce ze zemin
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu (i vegetační) SD

7 181100 Úprava pláně se zhutněním tř.1 M2 9 831.600 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 6: úprava zemní pláně

S Celkem za 18 Povrchové úpravy terénu (i vegetační)
Díl: 50 Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku SD

8 501101 Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku ze štěrkodrti nové M3 2 593.400 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 11 Sanace železničního spodku
9 R501410 Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku ze štěrkodrti stabilizované cementem M3 71.200 B R – nákup a dodání viz Tab. 11 Sanace železničního spodku

10 502941 Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku z geotextilie M2 8 522.500 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 11 Sanace železničního spodku

S Celkem za 50 Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku
Díl: 89 Konstrukce na trubním vedení SD

11 895122 Drenážní šachta nebo spadiště (kompletní konstrukce) z plastových dílců, průměr komína DN KUS 18.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 10 Trativody
12 211910 Sanační žebra - opláštění z geotextilie M2 1 698.300 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 10 Trativody
13 212530 Drenážní vrstvy z kameniva drceného M3 216.200 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 10 Trativody
14 875181 Plastové (PVC, PE, PP) drenážní potrubí pevné DN přes 150 do 200 mm M 497.400 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 10 Trativody
15 451310 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu (prostého) do C 12/15 M3 27.900 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 10 Trativody
16 895230 Drenážní výusť (kompletní konstrukce) monolitická z prostého betonu nebo železobetonu vč KUS 4.000 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: viz Tab. 10 Trativody

S Celkem za 89 Konstrukce na trubním vedení
Díl: 96 Bourání, demontáž, odstranění SD

17 967161 Odstranění částí konstrukcí železobetonových i předpjatých M3 4.650 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a 

odbourání žb. patek v km 6,475 a km 7,175: 
3,00*0,75+3,20*0,75=4,65m3

18 967162 Odstranění částí konstrukcí železobetonových i předpjatých - odvoz (na likvidaci odpadů neb M3KM 27.900 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a 

odvoz železobetonu na skládku odpadu "O" v 
UnO 6km: položka č.967161*6=27,9
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19 014111 Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04  Vytěžené zeminy a horniny -  I. ř T 3 951.900 B OTSKP13 1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky 

viz Tab. 7 Rekapitulace výkopových prací: 
2195,5m3 * 1,8t/m3 = 3951,9

20 014140 Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 01 01 Beton z demolic objektů, základů T 11.625 B OTSKP13 1. Položka obsahuje: položka č.967161 * 2,5 t/m3 = 11,625

S Celkem za 96 Bourání, demontáž, odstranění



Demontáž drážního svršku Tabulka č.1

Přehled svršku

SO 02-11-01(02) ŽST Lanšperk, železniční svršek (a spodek)

označení staničení označení staničení T R65 S49
beton SB8, SB6, 

SB5
beton SB3/4 dřevo rozdělení

(km) (km) (m) (m) (m) (m) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks)

kolej č. 1
ZÚ 6.414 743 beton/dřevo 6.421 575 6.832 13.664 10 1.492 ks/m 20 80 40 40 40 120
beton/dřevo 6.421 575 ZV 1 6.424 000 3.264 6.528 5 1.492 ks/m 10 40 20 20 20 60
ZV 1 6.424 000 KV 1 6.457 000 33.000 0 0 0 0 0 0
KV 1 6.457 000 KV 4 7.190 000 736.000 12.000 1460.000 45 1 037 20 1.497 ks/m 2 204 4 668 4 408 4 408 4 408 9 076 62.0
KV 4 7.190 000 ZV 4 7.223 000 33.000 0 0 0 0 0 0
ZV 4 7.223 000 dřevo/beton 7.226 500 3.500 7.000 5 1.517 ks/m 10 40 20 20 20 60
dřevo/beton 7.226 500 KÚ 7.236 796 10.296 20.592 16 1.517 ks/m 32 128 64 64 64 192

z toho: 45 ks SB8 92 ks S4 160 ks S1 260 ks RS1 180 ks 24/22 180 ks ŽS4 180 ks Fe6
26 ks SB6 90 ks S4pl 360 ks R1 4148 ks T5 4228 ks 24/19 80 ks ŽS3 8896 ks dvoj.

2014 ks T8 4148 ks T3 2074 ks T5
60 ks ŽT 2074 ks T6
20 ks T5

CELKEM 825.892 12.000 1 507.784 71 1037 30 2 276 4 956 4 552 4 552 4 552 9 508 0 70.0
Kategorizace (km 6,457 - 7,190) s výběhy do tratě 12.000 1 507.784 71 1 037 30 2 276 4 956 4 552 4 552 4 552 9 508 0
Rozdíl výpočet - kategorizace 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kolej č. 2A + 2B + 2C

označení staničení označení staničení T R65 S49
beton SB8, SB6, 

SB5
beton SB3/4 dřevo rozdělení

(km) (km) (m) (m) (m) (m) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks)
ZÚ 2A / KV1 6.457 000 KÚ 2A / ZV2 6.463 000 7.000 14.0 10 1.429 ks/m 20 80 40 40 40 120 70.0
KÚ 2A / ZV2 6.463 000 KV 2 / ZÚ 2B 6.488 000 25.000 0 0 0 0 0 0
KV 2 / ZÚ 2B 6.488 000 KÚ 2B / KV 3 6.747 000 260.000 520.0 347 41 1.492 ks/m 776 3 104 1 552 1 552 1 552 4 656 1 496 24.0
KÚ 2B / KV 3 6.747 000 ZV 3 / ZÚ 2C 6.78 000 33.000 0 0 0 0 0 0
ZV 3 / ZÚ 2C 6.78 000 KÚ 2C 7.190 000 411.000 302.0 520.0 608 1.479 ks/m 1 216 4 864 2 432 2 432 2 432 7 304 1 540 36.0

z toho: 223 ks SB8 48 ks S4 7720 ks S1 988 ks RS1 8 ks 24/22 0 ks ŽS4 0 ks Fe6 3036 ks vložek M
732 ks SB5 446 ks S4pl 0 ks R1 3036 ks T5 4024 ks 24/19 988 ks ŽS3 12080 ks dvoj.

1518 ks T5 328 ks T2 1518 ks T5
1518 ks T6

CELKEM 736.000 0.000 302.000 1 054.000 955 0 41 2 012 8 048 4 024 4 024 4 024 12 080 3 036 130.0
Kategorizace kolejí č. 2A, 2B, 2C 0.000 302.000 1 054.000 955 41 2 012 8 048 4 024 4 032 4 024 12 080 3 036
Rozdíl výpočet - kategorizace 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 0

kolej č. 4

označení staničení označení staničení T R65 S49
beton SB8, SB6, 

SB5
beton SB3/4, 

VUS
dřevo rozdělení

(km) (km) (m) (m) (m) (m) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks)
ZÚ 6.488 000 KÚ 6.747 000 261.000 140.000 382.000 0 359 31 1.494 ks/m 780 1 684 1 560 1 560 1 560 4 680 1 560 24.0

z toho: 359 ks VUS 718 ks T8 1684 ks T3 1560 ks T5 1560 ks 24/19 780 ks T5 3244 ks dvoj. 1560 ks vložek M
62 ks T5 780 ks T6

CELKEM 261.000 140.000 382.000 0 359 31 780 1 684 1 560 1 560 1 560 4 680 1 560 24.0
Kategorizace koleje č. 4 140.000 382.000 0 359 31 780 1 684 1 560 1 560 1 560 3 244 1 560
Rozdíl výpočet - kategorizace 0.000 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 436 0

vrtule
šrouby 

svěrkové
matice svěrky kroužky vložky

Demontáž pražců příčných
podkladnice

Od Do
Skutečná 

délka

Kolejnice

svěrky kroužky vložky

svěrky kroužky vložkypodkladnice vrtule
šrouby 

svěrkové
matice

vrtule
šrouby 

svěrkové
maticepodkladnice

Od Do
Skutečná 

délka

Kolejnice Demontáž pražců příčných

Od Do
Skutečná 

délka

Kolejnice Demontáž pražců příčných
Řezání 
kolejnic

Řezání 
kolejnic

Řezání 
kolejnic

4.0

4.0



152.0 302.0 2943.8 1026 1396 102 5068 14688 10136 10136 10136 26268 4596
Přeprava hmot (t) 7.22 18.64 138.24 273.41 345.41 10.91 35.77 6.96 3.99 0.00 7.10 2.09 0.22

110.49 152.16 10.30

152.0 100.0 569.0 5 1396 102
Dílčí hmoty (t) 0.13 t T5 1.39 t S1 0.51 t RS1 0.56 t ŽS3 1.40 t dvoj.

1.19 t S4 0.04 t S2 3.42 t SB3 3.06 t T5
19.26 t T8 3.10 t T3 3.41 t T6
0.43 t ŽT 0.16 t SB3

Celkem přeprava hmot (t) 7.22 6.17 26.72 1.35 345.41 10.91 21.01 4.69 3.93 0.00 7.02 1.40 0.22

podkladnice svěrky šrouby svěrkové + matice podložky pražce
T5 7.35 kg T5 0/4 0.730 kg T5 + M24 0.41 kg Uls6 0.04 kg SB5 265 kg 0.109 m3

R4pl 7.42 kg ŽS4 0.630 kg RS0 + M22 0.47 kg SB8 270 kg 0.104 m3

S4pl 7.42 kg Skl24 0.600 kg RS1 + M22 0.49 kg SB6 272 kg 0.109 m3

R4 8.91 kg T6 0.820 kg VUS 240 kg 0.109 m3

S4 8.52 kg ŽS3 0.550 kg kroužky SB3 250 kg 0.109 m3

R4M 12.11 kg vrtule jedn. 0.044 kg dřevěný 107 kg 0.101 m3

T8 7.42 kg S2 0.550 kg Fe6 0.09 kg
ŽT 7.55 kg S1 0.470 kg dvojitý 0.09 kg

R2 0.568 kg
R1 0.516 kg ostatní
T3 0.560 kg vložka M 0.05 kg
T2 0.510 kg

Úseky navíc

dl.
skutečné 
rozdělení dřev. pražce kolejnice S49

podklanic
e T5 vrtule S2

šrouby svěrkové 
T5 matice M24

svěrky T5 
0/4

kroužky a 
podložky - 
jednoduchý

začátek dřev 3.264 1.497 5 6.528 10 40 20 20 20 60

dl.
bet. pražec 

SB6 kolejnice S49
podkladni

ce S4 vrtule S1
šrouby svěrkové 

RS1 matice M24 svěrky ŽS4
kroužky a 

podložky Fe6
začátek beton 6.832 1.497 10 13.664 20 80 40 40 40 120

dl. dřev. pražce kolejnice S49
podklanic

e T5 vrtule S2
šrouby svěrkové 

T5 matice M24
svěrky T5 

0/4

kroužky a 
podložky - 
jednoduchý

konec dřev 3.500 1.517 5 7 10 40 20 20 20 60

dl.
bet. pražec 

SB6 kolejnice S49
podkladni

ce S4 vrtule S1
šrouby svěrkové 

RS1 matice M24 svěrky ŽS4
kroužky a 

podložky Fe6
začátek beton 10.296 1.517 16 20.592 32 128 64 64 64 192

Z toho materiál k vyřazení

Odstranění materiálu z koleje v rámci SO svršku
Počet

Objem (m3)



Zřízení drážního svršku Tabulka č.2 

Délka Kolej Kolej
označení staničení označení staničení úseku R Směrové poměry T 60 E2 SB 6 SB 8 B91 S/1 spol. pr. Typ základ koef. Celkem délka počet

(km) (km) (m) (m) (m) (m) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks/m) (m3/m) navýš. (m3) (m) (ks)

ŽST Lanšperk - kolej č.1
ZÚ 6.414 743 ZV1 6.426 743 12.000 přímá 12.000 16 4 "u" 1.68 A 2.058 1.00 24.7 12.000 2
KV1 6.469 537 up. W14/E14 6.625 000 155.463 přímá 155.463 247 14 "u" 1.68 A 2.058 1.00 319.9
up. W14/E14 6.625 000 up. E14/W14 6.630 000 5.000 přímá 5.000 8 "u" 1.68 A 2.058 1.00 10.3
up. E14/W14 6.630 000 KV2 7.169 830 539.830 přímá 539.830 891 16 "u" 1.68 A 2.058 1.00 1 111.0
ZV2 7.224 046 KÚ 7.236 796 12.750 přímá 12.750 15 6 "u" 1.68 A 2.058 1.00 26.2 12.750 2

CELKEM 725.0 0.00 725.04 0 0 1 179 40 1 492.1 725.043 26
Přeprava hmot (t) 0.000 87.049 0 0 358 2 685.8

Délka Kolej Kolej
označení staničení označení staničení úseku R Směrové poměry T 60 E2 SB 6 SB 8 B91 S/1 spol. pr. Typ základ koef. Celkem délka počet

(km) (km) (m) (m) (m) (m) (ks) (ks) (ks) (ks) (ks/m) (m3/m) navýš. (m3) (m) (ks)

ŽST Lanšperk - kolej č.2
KV1 6.469 513 ZO52 6.483 917 14.404 přímá 14.404 9 15 "u" 1.68 A 1.965 1.00 28.3
ZO52 6.483 917 KO52 6.525 487 41.570 500 R=500m, D=0mm 41.570 70 "u" 1.68 A 1.965 1.00 81.7
KO52 6.525 487 SB6/B91 6.610 150 84.663 přímá 84.663 142 "u" 1.68 A 1.965 1.00 166.4
SB6/B91 6.610 150 up. W14/E14 6.625 150 15.000 přímá 15.000 25 "u" 1.68 A 2.058 1.00 30.9
up. W14/E14 6.625 150 B91+E14/SB6 6.630 150 5.000 přímá 5.000 8 "u" 1.68 A 2.058 1.00 10.3
B91+E14/SB6 6.630 150 ZO53 7.099 220 469.070 přímá 469.070 788 "u" 1.68 A 1.965 1.00 921.7
ZO53 7.099 220 KO53 7.150 144 50.924 760 R=760m, D=0mm 50.924 86 "u" 1.68 A 1.965 1.00 100.1
KO53 7.150 144 KV2 7.170 121 19.977 přímá 19.977 16 18 "u" 1.68 A 1.965 1.00 39.3

CELKEM 700.6 0.00 700.61 1 111 0 34 33 1 378.6 700.608 22
Přeprava hmot (t) 0.000 69.262 300 0 10 2 481.4

* V přechodnicích je rozšíření a nadvýšení štěrkového lože zřízeno až do místa odpovídajícího příslušnému poloměru dle Tab.1 Předpisu SŽDC S 3/2 Bezstyková kolej
A kolejové lože nerozšířené a nenadvýšené
B kolejové lože rozšířené a nenadvýšené
C kolejové lože rozšířené a nadvýšené

** Osazení pražcových kotev dle Tab.1 Předpisu SŽDC S 3/2 Bezstyková kolej 

Rozdělení

700.608 22

Rozdělení

700.293 22

Od Do Pražce Štěrkové lože nové plný profil Svary

Od Do Pražce Štěrkové lože nové plný profil Svary



Demontáž výhybek a odstranění štěrku ve výhybkách Tabulka č.3

Č. Číslo Mont. Hmotnost Zařazení Stávající Řez

kol. výh. délka Drť Štěrk kontam. nekont.

m t U / R / Š km m3 m3 m3 m3
ks

1 JS49-1:9-300 49.85 16.53 Š 15.0 47.0

2 JS49-1:7,5-190 37.83 13.64 Š 15.0 32.0

3 JS49-1:9-300 49.85 16.53 Š 15.0 47.0

4 JS49-1:9-300 49.85 16.53 Š 15.0 47.0

187.37 - 60.0 173.0 0

- 63.22 108.0 311.4

Montáž výhybek a zřízení štěrku ve výhybkách Tabulka č.4

Č. Číslo Mont. Hmotnost Pražec Svar

kol. výh. délka žlabový Drť Štěrk recykl. nový

m t ks dl.700mm m3 m3 m3 m3
ks

1 J60-1:12-500-I,zl,P,p,b 64.79 51.43 77.9 8

2 J60-1:14-760-I,zl,L,l,b 82.96 63.76 103.0 8

147.75 - 0 0 0.0 0.0 0.0 180.9 16

- 115.19 0.0 0.0 0.0 325.7

Potřeba štěrku pro ŠL Tabulka č.5

recykl. nový

Štěrk zřízený ve výhybkách 0.0 180.9 m3

Štěrk zřízený v kolejích 0.0 2 870.7 m3

0.0 3 051.6 m3

z recyklace 40% 2226.4 m3
nový štěrk 825.2 m3

CELKEM

přepr.hmot. (t)

Objem štěrku celkem

přepr. hmot. (t)

Kolíkové 
propojky ks

Stezky Štěrk

Tvar výhybky

CELKEM

Stezky Odtěžení štěrku

Tvar výhybky



Výpočet kubatur zemních prací a štěrku

SO 02-11-01(02) ŽST Lanšperk, železniční svršek (a spodek)

č. staničení

km m m2 m3 m2 m3 m m2 m m2 m2 m3

8 094.6 5 899.0 9 831.6 0.0 1.2

Pozn.: Kubatura výkopu 3. třídy těžitelnosti je uvedena včetně objemu štěrkového lože k pročištění, včetně objemu pražců a kubatury pro hloubení rýh.
 Objem štěrku k pročištění po odečtení objemu pražců a kontaminovaného štěrku ve výhybkách je 5 566.1 m3

Rekapitulace výkopových prací: Tabulka č.7 Rekapitulace zřízení ŠL Tabulka č.8

Celková kubatura "výkopů" z příčných řezů (včetně  ŠL) 8 094.6 m3

z toho: Odtěžení ŠL - 5 899.0 m3
Štěrk z čištění 40% 2 226.4 m3

Hloubení rýh - 259.8 m3
Doplnění do profilu novým štěrkem 825.2 m3

Kubatura výkopu bez ŠL a hloubení rýh 1 935.7 m3
3 051.6 m3

Objem materiálu zpět do násypů - z SO 01-11-02 - 2 098.1 m3
6 208.5 t

Kubatura zeminy z výkopu určená k odvozu na skládku 2 195.5 m3

Odpad z pročištění štěrku 60% + 3 339.6 m3

Kontaminovaný štěrk z výhybek 100% + 60.0 m3

Celkem k odvozu na skládku (zemina + odpad ze ŠL) 5 595.2 m3

11 190.3 t

0.00

0.00

0.00

0.00

0.64

0.00

Zásypy

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tabulka č.6

Příčný řez Vzdál. 

řezů

Výkop veškerý 

materiál vč. ornice 

vč. pražců

Kolejové lože vč. 

kubatury pražců k 

čištění

Úprava pláně

Rozprostření ornice 

/ svahování

tl. 0,15m

0.00
124 6.456 634 8.115 2.729 7.91

43.437 452.20 181.87

ZÚ 6.414 743 8.115 2.729 7.91
41.891 339.95 114.32 331.36

475.31 0.00
125 6.500 071 12.706 5.645 13.98

51.188 492.35 302.14 357.68 0.00
126 6.551 259 6.531 6.160

48.351

128 6.653 731 9.139 6.078 8.86

476.67 290.76 308.24 0.00
127 6.599 610 13.186 5.867 12.75

48.225 442.68 340.54 427.13 0.00

54.121 604.13 323.24 584.70 0.00

0.00
130 6.747 657 9.586 6.653 8.86

52.352 498.52 386.12

129 6.701 956 9.220 8.045 8.86
45.701 429.73 335.86 404.77

608.07 0.00
131 6.800 009 9.459 8.098 14.37

50.068 472.87 403.05 719.98 0.00
132 6.850 077 9.430 8.002 14.39

49.377

134 6.950 760 9.541 8.189 14.11

488.46 407.31 723.42 0.00
133 6.899 454 10.355 8.496 14.92

48.609 467.08 392.15 681.91 0.00

51.306 510.39 428.02 744.58 0.00

0.00
136 7.048 124 9.932 8.151 13.88

51.152 537.07 434.89

135 6.999 369 9.677 7.946 13.95
48.755 478.02 392.40 678.26

776.69 0.00
137 7.099 276 11.067 8.853 16.49

61.465 688.81 599.01 939.71 0.00

0.00
139 7.206 732 8.570 6.082 14.06

množství

Objem nového štěrku celkem

138 7.160 741 11.346 10.638 14.09
45.991 457.98 384.48 647.16

Přeprava hmot (t)

Přeprava hmot (t)

CELKEM

Přeprava hmot (t) 16 189.1 11 798.0 19 663.2

30.064 257.65 182.85 422.64 0.00
KÚ 7.236 796 8.570 6.082 14.06



Trativodní šachty: Tabulka č.9

V - vrcholová šachta trativodní šachty plastové kryt šachty se zámkem

P - přípojná šachta nasouvací trouba PE-HD, DN 400 * kóta poklopu je ložná plocha krytu

K - koncová šachta výkop a zásyp šachet je započítán ve výkazu materiálu trativodů - Tabulka č.4

Typ staničení Kóta Kóta TK Kóta* Šachta délka kryt se Pozn.

V / P / K km Y X vtok/výtok sous. koleje poklopu spodní díl trouby zámkem
m m m ks m ks

Š 51 K 6.436 339.45 341.47 1 1.52 1 ZŠL

Š 52 6.466 339.54 341.43 1 1.39 1 ZŠL

Š 53 6.496 339.63 341.35 1 1.22 1 ZŠL

Š 54 6.526 339.72 341.34 1 1.12 1 ZŠL

Š 55 6.526 339.86 341.34 1 0.98 1 ZŠL
Š 56 V 6.549 339.93 341.32 1 0.89 1 ZŠL

Š 57 V 6.554 339.80 341.31 1 1.01 1 ZŠL

Š 58 K 6.572 339.75 341.29 1 1.04 1 ZŠL

Š 59 6.602 339.84 341.25 1 0.92 1 ZŠL
Š 60 V 6.625 339.90 341.23 1 0.82 1 ZŠL

Š 61 V 6.636 339.87 341.20 1 0.83 1 ZŠL

Š 62 6.685 339.72 341.08 1 0.85 1 ZŠL

Š 63 6.735 339.57 340.95 1 0.87 1 ZŠL
Š 64 K 6.785 339.42 340.82 1 0.89 1 ZŠL

Š 65 V 7.020 339.02 340.24 1 0.72 1 ZŠL

Š 66 7.055 338.92 340.15 1 0.73 1 ZŠL

Š 67 7.105 338.77 340.02 1 0.75 1 ZŠL

Š 68 K 7.155 338.62 339.89 1 0.77 1 ZŠL

Celkem 18.0 17.34 18.0

Rekapitulace materiálu: trativodní šachty plastové 18.0 ks
nasazovací trouba PE-HD, DN 400 17.34 m   + 5% = 18.21 m, tj 7 ks  dl. 3m
kryt šachty se zámkem 18.0 ks

Číslo 
šachty

Souřadnice



Trativody Tabulka č.10

Materiál: v celé délce potrubí PE-HD, DN 200

Šířka trativodní rýhy: 0,50 m

Výplň trativodní rýhy: štěrkodrť frakce 16/32

Vyrovnání dna rýhy: podsyp ze štěrkopísku tl. 0,05 m separační geotextilie 325 g/m2

Výpočet: Průměrná hloubka rýhy: (nejmenší hloubka rýhy + největší hloubka rýhy v úseku) / 2

Výkop  rýhy trativodu: šířka rýhy * průměrná hloubka * délka

Výplň trativodu: ((šířka rýhy * průměrná hloubka) - plocha potrubí - vyrovnávací vrstva - betonové lože) * délka

Vyrovnávací vrstva : tloušťka 0,05 m * šířka rýhy * délka

Separační geotextilie: (šířka rýhy + 2 * průměrná hloubka rýhy + 2 * přesah 0,5 m přes okraje rýhy) * délka

Pažení příložné: 2 * průměrná hloubka rýhy * délka

Délka Jmenovitý Průměrná Šířka Výkop Výplň Vyrov. Separační Betonové Pažení

Číslo staničení Číslo staničení potrubí průměr hloubka rýhy rýhy rýhy vrstva geotextilie lože
šachty km šachty km m PE-HD m m m3 m3 m3 m2 m3 m2

Š 51 6.436 Š 52 6.466 30.0 200 1.45 0.80 34.90 31.55 141.24 2.40 87.2

Š 52 6.466 Š 53 6.496 30.0 200 1.31 0.80 31.34 28.00 132.34 2.40 78.3

Š 53 6.496 Š 54 6.526 30.0 200 1.17 0.50 17.58 15.14 115.31 1.50

Š 54 6.526 Š 55 6.526 4.8 200 1.05 0.50 2.51 1.89 17.22 0.48 10.1

Š 55 6.526 Š 56 6.549 23.0 200 0.93 0.50 10.75 8.88 77.51 1.15
4.0 200 1.45 0.80 4.59 4.15 18.60 0.32

Š 57 6.554 Š 58 6.572 18.2 200 1.03 0.50 9.34 7.86 64.66 0.91

Š 58 6.572 Š 59 6.602 30.0 200 0.98 0.50 14.69 12.25 103.78 1.50

Š 59 6.602 Š 60 6.625 22.8 200 0.87 0.50 9.91 8.05 73.82 1.14
10.5 200 0.98 0.50 5.14 3.76 36.32 1.05

Š 61 6.636 Š 62 6.685 49.0 200 0.84 0.50 20.65 16.66 156.11 2.45

Š 62 6.685 Š 63 6.735 50.0 200 0.86 0.50 21.59 17.52 161.35 2.50

Š 63 6.735 Š 64 6.785 50.0 200 0.88 0.50 22.10 18.03 163.40 2.50
7.6 200 0.88 0.50 3.36 2.36 24.84 0.76

Š 65 7.020 Š 66 7.055 35.0 200 0.73 0.50 12.70 9.85 103.29 1.75

Š 66 7.055 Š 67 7.105 50.0 200 0.74 0.50 18.58 14.50 149.30 2.50

Š 67 7.105 Š 68 7.155 50.0 200 0.76 0.50 19.09 15.02 151.35 2.50
2.6 200 0.76 0.50 0.99 0.78 7.87 0.13

497.4 259.8 216.2 0.0 1698.3 27.9 175.6

Rekapitulace materiálu: drenážní trubky PE-HD, DN 200 497.4 m  +  2%  ztratné  =  507.37 m, tj. 85 ks á 6 m

výkop zeminy 259.8 m3 separační geotextilie 325 g/m2 1698.3 m2

výplň rýhy trativodu - štěrkodrť 16/32 216.2 m3 betonové lože C12/15 27.9 m3

vyrovnávací vrstva štěrkopísku 0.0 m3 pažení příložné 175.6 m2

od Š 68 k výústi
Celkem

od Š 64 k výústi

Od Do

od Š 51 k výústi

od Š 58 k výústi



Sanace železničního spodku - zřízení konstrukčních vrstev Tabulka č.11

začátek konec
základní 

šířka
délka tloušťka

plocha v 
řezu

objem šířka plocha tloušťka
plocha v 
řezu

objem tloušťka
plocha v 
řezu

objem

(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (m) (m2) (m) (m2) (m3) (m) (m2) (m3)
Kolej č.1

KPP 3 6.415 6.610 4.0 195.3 0.35 1.93 377.4 4.2 820.1 0.0 0.30 1.24 241.5

ZKPP 4 6.610 6.632 5.0 22.0 0.20 1.26 27.8 0.0 0.35 1.62 35.6 0.30 1.39 30.5

KPP 3 6.632 6.800 4.0 168.0 0.35 1.93 324.7 4.2 705.6 0.0 0.30 1.24 207.8

KPP 3 6.800 7.237 5.0 436.8 0.15 1.46 636.4 6.1 2664.5 0.0 0.60 2.58 1126.9

Kolej č.2
KPP 3 6.427 6.610 4.0 183.4 0.35 1.93 354.5 4.2 770.3 0.0 0.30 1.24 226.9

ZKPP 4 6.610 6.632 5.0 22.0 0.20 1.26 27.8 0.0 0.35 1.62 35.6 0.30 1.39 30.5

KPP 3 6.632 7.134 5.4 502.0 0.15 1.42 713.3 6.0 3012.0 0.0 0.0

KPP 3 7.134 7.224 5.0 90.2 0.15 1.46 131.4 6.1 550.0 0.0 0.60 2.58 232.6

CELKEM 1619.6 2593.4 8522.5 71.2 2096.9
Přeprava hmot (t)

ŠD stab. cementem Zemina z výzisku
typ

Staničení sanace konstrukční vrstva Štěrkodrť  fr 0/32 Separační GTX


