

Váš dopis zn. -  
Ze dne -  
Naše zn. 3107/2020-SŽDC-SSZ-OVZ  
Vyřizuje Kateřina Jungová  
Telefon +420 972 244 836  
Mobil +420 720 071 563  
E-mail jungovak@szdc.cz

Datum 18. února 2020

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

## **„Zvýšení stability skalních masivů na trati Pňovany – Bezručice“**

### **Vysvětlení zadávací dokumentace - Dodatek č. 3**

V souladu s článkem 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace (dodatečné informace), Výzvy k podání nabídky, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

#### **Dotaz č.1:**

V ZD bod 8.3 je uvedeno, že dodavatel prokáže odbornou způsobilost autorizací na dopravní stavby a geotechniku.

V ZD bod 8.5 v seznamu osob je uvedeno, že dva členové týmu mají mít autorizaci v oboru dopravní stavby. Není z povahy předmětu zakázky a z bodu 8.3 ZD logičtější, aby alespoň jeden člen týmu přímo disponoval právě autorizací na geotechniku?

Žádáme zadavatele o zvážení úpravy ZD.

#### **Odpověď na dotaz č. 1:**

*Požadavek na prokázání odborné způsobilosti je legitimní, protože zadavatel předpokládá, že sanační činnost zasáhne těleso dráhy.*

*Projektová dokumentace určuje způsob provedení sanace železničního spodku, a proto zadavatel nepožaduje konkrétní fyzickou osobu s autorizací dle §5 odst. 3 písmeno dle odst i) zákona 360/1992 Sb., ale na doložení odborné způsobilosti dle odst 8.3 Výzvy k podání nabídky zhotovitel trvá.*

#### **Dotaz č. 2:**

V ZD bod 19.3 – 3.-5. tečka má vybraný dodavatel předložit dokumenty, které se dle našeho názoru netýkají předmětu plnění této VZ.

Žádáme zadavatele o úpravu ZD.

#### **Odpověď na dotaz č. 2:**

*Článek č. 19 Výzvy k podání nabídky byl upraven v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace – Dodatek č. 2 ze dne 13. 2. 2020. Dodatek byl uveřejněn dne 14. 2. 2020 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: <https://zakazky.szdc.cz/>.*

**Dotaz č. 3:**

Dle DI ze dne 12. 2. 2020 se změnil Soupis prací – byl přidán další SO.

Žádáme zadavatele, aby provedl i úpravu SOD v příloze č. 4

**Odpověď na dotaz č. 3:**

*V SOD uvedeno do souladu. Aktualizovaná SOD byla zveřejněna prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: <https://zakazky.szdc.cz/>.*

**Dotaz č. 4:**

Žádáme zadavatele o sdělení bližšího termínu provádění prací než jen uvedení odkazu na bod 4.1.1 VTP –

„Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy“

Má zadavatel předjednané nějaké výluky na provádění prací?

**Odpověď na dotaz č. 4:**

*Staveniště bude předáno bezprostředně po podpisu a nabytí účinnosti smlouvy. Stavební povolení v právní moci je k dispozici.*

*Termíny výluk jsou uvedeny v ZTP, bod 5.1.1.*

**Dotaz č. 5:**

Zadavatel přidal do Soupisu prací Všeobecný objekt SO 98-98, ale ani ten neobsahuje položku dle předmětu plnění:

„Předmětem díla je zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)“

Žádáme zadavatele o doplnění ještě této položky do soupisu prací.

**Odpověď na dotaz č. 5:**

*Doplněno. Aktualizovaný Soupis prací byl zveřejněn prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese: <https://zakazky.szdc.cz/>.*

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

V Praze dne 18. 2. 2020

  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ