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1.  ÚVODNÍ ÚDAJE  

Údaje o stavbě 

Název stavby: „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba“ 

Stupeň dokumentace: Přípravná dokumentace stavby (PD) dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 

Charakter stavby: Liniová stavba 

Číslo ISPROFIN: 327 321 4901 

Číslo ISPROFOND: 521 372 0006 

Číslo SoD objednatele: E618-S-0756/2012/Ma 

Číslo SoD zhotovitele: 12 362 201 

Charakter stavby: Revitalizace a optimalizace železniční trati (rekonstrukce) 

Druh stavby: Liniová stavba 

Kategorie dráhy: Celostátní dráha 

Traťový úsek: Železniční dopravny: zast. Straky zastávka, výhybna Straky, žst. 
Čachovice (vše mimo traťové úseky) 

Region: Středočeský 

Krajský úřad: Středočeský kraj 

Městský úřad: Mladá Boleslav 

Obecní úřady: Nymburk, Všechlapy u Nymburka, Krchleby u Nymburka, Všejany, 
Dvory u Nymburka, Jizbice u Nymburka, Smilovice, Vlkava, Čachovice, 
Všejany, Straky 

Katastrální území: k.ú. Nymburk, k.ú. Všechlapy u Nymburka, k.ú. Krchleby u Nymburka, 
k.ú. Všejany, k.ú. Struhy, k.ú. Újezdec u Luštěnic, k.ú. Bratronice u 
Luštěnic, k.ú. Dvory u Nymburka, k.ú. Jizbice u Nymburka, k.ú. Straky, 
k.ú. Vlkava, k.ú. Čachovice 

Začátek stavby: zast. Straky zastávka km 6,412 ve staničení trati č. 071 Nymburk –
 Mladá Boleslav (s přesahem technologických profesí do žst. Nymburk) 

Konec stavby: žst. Luštěnice km 16,413 ve staničení trati č. 071 Nymburk – Mladá 
Boleslav (s přesahem technologických profesí do žst. Mladá Boleslav 
hl.n.) 

Rozsah úseku stavby „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba“: 

 TÚ Nymburk - Straky  km 0,000 – 6,412 
 zast. Straky zastávka km 6,412– 6,467 
 výhybna Straky km 6,467– 7,305 
 TÚ Straky – Čachovice km 7,305 – 11,246 
 Žst. Čachovice km 11,246– 12,224 
 TÚ Čachovice – Luštěnice km 12,224 – 16,413 

 

Datum zpracování dokumentace:  září 2013 
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Údaje o žadateli 

Zadavatel (investor): 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 

IČO: 70994234 
DIČ: CZ 70994234 
Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384. 
 

Zastoupená zmocněnou zastupující organizací: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ 
Sokolovská 278/1955 
190 00 Praha 9 
Ústřední orgán investora: Ministerstvo dopravy ČR 

Údaje o zpracovateli dokumentace 

SUDOP PRAHA a.s. 
Olšanská 1a 
130 80 Praha 3 

IČO: 25793349 
DIČ: CZ 25793349 
Zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 6080. 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavol Bartoš - autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby - ID00 
č. 0010418 

Garanti profesí:   

Ing. Kateřina Hladká Ph.D. IVOO  - stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství č. 
0009344  

 autorizace dle zákona č.100/2001 Sb. Č.j. rozhodnutí o prodloužení 
autorizace: 34743/ENV/10 Č.j. osvědčení/rozhodnutí o udělení 
autorizace: 10606/ENV/06  

RNDr. Petr Vitásek  IGOO - geotechnika č. 0004865 

Ing. Jiří Fulín  úředně oprávněný zeměměřický inženýr, Položka seznamu ČÚZK 
č. 2485/10 v rozsahu podle §13, odst. 1, písm. c) zákona 
č. 200/1994 Sb., v platném znění. 

Ing. Martin Kašpar IVOO - stavby vodního hospodářství č. 0008485 

Ing. Martin Raibr ITOO - technologická zařízení staveb č. 0009389  

Ing. Miroslav Nezkusil ITOO - technologická zařízení staveb č. 0009357 

Ing. Pavol Bartoš  IDOO  - dopravní stavby č. 0010418 

Ing. Stanislav Jaroš IDOO  - dopravní stavby č. 0401370 

Ing. Vladimír Koníček IDOO - dopravní stavby č. 0009887 

Ing. Martin Nápravník IPOO - pozemní stavby č. 0007925 

Aleš Budský  TTOO - technologická zařízení staveb č. 0009456 
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Jan Rampas THOO – požární bezpečnost staveb č. 0001340 

Ing. Jiří Zákravský  IDOO  - dopravní stavby č. 0000479 

2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 

Stavba „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba“ má charakter liniové 
železniční stavby. V místech stavebních úprav (v dopravnách) má charakter rekonstrukce a 
modernizace, jinak pouze revitalizace (technologického vybavení) a optimalizace (stavebně) 
železniční trati. 

Údaje o umístění stavby  

Stavba se obecně nachází jak v městské zástavbě nebo se jí pouze dotýká, tak i mimo zastavěná 
území (prakticky celý úsek kromě trasy vedené  přes Nymburk), a je vedena na stávajícím tělese 
dráhy na náspech, v zářezech nebo v úrovni okolního terénu, příp. na umělých stavbách, ležících na 
pozemcích určených pro umístění dráhy.  

Konkrétně v jednotlivých dopravnách a úsecích mezi nimi: 

 Traťový úsek žst. Nymburk - zast. Straky zastávka: úsek s přesahem technologických 
profesí přes hranice stavby je vedeny na stávajícím drážním tělese, stavební činnost se 
zde neuvažuje. Kromě části úseku vedené  přes Nymburk v intravilánu a okraje obce 
Veleliby přiléhající k žst. Veleliby trasa míjí zastavěné oblasti. 

 zast. Straky zastávka: v extravilánu mezi obcemi Krchleby a Straky (cca 2 km od každé z 
nich) vesměs v blízkosti zemědělsky využívaných ploch. 

 výhybna Straky: v extravilánu mezi obcemi Krchleby a Straky (cca 2 km od každé z nich) 
vesměs v blízkosti zemědělsky využívaných ploch. 

 Traťový úsek Straky – Čachovice: kromě zastávky Všejany situované v obci trasa vede 
kompletně v extravilánu. 

 Žst. Čachovice: železniční stanice se nachází v obci Čachovice mezi industriální zónou 
vpravo trati a městskou zástavbou vlevo. 

 Traťový úsek Čachovice – Luštěnice: trasa vedená v extravilánu, vesměs v blízkosti 
zemědělsky využívaných ploch, míjí po pravé straně místní část obce Vlkava, Bor a místní 
část obce Smilovice, Újezd. 

Stavba leží na území Středočeského kraje, prochází územím obcí Nymburk, Všechlapy u 
Nymburka, Krchleby u Nymburka, Všejany, Dvory u Nymburka, Jizbice u Nymburka, Smilovice, Vlkava, 
Čachovice, Všejany, Straky. 

Rozhodující stavební činnost bude probíhat na pozemcích dráhy, které leží v katastrálních 
územích Nymburk, Všechlapy u Nymburka, Krchleby u Nymburka, Všejany, Struhy, Újezdec u 
Luštěnic, Bratronice u Luštěnic, Dvory u Nymburka, Jizbice u Nymburka, Straky, Vlkava, Čachovice. 

Stavba až na výše popsané nijak nezmění dosavadní využití a zastavěnost území. 

2.1 ÚDAJE O VYDANÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI 

Stavba „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba“ je dle dokumentu OPATŘENÍ 
OBECNÉ POVAHY O ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE (ZÚR SK), který vydalo 
dne 19. prosince 2011 Zastupitelstvo Středočeského kraje (ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) 
zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, za 
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použití ustanovení § 36 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb., v souladu s ustanoveními § 171 až 174 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s ustanovením § 6 a § 23 a 
Přílohy č. 4 a Přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti) vedena v území ve stopě 
Koridoru železniční trati č.071 v úseku Nymburk - Mladá Boleslav. 

Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo o vydání ZÚR SK dne 19. 12. 2011 usnesením 
č. 4-20/2011/ZK. ZÚR SK byly vydány formou opatření obecné povahy dne 7. 2. 2012. Dle § 187 odst. 
3 stavebního zákona nahrazují ZÚR SK pořízené a schválené územní plány velkých územních celků. 
ZÚR SK nabyly účinnosti dne 22. února. 2012. 

2.2 ÚDAJE O SOULADU ZÁMĚRU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

2.2.1 SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Stavba „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba“ tvoří v rámci současných 
investičních možností investora a též jako reakce na potřeby dopravců i správců trati mezistav 
k plánovanému zdvoukolejnění úseku Nymburk - Mladá Boleslav, nepřekračuje rámec Koridoru 
železniční trati č.071 v úseku Nymburk - Mladá Boleslav, a tudíž je v souladu se ZÚR SK. 

2.2.2 ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Plochy drážní dopravy zahrnují obvod dráhy, dále pozemky zařízení pro drážní dopravu, 
například stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep, opraven, 
vozoven, překladišť a správních budov. Stavba „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. 
stavba“ se, jak je popsáno v předešlé kapitole, nachází v území určeném pro dopraní infrastrukturu, 
nemění charakter využití území, a tak není potřeba samostatně vymezovat v území, potažmo územně 
plánovacích dokumentech, nové plochy dopravní infrastruktury.  

2.3 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

2.3.1 POŽADAVKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou přehledně dokladované v části dokumentace 
H.3 Vyjádření dotčených organizací a orgánů státní správy. Zde jsou uvedeny údaje o jejích splnění. 

1) Dopisem č.j.: 2076/ENV/13 a č.j.: 2154/ENV/13 ze dne 20.2.2013 MINISTERSTVO 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované 
prevence potvrdilo, že záměry „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. 
stavba“ a  „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba” v případě 
zachování uvedených parametrů nejsou významnou změnou záměru oproti stávajícímu 
stavu, a proto záměry nepodléhají posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Parametry intenzity dopravy předložené MŽP vyplynuly ze zadání a jsou tedy 
v dokumentaci dodrženy. 

2) Dopisem č.j.: 036924/2013/KUSK ze dne 5.3.2013 Krajský úřad Středočeského kraje, 
odbor regionálního rozvoje určil jako stavební úřad pro vydání rozhodnutí na stavbu 
„Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba“ stavební úřad Magistrátu 
města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města. 
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Dokumentace k územnímu řízení bude předložena stavebnímu úřadu Magistrátu města 
Mladá Boleslav. 

3) Dopisem č.j.: PVZ/13/13424/Vg/0 ze dne 2.7.2013 Povodí Labe, státní podnik vydal 
stanovisko správce povodí s těmito podmínkami: 

 Zachování průtočného profilu konstrukce u železničního mostu přes vodní tok 
Vlkava – bylo splněno. 

 Respektování výškové úrovně původního pevného dna a plynulosti náběhů koryt 
u žel. mostu, propustcích a přeložce koryta Dobrovky (týká se související 1. 
stavby). 

 Zpracování povodňového a havarijního plánu na přestavbu žel. mostu přes 
Vlkavu - bude součástí dokumentace pro stavební povolení. 

2.3.2 SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 

Řešená stavba „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba“ si nevyžádá žádné 
výjimky ani úlevová řešení z platné legislativy. 

2.4 NAPOJENÍ STAVBY NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

2.4.1 NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Silniční dopravní systém 

Využitím přilehlé silniční sítě - silnice I - III. třídy, městské a místní komunikace, souběžné 
zpevněné cesty a přístupové panelové provizorní komunikace.  

Železniční dopravní systém 

Zůstává stávající dopravní napojenost včetně zachování napojení požadovaných železničních 
vleček. 

2.4.2 NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SÍTĚ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

Stavba bude napojena na stávající sítě technického vybavení tj. přípojek elektrické energie, 
vodovodních přípojek, kanalizačních přípojek a plynovodních přípojek. 

2.5 GEOLOGICKÁ, GEOMORFOLOGICKÁ A HYDROGEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA 

2.5.1 GEOMORFOLOGIE 

Zájmové území je součástí Luštěnické kotliny, která je součástí Dolnojizerské tabule. Jedná se o 
plochou strukturně denudační sníženina charakterizována relikty středopleistocénních teras a 
širokými nivami nevýrazných mělkých údolí v povodí Vlkavy. Plochá pahorkatina až rovina při dolním 
toku Vlkavy patří Milovické tabuli. Ta představuje erozně denudační reliéf se zarovnanými povrchy. 

Zájmové území je dle Národního geoportálu (geoportal.gov.cz) zařazeno následovně: 

Provincie – Česká vysočina 
Subprovincie – Česká tabule 
Oblast – Středočeská tabule 
Celek – Jizerská tabule 
Podcelek – Dolnojizerská kotlina 
Okrsek – Luštěnická kotlina 

Nadmořská výška zájmového území se pohybuje v rozmezí kót cca 190 – 215 m n. m. 
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2.5.2 GEOLOGIE 

Z regionálně-geologického hlediska je zájmové území součástí České křídové pánve, konkrétně 
náleží k tzv. jizerskému a labskému faciálnímu vývoji. Severně od zájmové trasy vystupuje jižní část 
Chlomeckého hřbetu, který jižně spadá do mírně zvlněné roviny. Tato oblast náleží k tzv. labské 
slínité facii teplického a březenského souvrství, která je na západ a jih od jizerské facie oddělena 
zlomem. Mocnosti křídových sedimentů se směrem od západu na východ mírně zvětšují jako 
důsledek jejich mírného úklonu směrem do pánve. Celková mocnost křídových sedimentů pak 
v blízkosti Dobrovic dosahuje téměř 400 m. Podloží křídy je tvořeno permokarbonskými 
sedimentárními horninami, s omezeným výskytem černého uhlí a také diority s pláštěm fosilních 
zvětralin. Tyto horniny však nikde podél zkoumané trasy nevystupují na povrch. Skalní podloží je 
překryto kvartérními sedimenty převážně fluviálního a deluviofluviálního charakteru. Současný reliéf 
je pak dotvořen převážně antropogenními sedimenty – navážkami, budujícími převážně těleso 
železniční tratě a místních komunikací. 

Jizerské souvrství tvoří převážnou část povrchu sledované trati. To je charakterizováno 
litofaciálními změnami pískovců s převažujícím zastoupením jemnozrnných pískovců až prachovců 
s vápnitým tmelem a jílovitou příměsí. Místy se v horninách mohou vyskytovat křemitovápnité 
konkrece. 

Teplické souvrství je zastoupeno především v úseku mezi Luštěnicemi a Nepřevázkou. V této 
oblasti jsou horniny náležející k labské slínité facii odděleny zlomem od převážně jizerské facie. 
Horniny náležejí svrchnímu turonu až coniaku a litologicky se jedná o vápnité jílovce až slínovce. 

Kvartérní sedimenty jsou v zájmovém území zastoupeny především deluviofluviálními a fluviální 
sedimenty a navážkami.  

Deluviofluviální sedimenty jsou reprezentovány písčitými hlínami a hlinitými písky, které vyplňují 
především dna mělkých depresí. Podíl písčité frakce se liší podle výskytu sedimentů a zdrojové 
hornině. Kromě toho se v sedimentech vyskytuje lokální příměs štěrku rozvlečeného z reliktů výše 
položených teras. 

Fluviální sedimenty se vyskytují především v blízkosti stávajících vodních toků. Jedná se písčité 
hlíny, hlinité písky a ojediněle až písčité štěrky.  

Navážky budují v zájmovém území nejsvrchnější patro pokryvných útvarů. Vznikly při výstavbě a 
urbanizaci širšího okolí. Jedná se převážně o překopané místní zeminy s příměsí stavebního odpadu a 
lomového kamene. V rámci navážek lze vyčlenit konstrukční vrstvy železniční tratě a konstrukční 
vrstvy přilehlých obslužných komunikací. 

2.5.3 TEKTONIKA 

Většina území náležející ke křídové pánvi se nevyznačuje výskytem význačnějších zlomů. 
V zájmovém území je předpokládán pouze významnější zlom probíhající od západního okraje 
Nepřevázky směrem k JV k Luštěnicím. Předpokládá se jednolitý průběh zlomu, který odděluje 
jizerskou písčitou facii od slínité facie teplického a březenského souvrství, přičemž maximální pokles 
se předpokládá asi 100 m. 

2.5.4 PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ, LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN A SESUVNÁ ÚZEMÍ  

Podle námi získaných údajů z archivu Geofondu Praha – registr poddolovaných území, ložisek 
nerostných surovin a sesuvů – se v zájmovém území projektované stavby nenachází žádná 
poddolovaná území ani potenciálně sesuvná území. 
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Trasa stavby prochází mezi Bratronicemi a Nepřevázkou chráněným ložiskovým územím Bezno 
(Mělnická pánev), ID 07530000. Vymezenou surovinou je v tomto území černé uhlí, území je 
evidováno Českou geologickou službou. 

2.5.5 HYDROGEOLOGIE 

Hydrogeologické podmínky zájmového území závisí na morfologii dané oblasti, vhodnosti 
horninového podloží k infiltraci a akumulaci podzemní vody, srážkovém režimu území, 
antropogenních vlivech a dalších faktorech prostředí.  

Dle Vyhlášky MZe č. 292/2002 Sb. o oblastech povodí ve znění pozdějších předpisů spadá 
posuzovaná lokalita do oblasti povodí řeky Labe, hlavní povodí „1-04-07 – Labe od Výrovky po Jizeru“. 
Správce povodí: Povodí Labe, s. p. 

Zájmové území spadá do hydrogeologického rajónu ID 4430 – Jizerská křída levobřežní, 
zahrnující dva kolektory s převážně volnou hladinou a s celkovou mineralizací 0,3-1 g/l. Svrchní 
kolektor přípovrchové zóny je charakterizován nízkou transmisivitou (< 10-4 m2/s) a chemickým 
typem Ca-Na-HCO3, spodní 1. vrstevní kolektor je charakterizován střední transmisivitou (10-4 – 10-3 

m2/s) a chemickým typem Ca-Mg- HCO3. 

V zájmovém území můžeme z hydrogeologického hlediska rozlišit dvě základní jednotky a to 
nezpevněné kvartérní sedimenty, v nichž můžeme počítat prakticky jen s propustností průlinovou, a 
předkvartérní horniny s propustností průlinovopuklinovou. 

Křída – jedná se o strukturu zvodnělých kolektorů křídové pánve, která je dělena v zájmovém 
území do kolektoru C, vyvinutého především v jizerském souvrství a kolektor D vázaný na teplické 
souvrství. Kolektor C vázaný na písčité sedimentární horniny je hydrogeologicky a vodohospodářsky 
nejvýznamnější v celé křídové pánvi.  Zvodnění má převážně volnou hladinu a propustnost průlinovo-
puklinovou. V severní části sledované trasy mezi Luštěnicemi a Nepřevázkou, kde se horniny 
jizerského souvrství noří pod horniny teplické facie, má zvodnění hladinu napjatou. Důvodem je 
působení hornin teplického souvrství jako izolátoru, náležejícího ke kolektoru D. Zvodnění je v tomto 
kolektoru vázáno pouze na svrchní rozvolněnou zónu.  

Kvartér – v kvartérních sedimentech se vytváří průlinový kolektor podzemních vod vázaný 
především na fluviální sedimenty místních vodotečí Vlkavy, Dobrovky a jejich přítoků.  Fluviální 
sedimenty vytvářejí místní hydrogeologický celek s volnou nebo slabě napjatou hladinou podzemní 
vody. Tyto vody se zejména u vodních toků vyznačují poměrně velkou vydatností – horizont 
podzemní vody je spojitý s aktuální hladinou vody ve vodotečích. 

2.5.6 GEOTECHNICKÉ POMĚRY 

V této kapitole jsou uvedeny všeobecně platné informace o vlastnostech zemin pro použití do 
tělesa liniových staveb a o zeminách jako základových půdách. 

Zeminy a horniny, které se vyskytují v trase, byly rozčleněny do geotechnických typů (dále jen 
GT). Pro zařazení do jednotlivých GT bylo rozhodující jejich geomechanické chování, které má zásadní 
význam pro návrh jak zemních konstrukcí tak i založení stavebních objektů.  

Základním určujícím prvkem pro rozdělení zemin byla zrnitost zemin, resp. obsah jemnozrnné 
frakce (“f”), která do největší míry ovlivňuje fyzikální a technologické vlastnosti zemin (např. 
plasticitu, namrzavost, kapilární vzlínavost, zhutnitelnost, únosnost a vhodnost pro stabilizace atd.). 

Vzhledem k tomu, že se jedná o liniovou stavbu, byl jako základní klasifikační systém pro zeminy 
použit princip zatřídění podle ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací. 
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Tento systém obsahuje stejné principy zatřídění pro zeminy jako ČSN 73 1001 Základová půda pod 
plošnými základy, jejíž platnost je však ukončena ke dni 31. 3. 2010. ČSN 73 6133 však neřeší 
klasifikaci hornin, a tak jsme v rámci zachování kontinuity pro označení pevnosti hornin použili 
klasifikaci z ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy a dále též ČSN EN ISO 14689-1. 

Tabulka č. 1: Zatřídění hornin podle pevnosti 

ČSN 73 1001 (neplatná) Pevnost 
σc (MPa) 

ČSN EN ISO 14689-1 

Třída pevnost název index 

R1 velmi vysoká 
> 250 extrémně pevná P0 

250 – 150 
velmi pevná P1 

R2 vysoká 
150 – 100 

100 – 50 pevná P2 

R3 střední 
50 – 25 středně pevná P3 

25 – 15 
měkká P4 

R4 nízká 15 – 5 

R5 velmi nízká 5 – 1,5 
velmi měkká P5 

R6 extrémně nízká 
1,5 – 1,0 

1,0 – 0,5 
extrémně nízká P6 

  < 0,5 

 Vzhledem ke konci účinnosti normy ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy, jejíž 
platnost byla ukončena ke dni 31. 3. 2010, také končí platnost hodnoty Rdt „tabulková výpočtová 
únosnost zemin a hornin“, která je v této normě zavedena a její zrušení je bez náhrady. Pro potřeby 
stanovení únosnosti geologického prostředí, pro návrhové konstrukce byla stanovena nová hodnota 
Rp „předpokládaná únosnost“. Tato nová hodnota je stanovována pro každé konkrétní geologické 
prostředí, s přihlédnutím k charakteru kvartérních zemin a zvětralinového pláště předkvartérního 
podkladu a na pevnosti vyskytujících se hornin. Dále je při stanovení hodnoty Rp využita zkušenost 
zpracovatele s přihlédnutím k již neplatné normě ČSN 73 1001. 

V minulosti došlo ke zrušení některých projektanty běžně užívaných norem. Tyto již zrušené 
normy byly i přesto použity spolu s platnými normami ve zpracovávaných zprávách. Ve zprávách je 
tedy použito dvojí klasifikační zařazení. Použití již zrušených norem bylo z důvodu kontinuity 
zpracování předběžného a podrobného průzkumu a také z důvodu požadavku uvedení těchto již 
neplatných norem odpovědnými projektanty. Jedná se o zrušené normy ČSN 73 1001 Základová půda 
pod plošnými základy a ČSN 73 3050 Zemné práce. 

Vzhledem k ukončení platnosti normy ČSN 73 3050 Zemní práce a její nahrazení TKP SŽDC 
uvádíme převod tříd těžitelnosti v těchto dvou dokumentech. 

Pro železniční stavby se stanovují 3 třídy těžitelnosti dle TKP SŽDC: 

I. třída - Těžba prováděná běžnými výkopovými mechanismy (buldozery, rypadla, ručně 
prováděné výkopy). Jedná se o třídy 1 až 3, 4 a), b), c), f) dle ČSN 73 3050  

II. třída  - Pro těžbu a rozpojování horniny je nutné použít speciální rozpojovací 
mechanismy (rozrývače, skalní lžíce, kladiva). Jedná se o třídy 4 d), e), 5. třída dle ČSN 73 3050 

III. třída -  K rozpojování je nutné použít nejtěžší rozrývače, nejtěžší hydraulická kladiva 
nebo trhací práce. Jedná se o třídy 6 a 7 dle ČSN 73 3050 
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2.6 POLOHA VŮČI ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ 

Stavba „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba“ nezasahuje do žádného 
záplavového území stanoveného dle zákona č. 254/2001 Sb. a nezasahuje ani do rizikového území při 
přívalových srážkách. (www.povis.cz) 

2.7 DOTČENÉ POZEMKY 

Samotné stavební úpravy budou probíhat vesměs na pozemcích SŽDC, s.o. a ve výjimečných 
případech, kdy bude hranice dráhy překročena (či už samotnou stavební činností nebo např plochami 
pro zařízení staveniště) budou tyto dotčené pozemky vykoupeny, příp. pronajaty. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o liniovou stavbu s velkým rozsahem jsou druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle 
katastru nemovitostí zpracovány v části I. - Geodetická dokumentace. 

2.8 PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ 

Návrh dopravních tras pro návoz a svoz stavebního materiálu a objízdných tras při uzavírkách je 
podrobně zpracovaný v části dokumentace B.12 Organizace výstavby.  

Dopravní trasy využívané pro stavbu lze obecně rozdělit na 3 kategorie: 

o stávající zpevněné silnice 
o staveništní komunikace 
o objízdné trasy pro mimostaveništní dopravu  

Pro přepravu materiálu budou použity převážně stávající komunikace I., II. a III. tříd. Jako páteřní 
komunikace je navržena silnice I. třídy č. 38 Boleslavská. 

o Hlavní přístupy na staveniště pro silniční dopravu jsou navrženy následovně : 

o ŽST Čachovice  vjezd/výjezd ze silnice III. třídy č.3322 

o Výhybna Straky vjezd/výjezd ze silnice II.třídy č. II/332. 

Navržené přístupové komunikace mohou být v době realizace stavby zpřesněny nebo upraveny 
podle způsobu navržené technologie stavební činnosti. 

2.9 ZAJIŠTĚNÍ VODY A ENERGIÍ PO DOBU VÝSTAVBY 

Stavba „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba“ má charakter liniové stavby. 
V souběhu se stavbou se nachází nebo jí křižuje síť stávajících komunikací a technické infrastruktury. 
V prostoru stávajících dopraven, kde se odehrává rozhodující stavební činnost je stavba napojena na 
stávající technickou infrastrukturu - vodovod, kanalizace, el. energie. 

Možnosti zajištění vody a energií po dobu výstavby jsou podrobněji řešeny v části B.12 
Organizace výstavby. 

2.9.1 VODA 

Zásobování stavenišť a ploch zařízení staveniště vodou bude řešeno ze stávajících veřejných 
vodovodních řádu a hydrantů nacházejících se v prostoru stávajících dopraven, resp. v jejích blízkosti. 
Odběr vody a způsob napojení musí být před realizaci projednán s majitelem a správcem odběrného 
místa. 

Do lokalit, bez možnosti připojení ke stávající vodovodní síti bude voda dle potřeby dovážená. 
Průběh stávajících vodovodních řádu v obvodu staveniště je zakreslen v koordinačních situacích viz 
příloha C. 2 - Koordinační situace. 

http://www.povis.cz/
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2.9.2 ELEKTRICKÁ ENERGIE 

Staveniště a zařízení staveniště ve stávajících dopravnách budou připojeny na stávající rozvody 
el. energie nacházející se v jejích prostoru. V místech, kde se zhotoviteli stavby nepodaří zajistit 
připojení elektrické energie, nebo bude její zřízení neefektivní, je nutné použít mobilní agregáty. 

Pokud bude zařízení staveniště v dopravně připojeno na stávající rozvody elektrické energie, je 
nutno projednat podmínky připojení odběrného místa se správcem a provozovatelem elektrických 
rozvodů v místě připojení odběrného místa tj. s OŘ Praha, Správou elektrotechniky a energetiky a 
současně z hlediska smluvního ošetření odběru elektrické energie rovněž se Střediskem správy 
železniční energetiky Praha. Pro sjednání dodávky elektrické energie pro staveniště platí „Pokyny 
k energetické součinnosti a spolupráci při využívání elektrických rozvodů a zařízení ČD“ vydané v 
příloze Věstníku Českých drah č. 16/2002“. 

Odběry elektrické energie, maximální povolený příkon a způsob napojení musí být projednán 
se správcem a majitelem odběrného místa. 

2.9.3 KANALIZACE 

Odtok vody ze staveniště je řešen do stávajících místních odvodňovacích zařízení za podmínky 
neznečištění a nepoškození využívaných zařízení, vodních zdrojů a pozemků. 

Kanalizace a septiky (žumpy) pro WC a sociální zařízení bude vybudována na těch zařízeních 
staveniště, kde bude sociální zámezí staveniště. V areálech železničních stanic se budou používat 
sociální zařízení ČD (SŽDC). Výstavba a připojení staveništních sociálních zařízení jsou součástí 
přípravy zhotovitele stavby. Na stávající kanalizační síť je možno se připojit ve stávajících 
kanalizačních šachtách. 

V místech, kde nebude možné připojení na stávající kanalizační řád a vybudování septiků bude 
z hlediska ekologického nebo ekonomického nepřijatelné, použije se chemické WC. 

2.9.4 TELEFON 

Vzhledem k charakteru stavby budou na staveništích používány mobilní telefony. Do vybraných 
objektů ZS bude zavedeno telefonní spojení na základě projednání se SŽDC (ČD). Trasy drážních i 
veřejných sdělovacích kabelů, v bezprostřední blízkosti staveniště, jsou zakresleny v koordinačních 
situacích viz. příloha C.2. 

 

3.  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ  

3.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba“ má charakter liniové 
železniční stavby, která je v danem regionu stěžejní trasou dopravní infrastruktury určené pro provoz 
vlaků osobní a nákladní dopravy. 

3.2 TRVÁNÍ STAVBY  

Stavba „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba“ má charakter trvalé stavby. 
Zodpovídá tomu i návrh životnosti jednotlivých stavebních objektů (min. 50 let s plánovanou 
průběžnou údržbou). 
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3.3 CHARAKTER STAVBY 

Stavba „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba“ má charakter liniové 
železniční stavby. V místech stavebních úprav (v dopravnách) má charakter rekonstrukce a 
modernizace, jinak pouze revitalizace (technologického vybavení) a optimalizace (stavebně) 
železniční trati. Tedy jedná se o změnu dokončené stavby. 

3.4 ETAPIZACE VÝSTAVBY 

Realizace stavby je rozdělena do 4 stavebních postupů (SP): 

Přípravné práce - V rámci přípravných prací budou vytyčena a oplocena zařízení staveniště, 
projednány dopravní trasy a zřízeny přístupové cesty na stavbu. Bude zahájena výstavba pozemních 
objektů technologických budov, rozšíření násypového tělesa v místě výhybny Straky a zahájeny 
výkopové práce pro kabelové trasy. Doba výstavby 4 měsíce. 

SP č.1 - Výstavba liché skupiny kolejí v ŽST Čachovice, dokončení násypového tělesa ve výhybně 
Straky, pokračují práce na výstavbě technologických budov a výkopové práce pro kabelové trasy. V 
činnosti stávající zabezpečovací zařízení. Doba výstavby 1,5 měsíce. Po cca 14 dnech zahájena montáž 
technologie do techn. budov. 

SP č.2 – 14 denní nickolejná výluka. Realizace zhlaví ve stanicích s napojením na definitivní stav z 
předchozího postupu. Dokončení výhybny Straky, dokončení montáže technologie v technologických 
budovách a zprovoznění def. zabezpečovacího zařízení na konci postupu. Během 14 denní výluky 
zavedena náhradní autobusová doprava za osobní vlaky, nákladní doprava odkloněna přes Všetaty. 
Vlečka AUTOMOT a.s. bez provozu. 

SP č.3 - Výstavba hlavní koleje ŽST Čachovice, dokončení mostu SO 11-20-01 a nástupiště SO 11-14-
01. Doba výstavby 2 měsíce.  

Etapizace výstavby je podrobněji řešena v části B.12 Organizace výstavby. 

 

3.5 ÚDAJE O DOTČENÉ ŽELEZNIČNÍ DRÁZE  

Kategorie dráhy: celostátní dráha ČR dle Směrnice GŘ SŽDC č. 30 Zásady rekonstrukce celostátních 
drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému (CLS128 
Nymburk hl.n. – Mladá Boleslav hl.n.) 

Trať: č. 071 Nymburk – Mladá Boleslav (dle Směrnice GŘ SŽDC č. 30 kód CLS128) 

Ostatní: trať jednokolejná, neelektrifikovaná, rozchod 1435 mm 

3.6 PROJEKTOVANÉ KAPACITY STAVBY 

Prostorová průchodnost pro ložnou míru:  UIC GC 

Přechodnost pro mosty a propustky: C3/traťová rychlost 

Třída zatížení:  C3 

Rychlost: 100 km/h v hl. koleji 

Zabezpečovací zařízení: 3. kategorie  

Poznámka: Stávající rychlost a prostorová průchodnost na mostech v traťových úsecích, kde není 
uvažována úprava železničního svršku není součástí stavby 
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3.7  ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY 

V okolí záměru „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba“ nejsou památkové 
objekty, závažně chráněná území, evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.  

3.8 ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY 

3.8.1 TECHNICKÉ POŽADAVKY 

Dle Směrnice SŽDC č. 30 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do 
evropského železničního systému jsou základní cíle rekonstrukce: 

 zvýšení bezpečnosti provozu (DOZ, zabezpečení přejezdů) 

 zvýšení bezpečnosti pohybu cestujících v kolejišti jednotlivých dopraven (zabezpečení přejezdů, 
přístupové chodníky k nástupištím, sdělovací zařízení – staniční rozhlas) 

 zajištění technického stavu infrastruktury podle požadavků platných zákonů, vyhlášek a norem 
(dodrženy podklady z kapitoly Přehled výchozích podkladů) 

 minimalizace nákladů na zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty (mimo jiné 
úspora pracovníků)  

 minimalizace nákladů na provozování železniční dopravní cesty, zejména podstatným snížením 
počtu zaměstnanců podílejících se na obsluze dráhy (úspora pracovníků zavedením DOZ – řízení 
trati z jednoho dispečerského stanoviště v Ml. Boleslavi)  

 zvýšení cestovní rychlosti (dodržen parametr v=100km/h v místě úprav) 

 zajištění požadované kapacity dráhy (navýšení užitečných délek kolejí, nová výhybna v TÚ, DOZ) 

Tyto požadavky jsou v předkládané dokumentaci plně respektovány – viz poznámky v závorce 
kurzívou. 

Jednotlivé SO a PS jsou zpracované také s respektováním vyhlášky 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby. Pro jejích značný rozsah uvádíme pouze základní posuzované požadavky: 
mechanické odolnosti a stability (např. mostní a pozemní objekty, železniční těleso), požární 
bezpečnosti, hygieny (např. protihlukové objekty a opatření), ochrany zdraví, zdravých životních 
podmínek a životního prostředí, bezpečnosti při užívání (např. přístupové komunikace na nástupiště), 
úspory energie a tepelné ochrany. 

Provozní soubory a stavební objekty podléhající technicko - bezpečnostní zkoušce 

Technicko - bezpečnostní zkouškou se ověřuje stavba nebo její část z hlediska dosažení 
projektovaných parametrů, funkce stavby a bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a její 
výsledek je podmínkou povolení zkušebního provozu. 

Technicko - bezpečnostní zkoušce podléhají dle vyhlášky 177/1995 Sb. prakticky všechny 
provozní soubory a stavební objekty drážní části stavby. Rozsah zkoušek určuje dle profesí § 6 (hlava 
III.) zmíněné vyhlášky. 

Technicko - bezpečnostní zkouška se zahajuje na základě ověření 

 provozní způsobilosti určených technických zařízení 

 provedení zkoušek únosnosti pláně železničního spodku 

 zaměření prostorové průchodnosti 
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Na základě technicko - bezpečnostní zkoušky se povoluje speciálním stavebním úřadem zkušební 
provoz a určuje jeho délka. 

3.8.2 OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Předkládaná dokumentace respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Tato vyhláška stanoví obecné technické 
požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, 
zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, 
osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let.  

Všechny upravovaná nástupiště (v zast. Straky zastávka i v žst. Čachovice) jsou řešeny jako 
mimoúrovňové, s nástupní hranou 0,55 m nad temenem kolejnice, s přístupovou komunikací ve 
sklonu maximálně 1:12. 

3.9 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ 

3.9.1 DOTČENÉ ORGÁNY 

Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou přehledně dokladované v části dokumentace 
H.3 Vyjádření dotčených organizací a orgánů státní správy. Zde jsou uvedeny údaje o jejích splnění. 

 Dopisem č.j.: 0521/2012 ze dne 8.1.2013 vznesla obec Všejany požadavek na osazení přejezdu 
P2790 závorami. 

Bylo řešeno: Na železničním přejezdu se navrhuje zřídit nové světelné přejezdové 
zabezpečovací zařízení typu PZS 3ZBI, tzn. s pozitivní signalizací a doplňkovou výstrahou pomocí 
závorových břeven. Bude zřízena také signalizace pro osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace. Přejezd bude osazen výstražníky se závorovými břevny vpravo ve směru jízdy na 
přejezd. Na obou výstražnících pak budou zřízeny doplňkové výstražníkové skříně, které budou 
nasměrovány do přilehlých komunikací. Základní výstražník „A“ bude nasměrován do ulice 
„Zavadilská“, doplňkový výstražník bude nasměrován do ulice „Pod Horama“. Základní výstražník 
„B“ bude nasměrován do ulice „Nádražní“, doplňkový výstražník bude nasměrován na nástupiště 
zastávky Všejany. 

 Obec Straky, jak bylo potvrzeno na ústním jednání dne 7.3.2013 na OÚ Straky, požaduje 
zachování zastávky Straky, ačkoli není v pravidelné dopravě využívána. Výhledově se uvažuje s 
vedením cyklostezky v koridoru přes bývalý železniční přejezd v km cca 7,175. Dalším 
požadavkem obce je rekonstrukce přejezdu na silnici II/332 v km 6,461. 

Bylo řešeno: Zřízením druhé koleje pro vyhýbání vlaků by za přítomnosti nástupiště nabyla 
dopravna Straky statut železniční stanice. S ohledem na požadavek vyhlášky č. 177/1995 Sb. 
o vybavení železničních stanic a zastávek, která u nově zřizovaných stanic vyžaduje např. 
úschovnu zavazadel či odbavovací zařízení, budou výhybna a zastávka dva odlišné tarifní body 
s názvy: výhybna Straky a  zast. Straky zastávka. Na zastávce je navrženo zřízení nástupiště délky 
30m v nové poloze, před přejezdem, v km 6,461. Zastávku by tak mohli využívat cyklisté a turisté. 
Z důvodu budoucího trasování plánované cyklostezky byla také posunuta výhybka č. 1 výhybny 
Straky co nejblíže k přejezdu. S rekonstrukcí železničního přejezdu na silnici II/332 v km 6,461 je 
v dokumentaci uvažováno. 

Poznámka: OÚ Straky své požadavky do termínu odevzdání dokumentace nepotvrdila písemně, proto 
bude získání tohoto vyjádření jedním z požadavků na další přípravu stavby popsaném v předmětné 
kapitole části dokumentace B.1 Souhrnná technická zpráva. 
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3.9.2 JINÉ POŽADAVKY 

Pro stavbu „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba“ nebyly vzneseny další 
požadavky vyplývající z jiných právních předpisů (např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání 
jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů). 

3.10 SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 

Řešená stavba „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba“ si nevyžádá žádné 
výjimky ani úlevová řešení z platných norem a předpisů. 

 

4.  ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY  

4.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KAPACITĚ STAVBY  

Rozsah úseků: 

 TÚ Nymburk - Straky  km 0,000 – 6,412 
 zast. Straky zastávka  km 6,412– 6,467 
 výhybna Straky km 6,467– 7,305 
 TÚ Straky – Čachovice km 7,305 – 11,246 
 Žst. Čachovice km 11,246– 12,224 
 TÚ Čachovice – Luštěnice km 12,224 – 16,413 

Poznámka: Tlustě vyznačené úseky se týkají stavební i technologické části, ostatní pouze technologické. 

Začátek stavby: zast. Straky zastávka km 6,412 ve staničení trati č. 071 Nymburk –
 Mladá Boleslav (s přesahem technologických profesí do žst. Nymburk) 

Konec stavby: žst. Luštěnice km 16,413 ve staničení trati č. 071 Nymburk – Mladá 
Boleslav (s přesahem technologických profesí do žst. Mladá Boleslav 
hl.n.) 

Délka stavby: 10,001 km (mimo přesahy technologických profesí) 

Rekonstruované dopravy: zast. Straky (nově výhybna Straky), žst. Čachovice 

Nové dopravny: zast. Straky zastávka 

Zabezpečovací zařízení: 

SZZ 3. kategorie typu elektronické stavědlo: 
 výh. Straky, žst. Čachovice 

TZZ 3. kategorie typu AH bez hradla na trati: 

 TÚ Veleliby - Straky, TÚ Straky - Čachovice, TÚ Čachovice - Luštěnice 

Železniční svršek: 
 49 E1 nový  3270 m 
 S 49 užitý  218 m 

Kolejové lože: 
 nové kolejové lože frakce 31,5/63  7786  m3 
 recyklované kolejové lože frakce 31,5/63 0  m3 

 drážní stezky z drti  1982  m3 
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Počet nově vložených výhybek: 
 tvar S 49   8 ks 

Sanace žel. spodku: 
 staniční koleje   3400 m 
 traťové koleje   88 m 

Elektrický ohřev výměn: 
 Výhybna Straky   2 ks výhybek 
 ŽST Čachovice   2 ks výhybek 
Železniční přejezdy: 
 nové přejezdové konstrukce:  2  ks 
 zabezpečované:   9  ks 
 z toho nově:   4  ks 
 rušené:   1  ks 

Nástupiště (vše 0,55 m nad TK): 
 ostrovní rekonstrukce žst. Čachovice 60 m 
 vnější nové zast. Straky zastávka 30 m 
  rekonstrukce žst. Čachovice 60 m 

Žel. mosty, propustky: 
 mosty rekonstrukce 1 ks 
 propustky rekonstrukce  2 ks 
  demolice (bez náhrady) 0 ks 
 návěstní lávky   0 ks 

Demolice:  ?   m3 

Požadavky na zábory cizích pozemků: 
  trvalé celkem  2673 m2 
  dočasné celkem  ? m2 
  trvalé zábory ZPF** ? m2 
  trvalé zábory PUPFL** ? m2 

Tabulka 1 Kácení 

odstranění křovin m2 600 

kácení s odstraněním pařezů do průměru  0,5 [m] ks 194 

kácení s odstraněním pařezů do průměru 0,9 [m] ks 6 

kácení s odstraněním pařezů přes průměr 0,9 [m]  ks 0 

Tabulka 2 Úspora pracovníků 

Funkce Počet pracovníků ve 
stávajícím stavu 

Počet pracovníků po 
realizaci projektu 

Úspora pracovníků 

Výpravčí Čachovice 5,445 0 5,445 

Celkem 5,445 0 5,445 

Poznámka: Protože předkládaná stavba „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba“ 
je podmíněná stavbou „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba“, je potřeba uvést, že už po 
realizaci 1. stavby dojde k úspoře 48 provozních pracovníků. 

4.2 CELKOVÁ BILANCE NÁROKŮ STAVBY 

4.2.1 ENERGETICKÁ BILANCE 

Energetická bilance - EOV: 
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Název odběru Pi [kW] Ps [kW] 

EOV Výhybna Straky 19 19 

EOV ŽST Čachovice 15 15 

Celkem 34 34 

Energetická bilance - Rozvody NN v majetku SŽDC s.o.: 
– výchozí stav: 

Název odběru Pi [kW] Ps [kW] 

Přejezd v km6,461 5 3 

Zastávka Všejany 11,5 5 

ŽST Čachovice 42 26 

Celkem 58,5 34 

– navrhovaný stav: 

Název odběru Pi [kW] Ps [kW] 

Výhybna Straky 57,5 49,5 

Zastávka Straky 0,2 0,2 

Zastávka Všejany 11,5 5 

ŽST Čachovice 108 70 

Celkem 177,2 124,7 

Energetická bilance - Rozvody VN v majetku SŽDC s.o.: 
Ve stávajícím stavu se v řešeném úseku trati nenachází žádné rozvody VN v majetku SŽDC s.o.. 

V novém stavu pro napájení nové trafostanice 22/0,4kV zřizované ve výhybně Straky bude 
realizována přípojka VN 22kV. Bod napojení na distribuční síť byl stanoven společností ČEZ Distribuce 
a.s. v rámci stanoviska k žádosti o připojení. Napojení přípojky bude provedeno odbočením ze 
stávajícího stožáru stávající venkovní linky VN 22kV. Vlastní přípojka bude řešena venkovním vedením 
VN 22kV na betonových podpěrách trasovaným podél železniční trati cca ve vzdálenosti 20m od osy 
koleje. Na konci přípojky bude venkovní vedení ukončeno kabelovým svodem zavedeným do objektu 
s trafostanicí, kabelové vedení VN 22kV bude mezi stožárem a trafostanicí uloženo v zemi v souladu 
s požadavky platných ČSN a směrnic platných v síti SŽDC s.o..  

Úsek přípojky řešený venkovním vedením je navržen v délce 1820m, úsek navržený kabelovým 
vedením v zemi je dlouhý 65m. Od místa odbočení ze stožáru distribuční sítě (přípojnice odpínače) je 
zařízení v majetku odběratele tj. SŽDC s.o.. 

4.3 CELKOVÁ SPOTŘEBA VODY 

V rámci stavby nedochází k výstavbě nových technologických objektů s vodovodní přípojkou. 
Spotřeba vody oproti stávajícímu stavu tak nebude navýšena. Obecně lze říci, že jedním z důsledků 
stavby bude snížení počtu zaměstnanců a z toho plynoucí snížení počtu obsazených stanovisek se 
sociálním vybavením na trati a v dopravnách čehož následkem bude také předpokládané snížení 
celkové spotřeby vody. 

4.4 ODBORNÝ ODHAD MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH A DEŠŤOVÝCH VOD 

Z popisu v předešlé kapitole je patrné, že množství splaškových a dešťových vod zůstane na 
stávající úrovni a v objemu celé stavby poklesne (zrušením obsazených stanovisek). 
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4.5 POŽADAVKY NA KAPACITY VEŘEJNÝCH SÍTÍ KOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ VEŘEJNÉ 
KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 

V rámci stavby nejsou požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné 
komunikační sítě. 

4.6 POŽADAVKY NA KAPACITY ELEKTRONICKÉHO KOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉ 
KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ 

V rámci stavby nejsou požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení veřejné 
komunikační sítě. 

 

5.  PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ STAVBY  

Předpokládané termíny realizace, které plynou z harmonogramu prací navrženého v části 
dokumentace B.12 Organizace výstavby, a které sleduje zadavatel stavby v plánovacích podkladech: 

Začátek stavby : 1.3.2016 
Konec stavby : 10.11.2016 
Délka stavby : 255 dní 

Základním předpokladem - časovým údajem pro realizaci stavby je zajištění úplné - nickolejné 
výluky traťového úseku Veleliby – Luštěnice (mimo). Termín výluky je  potřeba přizpůsobit požadavku 
společnosti Škoda a.s. (paralelně s termínem celozávodní dovolené).  

6.  PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ  

6.1 ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA 

6.1.1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V ROZSAHU: 

 Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku ze dne 25.10.2012 č.j..: 13703/2012/SSZ-
ÚE, (včetně Dopisu nabídky)  

 Směrnice č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních“ ve znění Změny č.1, vydané pod Č.j.: 24052/10/OTH s platností od 01.06.2010 

 Směrnice Ministerstva dopravy ČR č. 1/2011 „Směrnice pro zpracování, předkládání a 
schvalování investičních záměrů projektů v oblasti investiční a neinvestiční výstavby dopravní 
infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu“, ve znění Změny č. 1, která byla 
schválena rozhodnutím ministra dopravy dne 23. 01. 2012 pod č.j.: 39/2012-910-IPK/1, 
s účinností od 01.02.2012, vč. příloh.   

 Zadávací dokumentace PD+IZ „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba“ 

6.2 OSTATNÍ VÝCHOZÍ PODKLADY 

 Studie proveditelnosti „Zvýšení výkonnosti tratě Nymburk – Mladá Boleslav“ (SUDOP PRAHA a.s., 
05/2012) 

 Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP staveb“)  
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 České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách 
TKP staveb a v Technických kvalitativních podmínkách staveb pozemních komunikací (dále jen 
„TKP staveb pozemních komunikací“), zejména: 

o Směrnice SŽDC č. 30 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do 
evropského železničního systému (č.j. 35572/07-OP) 

o Směrnice SŽDC E11 – Předpis pro projektování, realizaci, údržbu a provoz osvětlení venkovních 
železničních prostor SŽDC 

o Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 20/2004“ z 19.11.2004 (Závazný způsob členění nákladů 
stavby a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných 
rozpočtů) vč. dodatku č. 3 – změny v řazení vybraných položek do souhrnného rozpočtu č.j. 
2245/05-OI ze dne 27.10.2006 

o Směrnice generálního ředitele SŽDC č. 20/2004 z 19.11.2004 v souladu s č.j. 39431/07-OI z 
30.11.2007 

o Pokyn GŘ SŽDC č. 9/2008 č.j. 19521/08-OP z 1.8.2008 

o Pokyn SŽDC č.6/2010 č.j. 43440/10-OAE z 1.10.2010 

o Pokyn SŽDC č.j. 44764/09-OAE ze dne 31.8.2009 

o Pokyn SŽDC, s.o. - OP č.j.18031/07-OP z 25.6.2007 - Podmínky pro připojení napájecích zdrojů 
pro zabezpečovací zařízení jako odběrného zařízení 

 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů 

 Další podklady uvedené v části dokumentace H.1 Vstupní podklady 

 Při zpracování přípravné dokumentace stavby byly použity další podklady: 

o Zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí 

o Mapové podklady v M 1:5 000 a M 1: 10 000 

o Katastrální mapy 

o Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí 

o Závěry z výrobních porad a projednání dokumentace (Dokladová část H) 

o Předpisy, směrnice a vyhlášky platné v době zpracování dokumentace 

o ČSN, TNŽ a TKP platné v době zpracování dokumentace 

o Podklady dokumentací souvisejících staveb získané projektantem v průběhu zpracování PD 

7.  KOORDINACE SE SOUBĚŽNÝMI A NAVAZUJÍCÍMI STAVBAMI  

1. V průběhu zpracování PD projektant zjistil, že v úseku Nymburk – Mladá Boleslav v 
současnosti probíhají úpravy na zabezpečovacím zařízení, které je předmětem zadání 
zpracovávané stavby „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba“. 
Z důvodu koordinace si proto vyžádal u SŽDC, s.o. Oblastní ředitelství Praha, SSZT 
Nymburk podklady k těmto stavbám: 

 Oprava kabelizace a staničního zabezpečovacího zařízení v žst. Luštěnice  
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 Čachovice – Luštěnice, PZS „C2“, „C3“, „C4“ – km 13,080;13,992;14,891  

 Oprava PZS C5 (P2795) v km 15,426 trati Nymburk – Mladá Boleslav hl.  

 Oprava PZS C6 (P2796) v km 15,894 trati Nymburk – Mladá Boleslav hl. n. 

Poznámka: První, výše uvedená stavba se týká zpracovávané dokumentace stavby „Zvýšení 
kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba“, ostatní tři jsou související pro stavbu 
„Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba“, která přímo navazuje na 
„1. stavbu“. 

Stavby jsou v současné době v realizaci, resp. ve zkušebním provozu, a do doby realizace stavby 
„Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba“ budou ukončeny, tudíž jsou 
v předkládané dokumentaci uvažované jako stávající stav. 

2. Související stavbou, pro kterou je předkládaná stavba „Zvýšení kapacity trati Nymburk - 
Mladá Boleslav, 2. stavba“ podmiňující investicí, a se kterou úzce souvisí je stavba 
„Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba“. Tato stavba je 
koordinována samotným zpracovatelem projektové dokumentace, protože původně byly 
obě stavby zadány společně a až v průběhu projekčních prací došlo u „2. Stavby“ 
k posunu termínu odevzdání. Obě stavby jsou tedy investicí SŽDC, s.o. 

3. Další související stavbou je „Silnice I/38 Luštěnice - Újezd“, která řeší přeložku silnice I /38 
v úseku Luštěnice–Újezd se záměrem převést silniční tah I /38 Mladá Boleslav - Nymburk 
mimo obce Luštěnice, Újezd a Bratronice. Tento záměr kříží stavbu „Zvýšení kapacity trati 
Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba“, a to v traťovém úseku v km 14,640, kde nejsou 
úpravy kolejí, pouze úpravy vyplývající z technologie dálkového ovládání trati, a navíc 
mimoúrovňově, silničním mostem. Dle informací projektanta je projekční příprava stavby 
„Silnice I/38 Luštěnice - Újezd“ přerušena na neurčito: Na stavbu bylo vydáno dne 28. 
ledna 2010 pravomocné územní rozhodnutí. V lednu 2012 bylo zažádáno na Magistrátu 
města Mladá Boleslav o prodloužení platnosti územního rozhodnutí. Financování 
přípravy stavby ale není pokryto a tak nyní nelze zpracovat dokumentaci pro stavební 
povolení. 

8.  ČLENĚNÍ STAVBY NA PROVOZNÍ SOUBORY A STAVEBNÍ OBJEKTY  

Číslování provozních souborů (PS), které jsou náplní části dokumentace D. Technologická část a 
stavebních objektů (SO), které jsou náplní části dokumentace D. Stavební část je popsáno 
šestimístným kódem. Dvojčíslí jsou odděleny pomlčkou. 

PS (SO)  xx-xx-xx 

Význam jednotlivých čísel: 

První dvojčíslí značí číslo úseku stavby. (Poznámka: úseky jsou číslovány pro celý TÚ Nymburk - 
Ml. Boleslav z důvodu přehlednosti ve spojitosti se související stavbou “Zvýšení kapacity trati 
Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba“, tj. některá jsou pro stavbu “Zvýšení kapacity trati Nymburk - 
Mladá Boleslav, 2. stavba“ bez náplně.) 

Druhé dvojčíslí charakterizuje PS nebo SO, respektive číslo profesní skupiny. 

Třetí (poslední) dvojčíslí je pořadovým číslem PS nebo SO v dané skupině a daném úseku stavby.  
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Úseky stavby (první dvojčíslí): 

(Poznámka: uvedeny jsou úseky pro obě stavby, protože některé PS jsou platné pro obě stavby) 

01-XX-XX celý rozsah stavby Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba 

02-XX-XX celý rozsah stavby Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba 

03-XX-XX mimo rozsah stavby Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba 

04-XX-XX mimo rozsah stavby Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 2. stavba 

05-XX-XX ŽST Nymburk 

06-XX-XX Nymburk - Veleliby 

07-XX-XX ŽST Veleliby 

08-XX-XX Veleliby - Straky 

09-XX-XX Výhybna Straky 

10-XX-XX Straky - Čachovice 

11-XX-XX ŽST Čachovice 

12-XX-XX Čachovice - Luštěnice 

13-XX-XX ŽST Luštěnice 

14-XX-XX Luštěnice - Dobrovice 

15-XX-XX ŽST Dobrovice 

16-XX-XX Dobrovice - Bezděčín 

17-XX-XX Výhybna Bezděčín 

18-XX-XX Bezděčín - Mladá Boleslav 

19-XX-XX ŽST Mladá Boleslav, hl.n. 

20-XX-XX Ml. Boleslav – Chotětov 

 

Číslo profesní skupiny PS nebo SO (druhé dvojčíslí): 

Provozní soubory PS XX-0x-XX:  

XX-01-XX zabezpečovací zařízení 

XX-02-XX sdělovací zařízení 

XX-03-XX silnoproudá technologie 

XX-04-XX technologie napájeních stanic 

XX-05-XX technologie zdvihacích zařízení 

XX-06-XX dispečerská řídicí technika 

XX-07-XX informační systém 

XX-08-XX ostatní technologie 
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Stavební objekty SO XX-xx-XX:  

 Železniční svršek a spodek 

XX-10-XX železniční svršek 

XX-11-XX železniční spodek 

XX-12-XX sanace svahů, skal a pod. 

XX-13-XX železniční přejezdy a přechody 

XX-14-XX nástupiště, rampy 

XX-15-XX výstroj a značení trati 

 Umělé stavby 

XX-20-XX železniční mosty, podchody 

XX-21-XX železniční propustky 

XX-22-XX silniční mosty, propustky 

XX-23-XX opěrné zdi, galerie 

XX-24-XX zárubní a obkladní zdi 

XX-25-XX železniční tunely 

XX-26-XX ostatní inženýrské objekty (lávky, krakorce,…) 

 Pozemní komunikace 

XX-30-XX pozemní komunikace 

XX-31-XX zpevněné plochy 

XX-32-XX dopravní opatření 

 Pozemní stavby 

XX-40-XX pozemní objekty 

XX-41-XX zastřešení nástupišť, přístřešky 

XX-42-XX drobná architektura, oplocení 

XX-43-XX orientační systém 

XX-44-XX kabelovody, kolektory 

XX-45-XX demolice 

 Protihluková opatření 

XX-50-XX protihlukové stěny 

XX-51-XX individuální protihluková opatření 

 Trakce a energetika 

XX-60-XX trakční vedení 

XX-61-XX ukolejnění vodivých konstrukcí, vnější uzemnění 
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XX-62-XX silnoproudá vedení (nn, vn, vvn, osvětlení), DOÚO 

XX-63-XX rozvody 6kV 

XX-64-XX ohřev výměn (elektrický) 

 Potrubní a ostatní inženýrské sítě, přeložky sítí 

XX-70-XX kanalizace 

XX-71-XX vodovody, suchovody 

XX-72-XX plynovody (včetně POV) 

XX-73-XX úpravy, přeložky VN, NN 

XX-74-XX úpravy, přeložky a ochrany sdělovacích vedení a zařízení 

XX-75-XX ostatní inženýrské sítě 

 Ostatní 

XX-80-XX příprava území, kácení zeleně 

XX-81-XX úprava vodotečí 

XX-82-XX rekultivace (technická, biologická) 

XX-83-XX sadové úpravy, náhradní výsadba 

XX-84-XX zabezpečení veřejných zájmů 

9.  ZDŮVODNĚNÍ STAVBY A JEJÍHO UMÍSTĚNÍ  

9.1 ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI STAVBY 

Cílem stavby „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba“ je přispět k vytvoření 
kvalitního systému železniční dopravy České republiky, který by v integraci a návaznosti s již 
vybudovanou sítí ČR a s železniční sítí sousedních států mohl obstát v silné konkurenci především 
silniční dopravy. 

Trať Nymburk – Mladá Boleslav je tratí významnou zejména z hlediska průmyslu. Trať slouží 
k zásobování, návozu prázdných souprav a odvozu ložených souprav automobily ze závodu Škoda-
Auto Mladá Boleslav. 

Hlavním smyslem stavby je reagovat na zvýšenou poptávku v roce 2020 po přepravách 
automobilů, která již v dnešním rozsahu trať z hlediska propustnosti výrazně zatěžuje. Aby bylo 
možno zvýšeným nárokům vyhovět, je třeba umožnit křižování ucelených vlaků Škoda-Auto o délce 
až 600 m s ostatní, zejména osobní dopravou. 

Celá trať je rozdělena do dvou staveb. Provozně důležitější „Zvýšení kapacity trati Nymburk - 
Mladá Boleslav, 2. stavba“ řeší úpravy v úseku mezi ŽST Luštěnice (včetně) – ŽST Mladá Boleslav 
hlavní nádraží (minimální rozsah z důvodu nového zabezpečovacího zařízení). Předkládaná stavba 
„Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba“ je navazující na 1. stavbu a její realizace 
je potřebná k dosažení kýženého efektu navýšení kapacitnosti celého úseku Nymburk – Mladá 
Boleslav. 

Neopomenutelným efektem stavby je také zvýšení bezpečnosti jak pro silniční dopravu na 
přejezdech s úrovňově křižujícími komunikacemi (nové zabezpečovací zařízení), tak i pro cestující 
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veřejnost (bezpečnější přístupy, mimoúrovňové nástupiště s bezbariérovými přístupy a řešení pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, orientační a informační systém). 

9.2 ÚDAJE O VYŠŠÍCH KVALITATIVNÍCH TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
PARAMETRECH STAVBY  

Stavba „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba“ přinese výrazné zlepšení 
kultury cestování. Toto se týká jak vlastní plynulosti jízdy, tak odbavování cestujících. 

Informační systém, zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 
zajištění spolehlivosti provozu a zkrácení jízdních by měl mít za důsledek zvýšení počtu cestujících a 
tržeb jak z osobní tak i nákladní přepravy. 

Byly navrženy úpravy jednotlivých žst., aby v nich bylo možno křižovat vlaky nákladní dopravy o 
délce 650 m a bylo přistoupeno k realizaci výhybny Straky v omezujícím mezistaničním úseku 
Nymburk - Čachovice. 

Moderní elektronická zabezpečovací a sdělovací zařízení nahradí dnešní dožívající zařízení 
a omezením vlivu lidského činitele výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu. Celý úsek bude 
vybaven staničním i traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie, čímž se výrazně se zlepší 
propustnost v omezujícím úseku Bezděčín – Mladá Boleslav hl.n. 

Stavba přinese i úsporu provozních pracovníků, což se projeví na snížení provozních nákladů. 
Realizací 1. stavby dojde k úspoře 32 provozních pracovníků. K další úspoře (10 pracovníků) dojde 
v souvislosti s realizaci předkládané stavby „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. 
stavba“. 

9.3 ZDŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ STAVBY 

Umístění stavby „Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba“ v území je dáno 
sledovanou koncepcí budoucího zdvoukolejnění úseku Nymburk - Mladá Boleslav (Koridoru železniční 
trati č.071, pro který je vytvořena územní rezerva v ZÚR Středočeského kraje). 

Řešení koncepčně vyplynulo, jak bylo projektantovi zadavatelem dokumentace vyspecifikováno 
v Zadávací dokumentaci, z 5. varianty Studie proveditelnosti „Zvýšení výkonnosti tratě Nymburk – 
Mladá Boleslav“ (SUDOP PRAHA a.s., 05/2012), a pak konkrétně pro jednotlivé dopravny z varianty 
„střední výsledné“ v úseku Veleliby (mimo) – Luštěnice (mimo) a varianty „STŘED-U“ v žst. Čachovice. 

9.4 ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 

Orientační náklady stavby jsou cca 394 mil. Kč bez DPH. 

10. ČLENĚNÍ PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE 

Základní členění přípravné dokumentace je dáno zadáním objednatele: Dílo bude zhotoveno 
v souladu se Směrnicí č.11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních“ ve znění Změny č.1, vydané pod Č.j.: 24052/10/OTH s platností od 
01.06.2010. 

Z důvodu legislativních změn vydaných od data platnosti Směrnice č.11/2006 je členění 
dokumentace v některých částech odlišné od současně platného zákonného rámce(Vyhl. 499/2006 
Sb. ve znění Vyhl. 62/2013 Sb.). Proto pro vytvoření konzistence a zpřehlednění orientace 
v předkládané dokumentaci bylo potřeba vytvořit klíč – Tabulku 3. – viz níže. 
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Tabulka 3. Převodní tabulka členění dokumentace dle předpisů SŽDC, s.o. a Vyhl. 499/2006 Sb.  

ČLENĚNÍ DOKUMENTACE pro vydání rozhodnutí o umístění 
stavby nebo zařízení dle Vyhl. 499/2006 Sb. (Změna: 62/2013 
Sb.) 

ČLENĚNÍ PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE (PD) dle 
Přílohy č. 1 ke směrnici generálního ředitele č. 
11/2006, ZMĚNA Č.1 ze dne 23. 12. 2010 

A.  Průvodní 
zpráva 

A.1 Identifikační údaje A.1 Úvodní údaje 

A.2 Seznam vstupních podkladů A.6 Přehled výchozích podkladů 

A.3 Údaje o území A. 2 Charakteristika území a stavebního pozemku 

A. 7 Koordinace se souběžnými a navazujícími 
stavbami 

I. Geodetická dokumentace 

A.4 Údaje o stavbě A.3 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
A.4 Orientační údaje stavby (nároky na energie, 
vodu, kapacitu komunikačních sítí, atd.) 
A.5 Předpokládané termíny zahájení a dokončení 
stavby 
A.7 Koordinace se souběžnými a navazujícími 
stavbami 
A.9 Zdůvodnění stavby a jejího umístění 

A.5 Členění stavby na objekty a technická 
a technologická zařízení 

A.8 Členění stavby na provozní soubory a stavební 
objekty 
A.10 Členění přípravné dokumentace 

B.  Souhrnná 
technická 
zpráva 

B.1 Popis území stavby B.1.1 Popis stavby a její koncepce 
B.1.2 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 
B.13  Doplňkové měření a průzkumy   

B.2 Celkový popis stavby B.1.1 Popis stavby a její koncepce 
B.3.1  Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí 
B.3.3  Návrh opatření k eliminaci negativních vlivů 
B.4  Odolnost a zabezpečení stavby 
B.5 Odpadové hospodářství 
B.6 Zásady zajištění požární ochrany stavby 
B.7 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím 
užívání 
B.8 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 
B.9 Návrh řešení ochrany stavby před negativními 
účinky vnějšího prostředí 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu B.1.1 Popis stavby a její koncepce 

B.4 Dopravní řešení B.2  Základní údaje o provozu, provozní a dopravní 
technologie 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících 
terénních úprav 

SO Vegetační úpravy a SO terénní úpravy (je-li 
potřeba) 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí 
a jeho ochrana 

B.3  Vliv stavby na životní prostředí 

B.7 Ochrana obyvatelstva B.10 Civilní ochrana 
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ČLENĚNÍ DOKUMENTACE pro vydání rozhodnutí o umístění 
stavby nebo zařízení dle Vyhl. 499/2006 Sb. (Změna: 62/2013 
Sb.) 

ČLENĚNÍ PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE (PD) dle 
Přílohy č. 1 ke směrnici generálního ředitele č. 
11/2006, ZMĚNA Č.1 ze dne 23. 12. 2010 

B.8 Zásady organizace výstavby B.12 Organizace výstavby 

C.  Situační 
výkresy 

C.1 Situační výkres širších vztahů C.1.1  Přehledná situace stavby 

C.2 Celkový situační výkres C.1.2  Celková situace stavby 

C.3 Koordinační situační výkres C.2  Koordinační situace stavby 

C.4 Katastrální situační výkres C.4  Mapové podklady v oblasti životního prostředí 
C.5  Snímek katastrální mapy 

C.5 Speciální situační výkres C.3  Výkresy architektonického řešení stavby nebo 
význačných objektů 

D.  Výkresová 
dokumentace 

D.1 Charakteristické půdorysy D. Technologická část 
E. Stavební část 

D.2 Charakteristické řezy 

D.3 Základní pohledy 

E.  Dokladová část   H. Doklady  

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, 
rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

H.3  Vyjádření dotčených organizací a orgánů státní 
správy 
H.4  Dotčení vlastníci pozemků 

E.2. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní 
a technické infrastruktury 

H.4  Dotčení vlastníci pozemků 
H.5  Situace stávajícího stavu inženýrských sítí 

E.3 Doklad podle zvláštního právního 
předpisu prokazující shodu vlastností 
výrobku, který plní funkci stavby, s 
požadavky na stavby podle § 156 
stavebního zákona nebo technická 
dokumentace výrobce nebo dovozce, 
popřípadě další doklad, z něhož je možné 
ověřit dodržení požadavků na stavby 

Řešeno certifikáty SŽDC, s.o. a ČD, a.s. (Jsou 
předepsány přímo nebo prostřednictvím odkazů na 
platnou legislativu v dotčených SO a PS.) 

E.4 Geodetický podklad pro projektovou 
činnost zpracovaný podle jiných právních 
předpisů 

I. Geodetická dokumentace 

E.5 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky 
a výsledky jednání vedených v průběhu 
zpracování dokumentace 

H.6 Ostatní stanoviska (je-li potřeba, např.:  

H.6 Zapracování připomínek) 
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10.1 ČLENĚNÍ PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE 

Základní členění projektové dokumentace: 

A.  Průvodní zpráva  

B.  Souhrnná  část 

C.  Situace stavby 

D.  Technologická část 

E.  Stavební část 

F. Organizace výstavby – samostatně se v tomto stupni dokumentace nezpracovává, je 
obsahem kapitoly B. 12 – organizace výstavby 

G.  Náklady a ekonomické hodnocení 

H.  Doklady  

I.  Geodetická dokumentace 

10.2 OBSAH PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE 

Podrobné členění projektové dokumentace: 

A.  Průvodní zpráva  

B.  Souhrnná  část  

B.1  Souhrnná technická zpráva               

B.2  Základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie         

     B.2.1  Výhledový grafikon vlakové dopravy         

B.3  Vliv stavby na životní prostředí         

     B.3.1  Hodnocení vlivu stavby na životní prostředí         

 a) Ochrana přírody (bez mapových příloh)        

 b) Dendrologický průzkum - podklady pro kácení       

 c) údaje o zeleni z pohledu péče o krajinu        

 d) vliv stavby na vodoteče, vodní zdroje        

 e) odpady - řešeno v B.5 

 f) odvody za odnětí ze ZPF, plán biologických rekultivací        

 g) odvody za odnětí PUPFL        

 h) vliv stavby na kulturní památky a archeologické nálezy        

 i) Hluková studie, hluk z provádění, měření hluku        

      Hluková studie z provozu        

      Hluková studie z provádění        

      Měření hluku        

 j) Vliv vibrací, měření vibrací        
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 k) Rozptylová studie        

      Posudek na rozptylovou studii - neobsazeno 

 l) Posouzení samotné stavby na kvalitu ovzduší        

 m) Biologický průzkum (zoologie, botanika)        

 n) Průzkum radonových rizik - neobsazeno 

     B.3.2  Zapracování podmínek z procesu EIA - pouze doklad v H.3, zda podléhá posuzování dle 
100/2001 Sb. 

     B.3.3  Návrh opatření k eliminaci negativních vlivů         

B.4  Odolnost a zabezpečení stavby - řešeno v B.1 

B. 5 Odpadové hospodářství         

B. 6 Zásady zajištění požární ochrany stavby 

B. 7 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání - řešeno v D.1 

B. 8 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omez. schopností pohybu a orientace - řešeno v 
B.1 

B. 9 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí - řešeno v B.1 

B. 10 Civilní ochrana - řešeno v B.1 

B. 11 Graf dynamického průběhu rychlostí         

B.12 Organizace výstavby         

B.13  Doplňkové měření a průzkumy           

     B.13.1  Geodetické doměření - řešeno v I.         

     B.13.2  Geotechnický průzkum         

     B.13.3  Předkategorizace materiálu železničního svršku         

     B.13.4  Korozní průzkum - neobsazeno         

     B.13.5  Radonový průzkum - neobsazeno         

     B.13.6  Radiové plánování systému GSM-R - neobsazeno         

     B.13.7  Energetické výpočty - neobsazeno          

B.14  Vodohospodářské řešení  (hydrotechnické výpočty pro SO) 

B.15 Výstroj trati - řešeno v SO 02-15-01 

B.16 Podklady pro změnu zabezpečení žel. přejezdů         

C.  Situace stavby 

C.1  Přehledná situace oblasti stavby         

     C.1.1  Přehledná situace stavby 

     C.1.2  Celková situace stavby 

C.2  Koordinační situace stavby  

C.3  Výkresy architektonického řešení stavby nebo význačných objektů - neobsazeno 
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C.4  Mapové podklady v oblasti životního prostředí         

C.5  Snímek katastrální mapy - součást C.2  Koordinační situace stavby 

D.  Technologická část 

D.1  Železniční zabezpečovací zařízení         

     D.1.1  Staniční zabezpečovací zařízení         

     D.1.2  Traťové zabezpečovací zařízení         

     D.1.3  Přejezdové zabezpečovací zařízení         

     D.1.4  Spádovištní zabezpečovací zařízení - neobsazeno         

     D.1.5  Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení         

     D.1.6  Indikátory horkoběžnosti a indikátory plochých kol  - neobsazeno     
   

D.2  Železniční sdělovací zařízení         

     D.2.1  Kabelizace včetně přenosových systémů         

     D.2.2  Vnitřní sdělovací zařízení         

     D.2.3  Informační zařízení         

     D.2.4  Rádiové spojení         

     D.2.5  Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení - neobsazeno    
  

D.3  Silnoproudá technologie včetně DŘT         

     D.3.1  Dispečerská řídící technika         

     D.3.2  Technologie rozvoden VVN/VN - neobsazeno  

     D.3.3  Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic - neobsazeno 

     D.3.4  Silnoproudá technologie trakčních spínacích stanic  - neobsazeno 

     D.3.5  Technologie transformačních stanic vn/nn         

     D.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpečovacího 
zařízení - neobsazeno         

     D.3.7  Provozní rozvod silnoproudu - neobsazeno         

     D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení - neobsazeno 

D.4  Ostatní technologická zařízení - neobsazeno         

     D.4.1  Osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory - neobsazeno       
  

     D.4.2  Měření a regulace, automatický systém řízení, elektrická požární 
signalizace - neobsazeno 

E.  Stavební část 

E.1  Inženýrské objekty         
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     E.1.1  Železniční spodek a svršek         

     E.1.2  Nástupiště         

     E.1.3  Železniční přejezdy         

     E.1.4  Mosty, propustky a zdi         

     E.1.5  Ostatní inženýrské objekty         

          E.1.5.1  Úpravy vodotečí - neobsazeno 

          E.1.5.2  Úpravy, přeložvky VVN - neobsazeno         

          E.1.5.3  Úpravy, přeložky VN, NN         

          E.1.5.4  Úpravy, přeložky jiných el. vedení a osvětlení - neobsazeno 

          E.1.5.5  Úpravy, přeložky a ochrany sdělovacích vedení a zařízení       
  

          E.1.5.6  Ostatní - neobsazeno 

     E.1.6  Potrubní vedení - neobsazeno  

     E.1.7  Železniční tunely - neobsazeno         

     E.1.8  Pozemní komunikace         

     E.1.9  Kabelovody, kolektory - neobsazeno         

     E.1.10 Protihlukové objekty - neobsazeno         

E.2  Pozemní stavební objekty         

E.3  Trakční a energetická zařízení         

     E.3.1  Trakční vedení - neobsazeno         

     E.3.2  Napájecí stanice - stavební část - neobsazeno         

     E.3.3  Spínací stanice - stavební část - neobsazeno         

     E.3.4  Ohřev výměn         

     E.3.5  Elektrické předtápěcí zařízení - neobsazeno         

     E.3.6  Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů         

     E.3.7  Ukolejnění kovových konstrukcí - neobsazeno         

     E.3.8  Vnější uzemnění         

F. Organizace výstavby – jako samostatná část se v tomto stupni dokumentace nezpracovává, 
je obsahem kapitoly B. 12 – organizace výstavby      
  

G.  Náklady a ekonomické hodnocení 

G.1  Celkové náklady stavby         

     G.1.1  Celkové náklady stavby         

     G.1.2  Náklady PS, SO stavby         

G.2  Ekonomické hodnocení         
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G.3  Záměr projektu         

H.  Doklady  

H.1  Vstupní podklady          

H.2  Záznamy z výrobních porad         

H.3  Vyjádření dotčených organizací a orgánů státní správy         

H.4  Dotčení vlastníci pozemků         

     H.4.1  Dotčení vlastníci pozemků trvalého záboru         

     H.4.2  Dotčení vlastníci pozemků dočasného záboru         

     H.4.3  Vyjádření vlastníků pozemků lesa do 50m         

     H.4.4  Vyjádření vlastníků dotčených objektů IPO - neobsazeno         

     H.4.5  Vyjádření účastníků veřejného projednání stavby - neobsazeno  

H.5  Situace stávajícího stavu inženýrských sítí  

H.6  Zapracování připomínek 

I.  Geodetická dokumentace 

I.1  Technická zpráva         

I.2  Majetkoprávní část         

I.3  Geodetické a mapové podklady          

10.3 ROZSAH PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE 

Náplň částí dokumentace D. a E. podrobně: 
(Poznámka: Kapitoly bez náplně již uvedeny nejsou.) 

D.1  ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ  ZAŘÍZENÍ 

D.1.1  Staniční zabezpečovací zařízení 
PS 09-01-01 Výhybna Straky, SZZ 
PS 11-01-01 ŽST Čachovice, SZZ 

D.1.2  Traťové zabezpečovací zařízení 
PS 08-01-01 Veleliby - Straky, TZZ 
PS 10-01-01 Straky - Čachovice, TZZ 
PS 12-01-01 Čachovice - Luštěnice, TZZ 

D.1.5  Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení 
PS 09-01-01 Veleliby - Ml. Bobeslav, DOZ 

D.2  ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ   ZAŘÍZENÍ 

D.2.1  Kabelizace včetně přenosových systémů 
PS 02-02-01 Nymburk - Luštěnice, DOK, TK 
PS 02-02-02 Nymburk - Luštěnice, přenosový systém SDH 
PS 09-02-01 Výhybna Straky, místní kabelizace 
PS 11-02-01 ŽST Čachovice, místní kabelizace 
PS 02-02-04 Nymburk - Luštěnice, úpravy stávajících DOK, TK, HDPE 
PS 02-02-05 Nymburk - Luštěnice, úpravy stávajících DOK, HDPE  ČD-T 
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D.2.2  Vnitřní sdělovací zařízení 
PS 07-02-01 ŽST Velebily, telefonní zapojovač 
PS 09-02-02 Výhybna Straky, telefonní zapojovač 
PS 09-02-04 Výhybna Straky, ASHS 
PS 09-02-05 Výhybna Straky, EZS 
PS 09-02-06 Výhybna Straky, sdělovací zařízení 
PS 11-02-02 ŽST Čachovice, telefonní zapojovač 
PS 11-02-05 ŽST Čachovice, ASHS 
PS 11-02-06 ŽST Čachovice, EZS 
PS 11-02-07 ŽST Čachovice, sdělovací zařízení 

D.2.3  Informační zařízení 
PS 07-02-02 ŽST Velebily, rozhlasové zařízení 
PS 09-02-03 Výhybna Straky, rozhlasové zařízení 
PS 10-02-01 ZAST. Všejany, rozhlasové zařízení 
PS 11-02-03 ŽST Čachovice, rozhlasové zařízení 
PS 11-02-04 ŽST Čachovice, kamerový systém 

D.2.4  Rádiové spojení 
PS 02-02-03 Nymburk - Luštěnice, úpravy TRS, MRS 

D.3  SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT 

D.3.1  Dispečerská řídící technika 
PS 04-06-03 ED SŽDC Praha Křenovka, doplnění DŘT 
PS 04-06-01 Nymburk - Čachovice (včetně), Dálková diagnostika DDTS ŽDC 
PS 04-06-02 ED SŽDC Praha Křenovka, doplnění serveru DDTS ŽDC 
PS 09-06-01 Výhybna Straky, DŘT 
PS 11-06-01 ŽST Čachovice, DŘT 

D.3.5  Technologie transformačních stanic VN/NN 
PS 09-03-01 Výhybna Straky, TS 22/0,4 kV, technologie 
PS 09-03-02 Výhybna Straky, TS 22/0,4 kV, vlastní spotřeba 
PS 11-03-01 ŽST Čachovice, rozvodna 0,4 kV, technologie  
PS 11-03-02 ŽST Čachovice, rozvodna 0,4 kV, vlastní spotřeba  

E.1  INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

E.1.1  Železniční spodek a svršek 
SO 09-10-01 Výhybna Straky, železniční svršek 
SO 09-11-01 Výhybna Straky, železniční spodek 
SO 11-10-01 ŽST Čachovice, železniční svršek 
SO 11-11-01 ŽST Čachovice, železniční spodek 
SO 02-15-01 Výstroj trati, 2. stavba 

E.1.2  Nástupiště 
SO 09-14-01 Zast. Straky, nástupiště 
SO 11-14-01 ŽST Čachovice, nástupiště 

E.1.3  Železniční přejezdy 
SO 09-13-01 Železniční přejezd, ev. km 6,461 
SO 11-13-01 Železniční přejezd, ev. km 11,404 
SO 02-13-01 Drobné stavební úpravy zabezpečovaných železničních přejezdů, 2. stavba 
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E.1.4  Mosty, propustky a zdi 
SO 09-21-01 Železniční propustek, ev. km 6,928 
SO 11-20-01 Železniční most, ev. km 12,046 
SO 11-21-01 Železniční propustek, ev. km 12,190 

E.1.5  Ostatní inženýrské objekty 
E.1.5.3  Úpravy, přeložky VN, NN 
 SO 11-73-01 Přeložka kabelového vedení NN ČEZ Distribuce a.s. v žkm11,489  
E.1.5.5  Úpravy, přeložky a ochrany sdělovacích vedení a zařízení 
 SO 04-74-01 Ochrana kabelů Telefonica O2 v žkm  0,600 - 0,880 
 SO 04-74-02 Ochrana kabelů Telefonica O2 v žkm 1,968 – 2,700  
 SO 09-74-01 Ochrana kabelů Telefonica O2 v žkm 9,755 
 SO 11-74-01 Úprava a ochrana kabelů Telefonica O2 v žkm 11,375 – 11,395 

E.1.8  Pozemní komunikace 
SO 09-30-01 Výhybna Straky, přístup k technologické budově 
SO 02-30-01 Dopravní trasy, 2.stavba 

E.2  POZEMNÍ  STAVEBNÍ OBJEKTY 

SO 02-42-01 Úsek stavby Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav  - 2 .stavba, Drobná 
architektura, oplocení 

SO 09-40-01 Výhybna Straky, technologická budova 
SO 09-43-01 Zast.  Straky, orientační systém 
SO 09-45-01 Výhybna Straky, demolice 
SO 11-40-01 ŽST Čachovice, technologická budova 
SO 11-40-02 ŽST Čachovice, stavební úpravy ve VB 
SO 11-41-01 ŽST Čachovice, přístřešky pro cestující 
SO 11-43-01 ŽST Čachovice, orientační systém 
SO 11-45-01 ŽST Čachovice, demolice 

E.3  TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 

E.3.4  Ohřev výměn 
SO 09-64-01 Výhybna Straky, elektrický ohřev výhybek 
SO 11-64-01 ŽST Čachovice, elektrický ohřev výhybek 

E.3.6  Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
SO 09-62-01 Výhybna Straky, rozvod nn a osvětlení 
SO 09-62-02 Výhybna Straky, přípojka vn 22kV 
SO 09-62-03 Zastávka Straky, osvětlení 
SO 10-62-01 Zastávka Všejany, úprava rozvodu nn a osvětlení 
SO 11-62-01 ŽST Čachovice, úprava rozvodu nn a osvětlení 

E.3.8  Vnější uzemnění 
SO 09-65-01 Výhybna Straky, technologická budova - vnější uzemnění  
SO 11-65-01 ŽST Čachovice, technologická budova - vnější uzemnění 

  



 
 

Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 2. stavba 

4 1  /  4 2  

 

11. POUŽITÉ ZKRATKY 

PD přípravná dokumentace 
SŽDC, s.o. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
ČD, a.s. České dráhy, akciová společnost 
OŘ Oblastní ředitelství (SŽDC, s.o.) 
Žst. (žst) železniční stanice 
Zast. (zast.)  zastávka 
Výh. (výh.) výhybna, případně výhybka 
hl.n. hlavní nádraží 
TÚ traťový úsek 
AI autorizovaný inženýr 
PS provozní soubor 
SO stavební objekt 
ZS zařízení staveniště 
DOZ dálkově ovládaná zařízení (zabezpečovací, sdělovací) 
EOV elektrický ohřev výhybek 
SZZ staniční zabezpečovací zařízení 
TZZ traťové zabezpečovací zařízení 
AH automatické hradlo 
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