

SO/PS/PR/2018/06/01										SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 98-98																													
Stavba:										Zřízení samovratů v nz. Střítež										CELKEM: 0,00 Kč																													
SO/PS:										SO 98-98										Úprava zabezpečovacího zařízení nz. Střítež nad Bečvou										Vložit		Vložit		Součet za Díl včetně přepočítání Dílu															
Kategorie monitoringu:																				Klasifikace SO/PS:																													
Stupeň dokumentace:										Stádium 2										Dokumentace pro územní řízení - DUR										ISPROFIN:																			
Majetek:										SŽDC s.o.										Označení (S-kód):																													
Zahájení realizace SO/PS:										Zpracovatel:										Cenová úroveň:										2019																			
Ukončení realizace SO/PS:										SB projekt, s.r.o. IČO 27767442										Ing. Marian Kiss										Datum zpracování:										9.8.2019									
Zřízení samovratů v nz. Střítež																				ISPROFIN: 0																													
Poř. číslo		Kód položky		Varianta		Cenová soustava		Název položky/dílu										MJ		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		Cena																							
																										Jednotková		Celkem																					
Díl:		1						Dokumentace stavby																																									
1		VSEOB001				R-položka		Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby										KPL		1,000								0,00 Kč																					
								Vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení <i>v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP</i> Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřicí protokoly, aktuální údaje apod.																																									
2		VSEOB002				R-položka		Dokumentace skutečného provedení v listinné formě										KPL		1,000								0,00 Kč																					
								Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení <i>v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP</i> Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřicí protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřicími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod																																									
3		VSEOB003				R-položka		Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě										KPL		1,000								0,00 Kč																					
								Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě. <i>v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP</i> Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elektronické dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.																																									
4						R-položka		Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)										KPL		1,000								0,00 Kč																					
								Vypracování PDPS u vybraných SO a PS viz. technická specifikace položky. <i>v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP</i> Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také PDPS), které doplňuje a upřesňuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo do ohlášení stavby do úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby. Jedná se o dopracování PDPS u u následujících SO a PS:																																									
Součet		za Díl						Dokumentace stavby																				0,00 Kč																					

FORMULÁŘ SO/PS

Zřízení samovratů v nz. Sřítěž				ISPROFIN: 0						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl: 2				Ostatní						
5			R-položka	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou	KPL	1,000				0,00 Kč
				Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou						
				v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP						
				Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory.						
				Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.						
6			R-položka	Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu	KPL	1,000				0,00 Kč
				Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu.						
				v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP						
				Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu.						
				Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.						
7			R-položka	Publicita	KPL					0,00 Kč
				Zajištění propagace stavby dle podmínek poskytovatele dotace						
				v předepsaném rozsahu a počtu dle ZTP						
				Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné pro zajištění publicity stavby. Veškerá požadavky na rozsah publicity určují podmínky příslušného poskytovatele dotačního programu. Součástí položky je zřízení dočasného billboardu, jeho instalace, přelep a deinstalace v průběhu realizace stavby a osazení stáje pamětní desky po ukončení stavby. Součástí položky jsou také veškeré nezbytné práce, doprava a pomocný materiál, nezbytný pro uskutečnění dané činnosti. Detailně jsou specifikace požadavků na publicitu uvedené v ZTP.						
Součet za Díl				Ostatní	0.00 Kč					