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1 VsSeobecna cast

1.1 Identifikaéni udaje

Nazev stavby: Optimalizace trati KarlStejn (mimo) — Beroun (mimo)
Cast: D.1.1 Tratové zabezpe€ovaci zatfizeni

Misto stavby: tratovy usek Karlstejn — Beroun (mimo)

Kraj: StiedoCesky

Objednatel: Spréava Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Zhotovitel ¢asti projektu: Signal Projekt s.r.o., Videniska 55, 639 00 Brno

Stupeii dokumentace PS: Dokumentace pro izemni rozhodnuti

1.2 Technické udaje stavajiciho stavu
Trat’: Praha Smichov — Beroun, dvoukolejnd, pravostranny provoz

Organizovani a Fizeni drazni dopravy:

SZDC D1
Tratova rychlost: 100 km/h
Zabrzdna vzdalenost: 700 m
Trakéni soustava: ss 3kV
Max. délka vlaku: 640 m

1.3 Vstupni podklady

e Zadavaci dokumentace stavby
e Mistni Setfeni projektanta

o (SN 332000-4-41 ed.2 Elektrotechnické piedpisy: Ochrana pied trazem
elektrickym zatizenim

e (SN 33 2000-3 Elektrotechnické piedpisy: Stanoveni zakladnich charakteristik

e (SN 342600 ed.2 Elektricka Zelezniéni zabezpetovaci zaiizeni

e (SN 342650 ed.2 Zelezniéni zabezpetovaci zafizeni — piejezdova
zabezpecovaci zatizeni

e (SN 375711 ed. 2 Drazni zatizeni - K¥izeni kabelovych vedeni s Zelezni¢nimi
drahami
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CSN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zaiizenich

CSN 50110-2 Obsluha a prace na elektrickych zatizenich (narodni dodatky)
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technickych vybaveni

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického
vybaveni

CSN v km 30,46973 6380 Zeleznic¢ni prejezdy a piechody

e (SN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

e TNZ 342607 Indikace v Zelezni¢nich zabezpedovacich zatizenich

e TNZ 34 2609 Projektovani kabelovych rozvodi Zelezni¢nich zabezpedovacich
zatizeni

o TNZ 34 2620 Zelezniéni zabezpedovaci zafizeni - Staniéni a tratové
zabezpecovaci zafizeni

e TNZ 34 5542 Znaéky pro situaéni schémata Zelezniénich zabezpedovacich
zatizeni

e TNZ 375711 Ktizeni uloznych, zavlaénych a zavésnych kabelti s celostatnimi
drahami a vleckami

e TNZ 375715 Silova kabelové vedeni celostatnich drah

e Piedpis SZDC DI, SZDC D3, SZDC (CD) Z1, SZDC (CD) Z2, SZDC Bpl
e Piedpis SZDC S4

e Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb. Stanoveni podminek pro provoz, konstrukci a vyrobu
uréenych technickych zatizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zatizeni)

e Vyhlaska ¢. 173/1995 Sb. Dopravni fad drah

e Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb. Stavebni a technicky tad drah

e Zakon ¢. 22/1997 Sb. Zékon o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné
a doplnéni nekterych zakonii

e Zakon €. 266/1994 Sb. O drahach

e Zakon ¢. 185/2001 Sb. O odpadech

e Zakon €. 13/1997 Sb. O pozemnich komunikacich

1.4 Vyjimky z predpist a norem

Stavba v technologické ¢asti D.1 nevyzaduje vyjimky z pfedpist a norem.
2 Technicka ¢ast

2.1 Vychozi stav zarizeni

Zst. Karltejn je vybavena elektromechanickym stani¢nim zabezpedovacim zafizenim (SZZ)
2. kategorie dle TNZ 34 2620 vzor 5007 se dvéma zavislymi stavédly, svételnymi navéstidly, v obvodu
St.1 elektromotorickymi piestavniky, v obvodu St.2 mechanickymi ptestavniky a zavorniky, bez
kontroly volnosti kolejovych tsekll. Pro vybaveni vlakovych cest jsou vyuzivany izolované kolejnice.
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Vlakové cesty jsou zabezpeceny pouze ve spravném sméru, vjezdova navéstidla z nespravné koleje
nejsou zfizena. Na prazském zhlavi je v km 29,399 piejezd zabezpeceny piejezdovym zafizenim
kategorie PZS 3ZNI, na berounském zhlavi je vkm 30,469 piejezd zabezpeCeny mechanickym
prejezdovym zatfizenim ovladanym ze St.2.

Zst. Beroun bude v dobé stavby vybavena SZZ 3. kategorie dle TNZ 34 2620 elektronickym
stavédlem s dalkovym ovladanim.

V mezistanicnim useku KarlStejn - Beroun je ve stavajicim stavu v Cinnosti tratové
zabezpetovaci zafizeni (TZZ) 2. kategorie dle TNZ 34 2620 — hradlovy poloautomaticky blok. Usek
je rozdélen na 3 tratové oddily hradly Korno a Tetin. Pro vybaveni vlakovych cest jsou vyuzivany
izolované kolejnice. V tiseku se nachazi v km 33,041 piejezdové svételné zabezpecovaci zatizeni
(PZS) kategorie PZS 3ZNI dle CSN 34 2650 ed.2, vzor SSSR.

2.2 Reseni zabezpedovaciho zafizeni
Cist A, definitivni zabezpefovaci zafizeni

Vzhledem ke stavu feSeni projektové dokumentace souvisejici stavby se podle pozadavku
investora v zst. KarlStejn predpoklada v cilovém stavu funkéni provizorni SZZ (PSZZ). Podrobné
viz PS 11-21-01 zst. Karl$tejn, provizorni stani¢ni zab. zaf.

Tratovy tisek odb. Lom - Beroun bude vybaven novym obousmérnym TZZ 3. kategorie dle
TNZ 34 2620 s oddilovymi navéstidly s permisivni navésti stiij, kontrolou volnosti tratovych oddili a
kontrolou prijezdu draznich vozidel (blokovou podminkou). Pro zjistovani volnosti kolejovych useki
budou podle rozhodnuti investora odchylné od zadavaci dokumentace pouZzity pocitace naprav,
narodni vlakovy zabezpeCoval se neziizuje. Zafizeni umozni budouci nasazeni ETCS L2 v rdmci
samostatné nasledné stavby, do té doby bude nutno z diivodu neexistence prenosu navéstniho znaku
ke strojvedoucimu tratovou rychlost omezit na max. 100 km/h. Projektovd dokumentace pocita
s finan¢ni ¢astkou na upravu v dob¢ stavby jiz funkéniho ETCS v Berouné a na balizy v mezistani¢nim
useku Karlstejn — Beroun.

V odb. Lom bude zafizeni umisténo ve stavédlové ustiedné elektronického stavédla, situované
v nové technologické budoveé. Budou zde kromé vlastni technologie SZZ umistény skifin¢ TZZ,
pocitacti naprav a Gvazky TZZ do SZZ odbocky. Kabelizace bude vedena v novych kabelovych
trasach.

V zZst. Beroun bude zafizeni umisténo v rezervovanych prostorech ve stavédlové ustiedné
elektronického stavédla. Doplni se zde skiin€ TZZ s tivazkou TZZ do SZZ, upraven bude software
SZZ a CDP pro doplnéni ovladacich prvkt TZZ. Kabelizace pro TZZ bude ve stanici vedena ve
stavajicich kabelovych trasach a rezervovaném prostoru kabelovodu.

Ke sledovani a archivaci provoznich stavii bude zafizeni vybaveno v potiebné mife provozni
a stavovou diagnostikou kategorie SH dle Technické specifikace SZDC TS 2/2007-Z. Pro moznost
dalkového pfistupu servisu a idrzby bude diagnostika propojena do technologické datové sité SZDC.
Napajeni TZZ budou zajistovat napajeci zdroje ptilehlych dopraven.

Rozdé€leni mezistanicniho tseku na tratové oddily je provedeno s ohledem na viditelnost
oddilovych navéstidel pfi maximalni tratové rychlosti 100 km/h, zabrzdna vzdalenost bude 700 m.
Definitivni umisténi navéstidel bude urCeno komisionalnim situovanim. Vzhledem k obtiznym
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prostorovym podminkam je tieba pocitat s tim, Ze na strané svahu bude nutné navéstidla umistovat na
atypické zaklady (umisténi na trativodu...), ptipadné v n€kterych pripadech na atypické konstrukce.
Pristupy k zafizeni budou feSeny ve stavebni casti PD.

Kabelizace bude vedena v novych kabelovych trasach ve spoleéném vykopu se sd€lovacimi
kabely. Pouzity budou stinéné metalické kabely (typ ...ZE) vzhledem k predpokladané budouci
konverzi trakéni soustavy na 25 kV/50Hz. K propojeni zafizeni ve stanicich bude vyuzito optickych
vlaken kabelu, polozeného v ramci PS sdélovaciho zafizeni.

Cast B, provizorni zabezpecovaci zarizeni

Na zacatku stavby bude mezistanic¢ni tsek Karlstejn - Beroun rozdélen na dvé ¢asti odbockou
Lom. Odbocka bude zabezpecena SZZ, ovladanym z CDP Praha, pfipadné nouzové z JOP PPV
Beroun, aby nebylo nutné pii vystavbé definitivniho SZZ Karlstejn nutné do ovladani odbocky
zdsadnim zptisobem zasahovat. Useky Karl§tejn — odb. Lom a odb. Lom — Beroun budou vybaveny
definitivnim TZZ s provizorni kabelizaci. Technologické zafizeni odbocky bude se soustiedénou
vystroji TZZ umisténo v technologické mistnosti SZZ odbocky. V Berouné bude ivazka umisténa
v technologické mistnosti SZZ.

Provizorni kabelova trasa pro ucely zabezpecovaciho zatizeni v pribéhu stavebnich postupti
bude ziizena v prostoru vedle stavajicich koleji s maximalnimi moznymi ulevami, definitivni kabelova
trasa bude totiz ziizena vzhledem obtiznym k prostorovym podminkam az v prub&hu stavby.

3 Stavebni postupy

Na zacatku stavby bude realizovano PSZZ Karlstejn. Rovnéz tak bude uvedeno do ¢innosti
SZZ odbocky Lom a TZZ vcelém mezistanicnim useku. Stavajici jednosmémy hradlovy
poloautomaticky blok Karlstejn - Beroun bude zrusen.

Pfi stavebni ¢innosti, pfevazné na vyloucenych castech tratovych koleji (viz ¢ast Zasady
organizace vystavby), bude piekazejici provizorni zatizeni — dle moznosti kabelizace, snimace PN,

v nezbytnych pfipadech navéstidla. — demontovano a odsunuto z prostoru praci a po jejich skonceni
vraceno zpét.

4 Demontaze, odpady

V ramci stavby budou provedeny demontaze stavajici technologie. Pouzitelné dily budou
predany provozovateli k dalSimu vyuziti.

S nevyuzitelnymi dily demontovaného zafizeni, jakoz i dal$imi odpady, vzniklymi pfi stavbé
(zbytky kabeld, obalové materidly...), bude nalozeno jako s odpady s ohledem na jejich kategorizaci
podle platné legislativy.

5 Ochrany pred dotykem, prostredi, bezpe€nost

5.1 Napét'ové soustavy, uzemnéni

® napét’ové soustavy:
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4AC, 50Hz, 400V/TN
3/N, AC 50Hz, 400V/IT
2AC, 50Hz, 230V/IT
2AC, 275Hz, 230V/IT
2AC, 75Hz, 230V/IT
2DC, 24V/PELV

5.2 Ochranna opatieni dle CSN 33 2000-4-41 ed.2

Zakladni ochrana:
e ve vnitinich prostordch reléové mistnosti:

je provedena zabranou v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed.2 piiloha B, tj. uzamykatelnymi
dvefmi, dopInénymi vystraznymi tabulkami v provedeni dle CSN ISO 3864. Tyto vnitini prostory jsou
podle CSN 34 2600 ed.2 &l. 6.5 povazovany za uzaviené elektrické provozovny, do kterych maji
pristup pouze urcené osoby s predepsanou elektrotechnickou kvalifikaci.

Ochrana pfi poruse:
o ochrana pied irazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2:

- €l. 411 Ochranné opatieni: automatické odpojeni od zdroje
0 ¢l.411.45sit TN
0 ¢l411.6sitIT
- Cl. 414 Ochranné opatieni: ochrana malym napétim SELV a PELV

e ochrana pied iirazem elektrickym proudem dle CSN 34 2600 ed.2:

- &l. 6.5 bd) s ohledem na trvalou kontrolu izola¢niho stavu se odli§né od ¢lanku 411.6.4 (CSN
33 2000-4-41 ed.2) vznik dvoupolového zemniho spojeni neuvazuje.

5.3 Bezpecnost a ochrana zdravi

Pti provadéni montaznich a demontaznich praci je nutno disledné dodrZovat ustanoveni
bezpec¢nostnich piedpisi a norem platnych pro praci na elektrickych zafizenich, pracovni a
technologické postupy v konkrétnich podminkach vystavby.

Podminky pro bezpecnost a ochranu zdravi pri praci jsou formuloviny zejména v:

e Zakoniku prace
e Piedpisu SZDC Bpl
e Vyhl. 50/1978 Sb. O odborné zptisobilosti v elektrotechnice.

Ptilohy:

Zaznam z profesniho jednani dne 22.5.2019 - projednani pfipominek SZDC a organizatori dopravy
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Akce: Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo)
Zaznam z jednani: Profesni jednani za ucasti zastupcti investora a dotéenych obci
Datum a ¢as jednani: 22.5.2019, 09:00-11:30
Misto jednani: budova METROPROJEKTu Praha a.s.

I.P.Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2, velka zasedaci mistnost v pfizemi
Pfitomni: dle pfilozené prezencni listiny v pfiloze

Predmét jednani

Predmétem jednani bylo projednani pfipominek SZDC a organizator(i dopravy pied

odevzdanim Cistopisu.

Bylo projednano:

1)

2)

3)

4)

Dopr. technologie: MD bude osloveno ohledné poZadavku zastavovani R16 na zast.
Srbsko ve vylukovych stavech, reakce a podrobnosti oéekavame v nasledujicim stupni
dokumentace.

Ziv. prostredi: V Usecich, které uréila projektantka protihlukovych opatfeni, budou i pres
vyhrady SZDC 013 pouzity bokovnice.

Z0V:

a.

b.

C.

Ve stavebnim postupu O1 doplnime vyluky na instalaci a pfezkouSeni SW v Zst.
Beroun.

S ohledem na zménu koncepce provizorni TZZ nebudou vyluky v postupu 8b
nutné.

Stavebni postup 1a bude sjednocen na 2x4 dni a prace budou navrzeny na dobu
pracovniho volna a klidu.

Zelezniéni zabezpeéovaci zarizeni:

a.

V tratovych usecich Karlstejn — odb. LOM a odb. LOM — Beroun bude po dobu
stavby ve funkci provizorniho zabezpe€ovaciho zafizeni vyuzito definitivni TZZ
s provizorni kabelizaci.

Vyhybky odboc¢ky LOM nebudou opatieny vyménovymi a odtlatnymi zamky pro
uzamc&eni vyhybek do pfimého sméru (bude jesté potvrzeno ve stupni DPS).
Pozn: Po konzultaci s 014 SZDC tak bylo rozhodnuto na zékladé $patnych
zkuSenosti s udrzbou zamku, ktera by mohla byt v podminkach odb. Lom omezujici
pro provoz.

Nouzova obsluha odboCky LOM bude pfi nemoznosti obsluhy z CDP Praha
provadéna z JOP PPV Beroun. Pfi ztraté komunikace budou vyhybky odbocky
uzam&eny do pfimého (hlavniho) sméru vyménovymi a odtlatnymi zamky,
vysledné kli¢e budou uloZeny na PPV v Berouné.

Pro datové propojeni odbogky LOM do SU SZZ Beroun bude v dobé& vystavby do
aktivace definitivniho optického kabelu v ramci sdélovaciho zafizeni polozen
opticky kabel provizorni.

METROPROJEKT Praha a.s.

I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, IC: 45271895

Tel.: +420 296 325 152, +420 296 154 105, Fax: +420 296 325 153
E-mail: info@metroprojekt.cz URL: www.metroprojekt.cz
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5)

6)

7)

e. Do doby zprovoznéni magistralniho rozvodu 22 kV bude odboc¢ka LOM napajena
pripojkou CEZ, nahradni a nouzové napajeni bude zajistovat baterie dimenzovana
na min. 8 hodin provozu. Pfipojka bude umoznovat pfipojeni mobilniho agregatu.

Odb. Lom, Trafostanice 22/0,4 kV a rozvody nn: Nové bude doplnéno napajeni
technologického objektu elektrickou energii z distribuéni sité 22 kV CEZ Distribuce jednim
novym pfivodnim vedenim, které bude ve vlastnictvi SZDC (hranice vlastnictvi mezi CEZ
Distribuce a SZDC bude na spodnich svorkach odpojovade umisténého na stoZaru v
mist& uréeném CEZ Distribuce). Tento novy pfivod 22 kV zlstane zachovan i po pozdg&jsim
zprovoznéni magistralniho rozvodu a bude slouzit jako zaloha napajeni. Oproti
pfedchozimu navrhu bude zruSena pficka mezi mistnostmi 1.06 a 1.07 proto, aby mohl byt
plvodné navrzeny rozvadéé 22 kV rozsifen a privodni &ast pro pripojku z CEZ Distribuce.
Puvodné navrzené dvefe z venkovniho prostoru do mistnosti 1.08 budou zruSeny,
pavodné navrzené dvefe z venkovniho prostoru do mistnosti 1.08 budou zvétSeny na
dvoukfidla vrata. Zavazeni obou transformator(l bude probihat pfes rozvodnu 22 kV. Oba
transformatory budou navrzeny se stejnym jmenovitym vykonem pokryvajicim potfebu
maximalniho soudobého pfikonu (Sn = 160 kVA). Pozn: pddorys po upravé s rozdélenim
mistnosti v technologickém domku je prilohou tohoto zapisu.

Opérna zed km 34,145-34,260: pfipadnou vySkovou zménu urovné zaloZeni uhlové zdi,
stejné jako rozméry pilot budou zvazeny v pfistim stupni PD na zakladé podrobnégjsich
prizkumd.

Ostatni PS/SO: pfipominky budou zapracovany dle zaslanych reakci na pripominky.

Zapsal: Ing. Lapacek, Kryl, Misarek, Hofman
Zapsano: 27.5. 2019
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PREZENCNI LISTINA
UCASTNIKU JEDNANiI

22.5.2019

PREDMET JEDNANI:

v prostorach Metroprojektu

OPTIMALIZACE TRATI KARLSTEJN (MIMO) — BEROUN (MIMO)

PROJEDNANI PRIPOMINEK

Jméno organizace telefon / fax e-mail podpis
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