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1. Identifikační údaje stavby 

1.1. Údaje o stavbě 
Název stavby:   „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo)“ 
Stupeň dokumentace:  Přípravná dokumentace (dok. pro územní rozhodnutí) 
Charakter stavby:   Modernizace a novostavba – liniová stavba 
Kategorie dráhy:   celostátní dráha, součástí globální sítě TEN-T 
Traťový úsek:   Úsek trati Karlštejn – Beroun 
Objednatel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 
 
 

2. Seznam vstupních podkladů 
2.1. Údaje o stavbě 

Pro zpracování projektu byli použity následující podklady: 
· Záměr projektu 
· Podklady a koordinační jednání získaná od HIP za účasti investora 
· Projektová dokumentace předchozí verze tohoto projektu zpracovaná firmou SUDOP Praha (Tato do-

kumentace pouze doplňuje aktuální požadavky společnosti ČD-Telematika, jinak je dokumentace bez 
podstatných změn). 

 
3. Provozní soubory 

Traťový úsek Beroun Králův Dvůr (12) 
 
D.2.1 Kabelizace místní dálková 
PS 90-22-01 Karlštejn – Beroun, DOK a TK 
PS 90-22-02 Karlštejn – Beroun, přenosový systém 
PS 90-22-03 Karlštejn – Beroun, přeložky a úpravy stávajícího DK 
PS 90-22-04 Karlštejn – Beroun, úprava ZOK ČD Telematika a.s. 
 
D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení 
PS 13-22-11 Odbočka Lom, sdělovací zařízení 
PS 13-22-12 Odbočka Lom, EZS 
 
D.2.3 Informační zařízení 
PS 12-22-21 Zastávka Srbsko rozhlasové zařízení 
PS 12-22-22 Zastávka Srbsko, informační zařízení 
PS 12-22-23 Zastávka Srbsko, kamerový systém 
 
D.2.5 DDTS ŽDC 
PS 12-22-41 Zastávka Srbsko, DDTS ŽDC 
PS 13-22-41 Odbočka Lom, DDTS ŽDC 
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4. PS 90-22-01- Karlštejn – Beroun, DOK a TK ve správě SŽDC 
Optický kabel 
Pro spojení telekomunikačních a datových zařízení, zabezpečovacího zařízení, informačního systému, GSM-R 
a dispečerské řídící techniky se v traťovém úseku Karlštejn – Beroun navrhuje vybudovat nový dálkový op-
tický kabel (DOK) a traťový metalický kabel (TK). 

Trasa kabelů bude vedena na pozemcích SŽDC s.o. v převážné části společně se zabezpečovacími kabely. 
DOK a TK budou uloženy do kabelové rýhy společně s kabely zabezpečovacími. DOK se navrhuje zafouknout 
do ochranné trubky HDPE Æ 40/33 mm. V nové trase se navrhuje uložit dvě trubky HDPE. Jedna trubka bude 
pro DOK a druhá trubka bude rezervní. Na rozhraní staveb směr Beroun (km 37,539) budou nachystány od 
navazující stavby dvě trubky: modrá SŽDC pro DOK SŽDC a černá SŽDC REZERVA. DOK bude vyváděn 
ve všech určených žst., v zastávkách a dalších určených objektech do optických rozvaděčů, kde bude vyvede-
no potřebné množství vláken. 

Obsazení a vyvedení optických vláken DOK bude následovné: 
· pro propojení SDH včetně GSM-R (Pozn.: V nedávné době byla vybudována síť SDH v rámci realiza-

ce výstavby GSM-R. Tato síť je provozována na závěsném kabelu ČDT. Po hardwarové stránce zůsta-
ne tato síť zachována, pouze bude převeden provoz na DOK SŽDC, tzn., že na tomto kabelu budou 
provedeny výpichy v místech BTS 

· pro přesnosový systém založený na L2/L3 switchích 
· pro propojení zabezpečovacího zařízení 
 
Měření na optickém kabelu bude včetně měření útlumu svárů jednotlivých vláken 

 
· měření přímou metodou na vlnových délkách 1310 nm, 1550 nm a 1625 nm, a to v obou směrech 

včetně vyhodnocení průměrných hodnot 
· měření reflektometrem všech uvedených vlnových délek oboustranně 

Veškeré měření, komponenty, vyvádění, dokumentace atd. bude dle Základní technické specifikace optických 
kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti ŠŽDC, č.j. 27150/2017 SŽDC - O14. 

 
V rámci stavby Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) je třeba vystavět nový dálkový optický 
kabel mezi žst. Karlštejn a žst. Beroun. V dalších navazujících stavbách bude tento kabel dotažen až do žst. 
Praha Smíchov. Tento dálkový optický kabel se navrhuje v profilu 72 vláken a bude zafouknut do HDPE 
trubky Æ 40/33 mm. Dále bude též položena rezervní trubka HDPE Æ 40/33 mm. Kabel bude vyveden 
v následujících místech. 

 
· žst. Karlštejn – 72 vláken, dlouhá vlákna budou provařena 
· zast. Srbsko – 2×12 vláken pro SDH (GSM-R) a L2 switch. 
· odbočka Lom – 2×6 vláken pro L2 switch. 
· BTS 110, stávající výpichy 12 vl. jsou nevyhovující, bude proveden nový výpich 24 vl. (2×12vl.) 
· žst Beroun – 72 vláken – zafouknout v připravené trubce dodané v návazné stavbě až do Berouna 

 
Kabel musí být vyveden dle nařízení SŽDC zd dne 8. 6. 2017: 
-Vlákna 1-12 (zabezpečovací krátká) jsou ve sdělovací místnosti provařena do propojovacího kabelu a obou-
směrně zakončena na ODF ve stavědlové ústředně 
-Vlákna 13-24 (zabezpečovací dlouhá) jsou provařena do propojovacího kabelu a ve stavědlové ústředně pro-
vařena do průběhu (montáž na stavbě), v případě potřeby budou oboustranně ukončena na ODF 
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-Vlákna 25-36 (traťová vlákna, určená pro obsluhu technologií v mezistaničním úseku) budou ukončena na 
ODF ve sdělovací místnosti, v případě potřeby budou propojena do stavědlové ústředny propojovacím kabe-
lem. 
-Vlákna 37-48 (sdělovací krátká) budou ukončena na ODF ve sdělovací místnosti 
Zbylé dvě skupiny vláken budou ukončeny v koncových stanicích ve sdělovacích místnostech s tím, že v prů-
běžných stanicích budou provařeny. 

 
Dočasný DOK 
Na závěrečné poradě po připomínkách této dokumentace byl vznesen požadavek na zprovoznění od-
bočky LOM ještě před instalací DOK a TK v definitivní trase, pro zajištění funkce odbočky Lom od 
počátku stavebních prací. Proto bude v úseku Odbočka Lom – nápojný bod u Berouna v žkm 37,539 
položena jedna trubka HDPE40. Trubka bude na opačné straně kolejí, než je plánována definitivní 
trasa, tedy na straně, která v první části stavebních postupů nebude dotčena. Do této trubky bude za-
fouknut kabel 12 vl. SM. V žkm 37,539 bude naspojkován na kabel 72 vl. SM, který bude ukončen 
v Berouně. Po položení definitivního kabelu 72 vl. v úseku nápojný bod-Lom, se nejdříve svaří volná 
vlákna, přepatchuje se na ně provoz, následně se odřízne kabel 12 vl. a dopojí by se zbytek kabelové-
ho profilu 72 na 72 vláken. 
 
Traťový kabel 
Pro připojení zařízení na trati (venkovní telefonní objekty, releové domky a zařízení TRS, rozhlasové zařízení 
v zastávkách a pro dálkové ovládání osvětlení v zastávkách) se navrhuje vybudovat traťový kabel TK 
v provedení TCEPKPFLEY/ZE 15×4×0,8. Tento kabel bude vyváděn v jednotlivých stanicích celým profilem 
a na zastávkách, do reléových domků, objektů a u přejezdů a VTO se navrhuje vyvádět pouze příslušné okruhy 
pomocí dělících spojek a přípojných kabelů. Metalické ukončení bude provedeno zářezovou technikou. 

Instalace optických rozvaděčů bude v jednotlivých žst. provedena do 19“ skříní společné se zařízením 
ATÚ a přenosových zařízení a lištou zářezových pásků pro ukončení metalických okruhů z TK a MK. V žst. 
se navrhují skříně 19“ 42 U a v zastávkách skříně typu MIS, SIS. Napájení VTO mimo žst. se navrhuje ze za-
bezpečovacího zařízení z příslušných RD. 

 
Obsazení a vyvedení okruhů metalického traťového kabelu bude následovné: 
· Traťový spoj VT 
· Pracovní spoj SR 
· Udržovací zab. zař.  JS 
· Okruhy pro TRS RM 
· Dálkové ovládání osvětlení NS 
· DŘT-energetika NR 
· Dálkové ovládání rozhlasu RU 
· Traťové zabezpečovací zařízení ZT 
· Měřící  CM 

 
Na všech kabelech TK i PK bude provedeno stejnosměrné měření. Toto měření bude provedeno před a po 
pokládce. Dále bude na TK provedeno měření a vyrovnání kapacitních nerovnováh, kabel do 8 km. Toto 
vyrovnání bude provedeno vždy pro dva úseky. 

 
Traťový kabel Karlštejn – Beroun 
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V rámci předmětné stavby je třeba vystavět nový traťový kabel mezi žst. Karlštejn do žst. Beroun. Tento 
traťový kabel bude využit též pro zabezpečovací zařízení. Traťový kabel se navrhuje v profilu 
TCEPKPFLEY/ZE 15XN0,8 a bude uložen do společné trasy s novými DOK. 

 
Kabel bude vyveden v následujících místech, čtyřky budou vyváděny vždy oboustranně: 

· žst. Karlštejn – celý profil 
· RD v žkm 33,100 – 5XN 
· zastávka Srbsko – 5XN 
· spojka u vjezdu do žst. Beroun od žst. Karlštejn 
· žst. Beroun – celý profil (stávající) 

 
Veškerý provoz DK bude převeden na nový TK a DOK. 

 
Z důvodů dodržení příslušných norem pro souběh sdělovacích kabelů s kabely zabezpečovacími a 
silnoproudými je třeba dodržet následující zásady: 

· Při souběhu s kabely zabezpečovacícími a silnoproudými do 1 kV je nutné dodržet minimální vzdále-
nost samostatných kabelových prvků 30 cm a kabely nemusí být uloženy v chráničkách; v případě 
vzdálenosti 10 cm musí být kabely uloženy v chráničkách 

· Při souběhu s trakčními kabely tj. kabely do 35 kV je nutné dodržet prostorovou normu ČSN 736005 
pro souběh sdělovacího kabelu (OD). Vzdálenosti mezi kabely jsou 0,8 m v případě nechráněného OK 
a 0,3 mv případě OK v chráničkách nebo ve žlabech. 
 

Řešený traťový úsek kříží, anebo je s tratí v souběhu, několik VVN vedení. Na základě poskytnutého výpočtu 
vlivů a jeho závěrů bude kabel v úseku Karlštejn – Beroun v provedení TCEPKPFLEZE. Vzhledem k tomu, že 
na řešené trati je v provozu stejnosměrná trakce, bude plášť TK kabelu v jednotlivých žst. uzemněn jen při 
pracích na kabelu. Metalické okruhy budou vybaveny ochrannými translátory a rozvodné pásky KRONE 
opatřeny bleskojistkami. Tím se zmenší vliv pod dovolené meze. Kontrolní výpočty vlivů VVN vedení budou 
znovu provedeny v následujícím stupni projektové dokumentace. 

 
5. PS 90-22-02 Karlštejn – Beroun, přenosový systém 
Návrh přenosového systému části stavby Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) je zredukován pouze na datové 
připojení zastávky Srbsko, odbočky Lom a dovybavení přenosového systému v žst. Beroun. Během práce na 
tomto projektu byla realizována stavba „GSM-R uzel Praha (Benešov – Praha – Beroun)“. V rámci této stavby, 
byl na hradle Tetín a v zastávce Srbsko vybudována BTS včetně SDH systému pracující s přenosovou 
rychlostí SMT-1, tento system je přenášen po kabelu ČDT. V rámci tohoto projektu bude realizováno 
následující: 
Bude vybudován nový přenosový system založený na L3/L2 switchích a přenášený po DOK SŽDC. V žst. Be-
roun je stávající Cisco ASR 902 ke kterému bude v rámci tohoto projektu doplněn přístupový směrovač (např. 
Cysco Catalyst C9300 nebo kompatibilní zařízení) Do zastávky Srbsko a do odbočky Lom bude dodán L2 
switch. SFP moduly budou dodány 1× pro ASR 902, 2×pro L3 směrovač a 2×2 pro L2 switche. 
Veškeré zařízení (stávající a nové) v zastávce Srbsko bude připojeno k L2/L3 síti. Na síti SDH zůstane pouze 
GSM-R. 

Umístění datového switche v zastávce Srbsko se navrhuje do klimatizované venkovní skříně (topené 
i chlazené) společně i pro zařízení RÚ a inf. systému. Na datový switch budou připojeny kamery 
z jednotlivých nástupišť. Napájení bude z NN rozvaděče pro osvětlení v zastávce. 

Switch v odbočce Lom bude umístěn v rozvaděči 600×600, 42U v technologickém domku. Napájení bude 
z hlavního rozvaděče objektu. V rozvaděči bude UPS sloužící pro všechny technologie v rozvaděči. 
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Aktivní datové prvky v zastávce Srbsko a odbočce Lom musejí umožňovat bezproblémový dálkový do-

hled a správu z prostředí smluvní servisní organizace pro ŽTM ve správě TÚDC Praha. Musejí být kompati-
bilní se stávajícími provozovanými aktivními prvky na datové síti Intranet a TDS SŽDC. 

Nebudou akceptovány datové prvky, které nesplňují výše uvedené podmínky pro bezproblémový dohled a 
správu ŽTM z prostředí servisní organizace v rámci zavedených dohledových nástrojů. 

 
 

6. PS 90-22-03 Karlštejn – Beroun, přeložky a úpravy stávajícího DK 
Rekonstrukce železniční trati žst. Karlštejn – žst. Beroun řeší úpravu železniční tratě s návazností na úpravu 
uložení dálkového kabelu Praha U2 – Beroun. Dotčený dálkový kabel musí být během stavby v provozu, po 
dokončení stavby bude veškerý provoz tohoto kabelu převeden na DOK a TK. 

Uvedený kabel je uložen částečně ve společných a částečně v samostatných kabelových trasách. Před za-
hájením terénních úprav kolejiště je třeba provést přesné zaměření trasy kabelu a provedení sond k zajištění 
hloubky a způsobu uložení kabelů. V místě křížení a souběhu DK s kolejemi, kde dojde k terénním úpravám, 
bude proveden úprava uložení DK. 

V místě křížení DK s upravovanou železniční tratí bude DK zahlouben tak, aby bylo po provedených 
úpravách kolejiště minimální krytí DK 1,5 m od pláně železničního svršku. Dálkový kabel bude v místě kříže-
ní s železniční tratí uložen do kabelových žlabů. V místě souběhu, kde bude prováděna úprava terénu, bude 
kabel zahlouben tak, aby bylo jeho krytí po provedených úpravách minimálně 0,7 m a v místech, kde bude 
provozována těžká technika s pojezdem nákladních aut, bude kabel ještě chráněn betonovými deskami. Kabel 
bude v celé délce úprav označen modrou výstražnou fólií. 

Dotčená místa křížení a souběhu DK s upravovanou železniční tratí jsou patrny z tabulky č. 1. V této ta-
bulce je uveden navrhovaný způsob úpravy uložení DK a případná náhrada kabelu. Kabel je v papírovém pro-
vedení, vložené segmenty budou v kompatibilním plastovém provedení, tzn. stejné přenosové vlastnosti, včet-
ně impedance a konstrukce, zejména členění na čtyřky nebo páry. V případě potřeby přerušení DK 
s následným vložením kabelu potřebné délky se nepožaduje vložení celé kabelové délky. 

Před zahájením prací na úpravě uložení DK bude na kabelu provedeno zkrácené měření. Po ukončení 
úpravy uložení DK bude provedeno též zkrácené měření s případným potřebným vyrovnáním. 

 
Odbočka Lom 
Z důvodu složitých stavebních postupů je v rámci zabezpečovacího zařízení navržena odobočka 
v mezistaničním úseku. Tato odbočka bude vybudována před zahájením hlavních stavebních prací na tomto 
projektu a před realizací nových DOK a TK. Sdělovací technologie v odbočce Lom nevyžadují ke své primární 
funkci přenos po traťových kabelech. Jedná se o EZS (GSM přenos poplachu), Kamerový systém (lokální zá-
znam). Tyto systémy budu připojeny do technologické sítě včetně DDTS až po instalaci DOK. 

Pro připojení výhybny bude proveden nový výpich ze stávajícího dálkového kabelu Praha U2 – Beroun a 
kabelem TCEPKPFLEZE 5XN0,8, který bude ukončen na LSA svokrovnici ve sdělovacím rozvaděči a bude 
sloužit pro připojení AUT telefonního přístroje v objektu. VTO u návěstidel nejsou požadovány, nebude insta-
lován telefonní zapojovač. Pro nový výpich z DK bude použito odbočné spojky OTD 480. Po zrušení DK bude 
komunikace převedena na optický kabel, AUT telefon bude nahrazen IP telefonem připojeným do L2 switche. 

 
7. PS 90-22-04 Karlštejn – Beroun, úprava ZOK ČD-Telematika a.s. 
V úseku trati Karlštejn – Beroun je v současné době v provozu závěsný optický kabel ZOK fy ČD-Telematika 
a.s. Praha Smíchov – Plzeň, 36 vláken. Při výstavbě bude kabel provizorně převěšován, aby byl zachován jeho 
provoz. Finálně bude závěsný kabel nahrazen kabelem zemním, uloženým ve společné rýze. 
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Investor bude na své náklady finacovat uložení DOK v podzemní kabelové trase o stejném počtu vláken, 

tedy 36. ČD-T požaduje 72 vláken, investor bude hradit pouze náklady odpovídající částce, kterou by vynalo-
žil na instalaci 36 vláknového kabelu, zbytek částky bude hradit ČD-T 

Optický rozvaděč (ODF) bude kompatibilní se stávajícími rozvaděči VNT Corning pro 12 modulů s 12 
konektory E2000/APC, celkem pro 144 vláken. Stavba dodá chassis s moduly pro zakončení 36 vláken, ČD-T 
dodá zbývající počet modulů. 

Na rozhraní staveb směr Beroun (km 37,521) bude nachystána od navazující stavby u paty stožáru oran-
žová HDPE trubka s hnědým pruhem. Optický kabel bude zafouknut až do optického rozvaděče v žst. Beroun. 
Kabely budou ukončeny v optické vaně, ve skříni Rack. V žst. Karlštejn se dodá nová vana chassis VNT 
s příslušným počtem modulů pro 12 konektorů E2000/APC. 

 
Informace získané od ČD-Telematika: 
· Ze ZOK ČD-T jsou vyvedeny výpichy pro BTS GSM-R Tetín a Srbsko. 
· V žst. Karlštejn je BTS GSM-R propojena pomocí MOK SŽDC do sdělovací místnosti a do přenoso-

vého systému SDH, provozovaného na ZOK ČD-T. 
· Je nutné předmětné BTS GSM-R přepojit ze ZOK ČD-T na DOK SŽDC, to znamená v blízkosti obou 

BTS realizovat nové kabelové komory na modré HDPE SŽDC s optickými spojkami na DOK SŽDC. 
Prověřit, zda-li je možné využít stávající POK SŽDC vedený ze spojky ZOK ČD-T do BTS GSM-R 
Tetín. Délka POK SŽDC patrně postačí pro zakončení s rezervou v nové KK. Součástí je i převedení 
metalického vytyčovacího kabelu / vodiče z BTS Tetín v trase POK do nové KK SŽDC na DOK 
SŽDC, v KK není vytyčovací kabel zakončen, jen propojen a zaslepen. 

· V případě výpichu ze ZOK ČD-T do BTS Srbsko v zastávce Srbsko je nutné ctít požadavek TúDC 
Praha, spočívající v provedení nového výpichu POK z DOK SŽDC nejdříve do outdoorové skříně 
BTS Srbsko a teprve potom vést nový MOK SŽDC z BTS Srbsko do nové technologické skříně SŽDC 
IP rozhlasovou ústřednou. 

· Stávající výpich POK do BTS Srbsko nevyhovuje této podmínce TúDC a protože musí být nově real-
izován z DOKu SŽDC, je nutné jej vyměnit za optický kabel většího profilu. Bude použit profil 24 
vláken, který umožní oboustranné vyvedení 12 vláken. 

· Dále je nutné vyměnit stávající 1U ODF v BTS Srbsko, který má 20 pozic optických konektorů, za 
ODF 1U pro 24 optických konektorů E2000/APC. 

· Profil nového MOK z BTS Srbsko do rozhlasové skříně zastávky Srbsko bude 12 vláken. V BTS je 
poslední volná pozice 1U, kam lze umístit 1U ODF pro MOK SŽDC. 

· I v případě BTS Srbsko platí podmínka pro přeložení vyhledávacího kabelu / vodiče v trase POK do 
BTS. 

· Použití BTS pro zakončení nového POK a MOK SŽDC bylo projednáno se servisní složkou ČD-T pro 
technologie GSM-R vedoucím odd. p. Jaroslavem Hercokem a je odsouhlaseno. 

· Podmínkou pro DOK ČD-T a DOK SŽDC je nevkládat zbytečně nové spojky, požadujeme zafouknutí 
obou dálkových optických kabelů až do skříní Rack obou správců v ATÚ Beroun, to znamená nevklá-
dat optické spojky na hranici staveb Optimalizace Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) a Optimalizace 
Beroun – Beroun Králův Dvůr. Na hranici staveb je možné spojkovat jen HDPE trubky a metalický 
traťový kabel (TK) ve správě TúDC Praha. 

· V místě umístění obou BTS GSM-R již není nutné budovat KK na novém DOK ČD-T, neboť výpichy 
do BTS budou realizovány z DOK SŽDC. 

· V případě kabelizace SŽDC a ČD-T je nutné instalovat na KK a rezervy obyčejné ballmarkery, na 
spojky musejí být instalovány ballmarkery zapisovatelné. 

· Přechody kabelové trasy pod kolejemi, pozemními komunikacemi a vodotečemi musejí být označené 
přechodovými betonovými označníky. 
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8. PS 13-22-11 Odbočka Lom, Sdělovací zařízení 
V novém technologickém objektu odbočky Lom byl v předchozím stupni dokumentace uvažován telefonní 
zapojovač s připojenými VTO. VTO nejsou dle vyjádření profese ZZ a zástupce investora v odbočce Lom 
vyžadovány. V místě není počítáno s trvalou ani nouzovou obsluhou. Z tohoto důvodu nebude telefonní zapo-
jovač instalován. Vzhledem k tomu, že pro jiné účely není požadován výpich z metalického kabelu, nebude 
zřízena ani AUT telefonní linka a výpich z traťového kabelu. Pro účely telefonního spojení udržujícího 
pracovníka se navrhuje instalace IP telefonu. Dle vyjádření ČDT je možné instalovat IP telefon který bude reg-
istrován na cluster CUCM (Callmanager Praha hl.n. - IP 10.125.10.64, záložně Callmanager Plzeň - IP 
10.220.10.5) s tel. č. v rozsahu 9720xxxxx. Typ použitého IP telefonu musí být podporován stávající verzí 
11.5 clusteru CUCM, což je vzhledem k požadovaným (základním) funkcím telefonu např. Cisco CP-7821 
(příp. starší Cisco CP-3905). Cluster CUCM je potřeba dovybavit i potřebnou uživatelskou licencí (např. pro 
CP-7821 typ Basic).  Pro lokalitu odb. Lom byla z rozsahu clusteru CUCM (9720) přidělena dekáda 
97205325x, přičemž je předpoklad, že pro plánovaný IP telefon bude použito tel. číslo 972053251. 

Obsahem tohoto provozního souboru zůstává instalace strukturované kabeláže včetně datového rozvaděče 
(600×600×42U) určená především pro potřeby DDTS, kamerového systému a komunikace EZS. Strukturova-
ná kabeláž bude kategorie 5e. 

Na fasádě technologického domku bude instalována IP kamera, snímající prostor vstupu do domku. Další 
dvě kamery budou umístěny na dvou stožárech. Budou kotveny z boku fasády technologického domku obdob-
ně jako anténní stožáry, tak aby nenarušovali celistvost střešní izolace. Tyto kamery budou křížově snímat, se 
vzájemným krytím, obě zhlaví odbočky Lom, pro potřeby dohledu CDP. Výška stožárů musí být taková, aby 
byla vidět i souprava na vzdálenější koleji, předpokládá se cca 3 metry nad střechou. Kamery budou IP, PoE 
dle směrnice 18453/2018-SŽDC-O14, v provedení do venkovního prostředí. Kamera u vchodu bude 
s integrovaným přísvitem, přehledové kamery budou doplněny o samostatný infrareflektor s dlouhým dosa-
hem. Stožár musí být brán v úvahu při návrhu bleskosvodné soustavy v projektu NN. Záznam obrazu bude lo-
kální, DVR bude umístěn v datovém rozvaděči. Kamerový systém bude napájen z UPS. 

 
 
9. PS 13-22-12 Odbočka Lom, EZS (PZTS) 
Investor požaduje system EZS s detekcí požáru s požadavky na system ve smyslu “vyhl. 23/2008 Sb ve znění 
ČSN 730802”. Z tohoto důvodu je navržen systému LDP (Lokální detekce požáru) ve smyslu ČSN 730875. 
Dle čl. 3.17 se nejedná o EPS ale zařízení je považováno za požárně bezpečnostní zařízení. Systém bude nav-
ržen a instalován v souladu s ČSN 342710. Vyhodnocovací jednotkou systému bude ústředna EZS. Napájení 
ústředny bude kabelem funkčním při požáru (P30). Ústředna bude umístěna v místnosti pro sdělovací zařízení 
v požárně odolné skříni která tvoří samostatný požární úsek (EI/EW/P30) a bude zálohována vnitřní baterií. 
Ovládané výstupy budou provedeny kabely s funkční integritou při požáru P30 a to včetně kabelové trasy, bu-
dou použity ohniodolné příchytky po 30 cm. Rozvody tvořené pouze hlásiči nemusí být funkční při požáru. 
Ústředna bude ovládat požární sirénu a přenosový GSM telefonní komunikátor, který bude přenášet poplach 
na zvolená telefonní čísla. 

Systém bude mít dále zabezpečovací část, bude schválený do stupně zabezpečení č. 2, rozsah zabezpečení 
bude odpovídat požadavkům na tento stupeň. Vstupní dveře budu osazeny magnetickým kontaktem, vnitřní 
prostor bude střežen pohybovým detektorem. Oprávnění ke vstupu bude editovatelné odběratelem. Jako pro-
středek pro ověření identity pro vstup bude využit služební bezkontaktní průkaz SŽDC, ve vnitřním prostoru 
bude umístěna ovládací klávesnice. Indikace o neoprávněném vstupu budou přenášeny na definovaná telefonní 
čísla pomocí zprávy SMS. Poplach EZS zajistí zapnutí osvětlení vnitřních prostor. EZS bude napojeno do sys-
tému DDTS. 
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10.  PS 12-22-21 Zastávka Srbsko, rozhlasové zařízení 
Do zastávky Srbsko je navrženo rozhlasové zařízení pro informování cestujících. Rozhlasové zařízení bude 
připojeno na datový switch. Rozhlasové zařízení v zastávce bude ovládáno z přilehlých žst. stejným způsobem 
jako ve stanici. Zařízení v zastávce je navrženo umístit do klimatizované skříně na nástupišti. V zastávce se 
navrhuje na každém nástupišti dva malé tlakové reproduktory umístěné na osvětlovacích stožárech s přibližnou 
roztečí cca 60 m. Použité reproduktory budou např. typu ART 4508. 
Ovládání bude možné dvěma způsoby a to buď ovládání z TZ pro živé hlášení anebo automaticky ze zařízení 
IS (z mikro PC ve společné skříni). Rozhlasové zařízení musí být vybaveno indikací proběhlého hlášení a 
umožňující základní dohled jeho funkčnosti. V zhledem k tomu, že se navrhuje zařízení systému IP a telefonní 
zapojovače jsou rovněž IP, vlastní komunikace hlasová VoIP i datová probíhá po síti TCP/IP. 

V případě, že přilehlé stanice k zastávce budou bezobslužné, bude hlášení do stanice a přilehlých zastávek 
realizováno z PC hlasového a vizuálního systému přes datovou síť LAN. Hlášení bude řídit hlasový a in-
formační server. Bude provedena úprava nastavení informačního server v Berouně. 

 
11.  PS 12-22-22 Zastávka Srbsko informační zařízení 
V zastávce Srbsko budou na každém nástupišti umístěny jednoduché oboustranné nástupištní tabule s možností 
běžícího textu. Na jedné straně tabule budou umístěny hodiny. Informační tabule bude ovládat mikropočítač 
(MPC) umístěný ve venkovní skříni. Povely bude MPC dostávat ze žst. Beroun a později ze server CDP. Bude 
provedena úpravan nastavení řídícího systému v Berouně. 

Nástupištní tabule budou uchyceny na samostatné konstrukci a budou opatřeny přístřeškem. Panely budou 
v provedení LCD s podsvícením. 

 
 

12.  PS 12-22-23 Zastávka Srbsko, kamerový system 
Na každém nástupišti budou umístěny dvě kamery směrované proti sobě pro vzájemnou kontrolu. Připojení 
kamer bude optickými kabely 4. vl a příslušnými převodníky. IP kamery budou připojeny na datový switch 
umístěný ve venkovní skříni společně s rozhlasovým zařízením a informačním zařízením. Úložiště bude v žst. 
Beroun a ovládání z klientského pracoviště. Bude provedena doplňující konfigurace klientského pracoviště a 
úložiště, případně bude provedena úprava na CDP. Přenosové prvky kamerového systému budou zapojeny do 
DDTS. 

 
Požadavky na kamery 

· počet efektivních pixelů 1280×960, 25 fps (1,3MPx) 
· přepínání režimů Den/Noc 
· Komprese H.264 
· IP system 
· Napájení AC 24 V, 50 Hz, 12 V 

 
Při návrhu a realizaci kamerových systémů je nutné respektovat příslušnou směrnici pro provoz kamerových 
systémů se záznamovýcm zařízením. Systém bude instalován v souladu s nařízením GDPR. 

 
Jde především o: 

· oprávnění přístupu k datum, nahlížení do záznamů a sledování on-line 
· dobu uchovávání záznamů – 168 hodin 
· vymaskování záběrů objektů, které nejsou v majetku SŽDC a ČD 
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· vybavení sledovaných proctor jednotnými informačními tabulkami schváleného vzoru 

 
 

13.  PS 12-22-41 Zast. Srbsko, DDTS ŽDC 
Technické řešení dálkové diagnostiky respektuje technické specifikace systémů, zařízení a výrobků SŽDC TS 
č. 2/2008 – ZSE, druhé vydání (04/2009), a Gestorský výklad k Technickým specifikacím SŽDC č. 2/2008 – 
ZSE č. j. 5641/2016 – SŽDC – O14 ze dne 8. 2. 2016, pokud budou daný rozsah informací umožňovat 
navazující technologické systémy. Nově instalované technologické systémy musí být připraveny k přechodu 
systému DDTS ŽDC v souladu s TS 2/2008–ZSE, třetí vydání. Tato zařízení musejí již nyní poskytovat infor-
mace v rozsahu třetího vydání těchto TS. 

Komunikační rozhraní musí být dle TS č. 2/2008 - ZSE, druhé vydání (04/2009), a dle Zásad a poža-
davků na budování systému DŘT a DDTS, č. j. 11577/2015-O14 ze dne 16. 3. 2015. Komunikační rozhraní 
jednotlivých technologických systémů musí být připraveno na upgrade dálkové diagnostiky dle TS 2/2008 - 
ZSE, třetí vydání. Technické řešení zapadá do již navrženého a realizovaného systému DDTS ŽDC. 
 
14.  PS 12-22-41 Zast. Srbsko, DDTS ŽDC 
Navrhované řešení: 
Zastávka Srbsko bude dálkově ovládána z žst. Beroun a výhledově z CDP Praha. Technologie OSV, KAMS, 
ISC a ROZ budou integrovány na stávající integrační koncentrátor v žst. Beroun, data budou přenášena na in-
tegrační server na CDP Praha. Budou doplněny SW vybraných klientských pracovišť a bude dodáno nové mo-
bilní klientské pracoviště systému DDTS ŽDC na SEE OE Beroun. 
 

HW výbava v rámci tohoto PS 
• Nový mobilní klient do SEE OE Beroun 
 
SW výbava v rámci tohoto PS 
• SW výbava nového mobilního klienta na SEE OE Beroun, včetně licencí 
• Doplnění SW stávajících klientů na ED Křenovka 
• Doplnění SW stávajícího klienta na DK žst. Beroun 
• Doplnění SW stávajícího InK v žst. Beroun 
• Doplnění SW stávajícího pevného klienta na SEE OE Beroun 
• Doplnění SW stávajícího InS na CDP Praha 
• Doplnění SW dvou stávajících IP dotykových terminálů ve stanici Beroun 

 
 

15.  PS 13-22-41 Odb. Lom, DDTS ŽDC 
Navrhované řešení: 

Připojení Umístění Technologie Rozvaděč Typ 
Žst. Beroun – InK Žst. Srbsko OSV RO Osvětlení 
Žst. Beroun – InK Žst. Srbsko KAMS Rack sděl. zař Kamerové systémy 
Žst. Beroun – InK Žst. Srbsko ROZ Rack sděl. zař Rozhlas 
Žst. Beroun – InK Žst. Srbsko ISC Rack sděl. zař Informační systém pro cestující 

Strana  11 z 13                  
.
.
.



 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Signal Projekt s.r.o. 
Vídeňská 546/55 
Brno-Štýřice 

   
 

 
Nově zřízená odbočka Lom bude dálkově ovládána z žst. Beroun a výhledově z CDP Praha. Technologie EZS, 
EOV a EE budou integrovány na stávající integrační koncentrátor v žst. Beroun, data budou přenášena na inte-
grační server na CDP Praha. Budou doplněny SW vybraných stávajících klientských pracovišť: 

• Doplnění SW stávajících klientů na ED Křenovka 
• Doplnění SW stávajícího klienta na DK žst. Beroun 
• Doplnění SW stávajícího InK v žst. Beroun 
• Doplnění SW stávajícího pevného klienta na SEE OE Beroun 
• Doplnění SW stávajícího InS na CDP Praha 
• Doplnění SW dvou stávajících IP dotykových terminálů ve stanici Beroun 
 

V rámci tohoto PS bude do trafostanice dodán rozvaděč dálkové diagnostiky RDD pro sběr signálů ze 
silnoproudé technologie a pro dálkový odečet podružných elektroměrů. 

 
Připojení Umístění Technologie Rozvaděč Typ 
Žst. Beroun – InK Odb. Lom EZS Rack sděl. zař. PZTS 
Žst. Beroun – InK Odb. Lom EOV REOV Elektrický ohřev výměn 
Žst. Beroun – InK Odb. Lom EE RH... Elektrotechnika a energetika 

 
 
16.  Doplňující požadavky pro sdělovací zařízení v zastávce Srbsko 
Sdělovací zařízení v zastávce Srbsko budou umístěna ve společné klimatizované skříni.  Napájecí samostatně 
jištěný přívod 230V/16A bude přiveden z rozvaděče osvětlení.  Rozvaděč pro sdělovací zařízení bude 
uzemněn. V rozvaděči bude umístěn napájecí zdroj 24 V, zálohovaný bateriemi. Jednotlivé sdělovací technol-
ogie budou samostatně rozjištěny na panelu jističů 24 V. Zařízení která se nevyrábí v jiném provedení než 
s napájením 230 V budou napájena přes měnič. Všechny metalické kabely napájecí a sdělovací, které vedou ze 
sdělovacího rozvaděče budou osazeny přepěťovými ochranami. 
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17.  Tabulka č. 1 

žkm objekt 
Přípojný kabel Přechod trati 

komentář 
Poznámka 

stávající typ 
křížení 

trati 
SŽDC 

typ kabelu Řešeno  
v PS 

32,78 hradlo 
Korno  ano  

Přípojný kabel bude po doby stavby 
ochraňován a zahlouben a po ukon-
čení stavby bude kabel demontován. 
Odbočná spojka bude nahrazena 
spojkou rovnou. 

90-22-03 

32,45 zast. Srb-
sko  ne  

Přípojný kabel bude po doby stavby 
ochraňován a zahlouben a po ukon-
čení stavby bude kabel demontován. 
Odbočná spojka bude nahrazena 
spojkou rovnou. 

90-22-03 

34,04 Křížení 
opěrné zdi  ano  Kabel bude ochráněn. 90-22-03 

34,245 Odbočka 
Lom  ano  

Výhybna bude připojena z DK a 
z nového DOK. Po dobu stavby bude 
výpich ochraňován. Trasa kabelů bude 
v místě stavby opěrné zdi přístupové 
cesty ochráněna. 

90-22-03 

34,504 výpich  ne  

Přípojný kabel bude po doby stavby 
ochraňován a zahlouben a po ukon-
čení stavby bude kabel demontován. 
Odbočná spojka bude nahrazena 
spojkou rovnou. 

90-22-03 

34,4 strážní 
domek  ne  

Přípojný kabel bude po doby stavby 
ochraňován a zahlouben a po ukon-
čení stavby bude kabel demontován. 
Odbočná spojka bude nahrazena 
spojkou rovnou. 

90-22-03 

35,872 hradlo Te-
tín  ano  

Přípojný kabel bude po dobu stavby 
ochraňován, případně překládán. Po 
ukončení bude výpich z DK zrušen, 
hradlo Tetín bude zrušeno. 

90-22-03 

37,24 výpich  ne  

Přípojný kabel bude po doby stavby 
ochraňován a zahlouben a po ukon-
čení stavby bude kabel demontován. 
Odbočná spojka bude nahrazena 
spojkou rovnou. 

90-22-03 

38,8 žst. Be-
roun 

DCKAYPY 
4Xpi1,0+4XV1,3 
+6DM1,3+16DM0,9 
+6Xpi1,0 

ne 
DCKAYPY 
4Xpi1,0+4XV1,3 
+6DM1,3+16DM0,9 
+6Xpi1,0 

Ukončení DK zachováno mimo 
stavbu 

 

Strana  13 z 13                  
.
.
.


	1. Identifikační údaje stavby
	1.1. Údaje o stavbě

	2. Seznam vstupních podkladů
	2.1. Údaje o stavbě

	3. Provozní soubory
	4. PS 90-22-01- Karlštejn – Beroun, DOK a TK ve správě SŽDC
	5. PS 90-22-02 Karlštejn – Beroun, přenosový systém
	6. PS 90-22-03 Karlštejn – Beroun, přeložky a úpravy stávajícího DK
	7. PS 90-22-04 Karlštejn – Beroun, úprava ZOK ČD-Telematika a.s.
	8. PS 13-22-11 Odbočka Lom, Sdělovací zařízení
	9. PS 13-22-12 Odbočka Lom, EZS (PZTS)
	10. PS 12-22-21 Zastávka Srbsko, rozhlasové zařízení
	11. PS 12-22-22 Zastávka Srbsko informační zařízení
	12. PS 12-22-23 Zastávka Srbsko, kamerový system
	13. PS 12-22-41 Zast. Srbsko, DDTS ŽDC
	14. PS 12-22-41 Zast. Srbsko, DDTS ŽDC
	15. PS 13-22-41 Odb. Lom, DDTS ŽDC
	16. Doplňující požadavky pro sdělovací zařízení v zastávce Srbsko
	17. Tabulka č. 1

