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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

A.  IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 

Název stavby :  „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)“ 
 
Objekt :  SO 14-38-01 - Most ev. v km 36,114 
 
Objednatel (investor) :  Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC s.o.) 

Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 15 
 

 - zastoupený SŽDC, Stavební správa západ 
  Sokolovská 278/1955, Praha 9, 190 00 
 
Správce objektu :   SŽDC s.o., OŘ Praha, Správa mostů a tunelů 
 
Odpov ědný projektant stavby :  Ing. Úlehla Jiří 

METROPROJEKT Praha a.s. 
I. P. Pavlova 2/1786, Praha 2 

 
Odpov ědný projektant objektu :  Ing. Jakub Mattuš 

METROPROJEKT Praha a.s. 
I. P. Pavlova 2/1786, Praha 2 

 
Kraj :  Středočeský kraj 
 
Pověřená obec : Tetín (531839) 
 
Katastrální území : Tetín u Berouna (766917) 
 
Překonávaná p řekážka :  - 
 
Datum :  06/2019 
 
Stupeň dokumentace :  přípravná dokumentace (dokumentace pro územní 

rozhodnutí), záměr projektu 
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B.  ÚVOD 

Předmětem přípravné dokumentace je přestavba železničního mostu v 
ev. km 36,114 (nový km 36,066.610). Most překračuje polní cestu a občasnou vodoteč. 
Stávající nevyhovující nosná konstrukce bude nahrazena novým ŽB rámem. Profil mostu 
byl navržen s ohledem na prostorové uspořádání polní cesty. Nosnou konstrukci tvoří 
železobetonový rám o jednom poli z betonu C 30/37. Založení mostu je navrženo plošné. 
Délka přemostění mostního otvoru je 3,75 m, světlá výška mostu je 4,20 m a celková šířka 
mostu je 23,87 m. Křídla mostu jsou kolmá a šikmá. Na mostě bude provedeno ZKPP. 

Stavba bude probíhat v návaznosti na etapy výluk na trati. 
Uvedené stavební činnosti jsou v souladu s projednáním na výrobních poradách 

konaných k tomuto objektu. 
Přestavba mostu je součástí akce „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun 

(mimo)“. 
 

 

Údaje o trati : 

- most je v mezistaničním úseku : - TÚ 0202 Praha - Plzeň 
- mezistaniční úsek DÚ 12 - Karlštejn - Beroun-os.n. 

 
- staničení - evidenční km 36,114 
 - nové km - 
 - přesné km 36,066.610 
 
- koleje č. 1 a 2 jsou na propustku v oblouku (R1 = 1344 m, R2 = 1340 m) 
 
- převýšení p1 = 30 mm,  p2 = 30 mm (v ose mostu) 
 
- osová vzdálenost kolejí v ose mostu je 4000 mm 
 
- nová niveleta TK : kolej č. 1 – 222,271 -  tj. o 21 mm výše než stávající kolej č. 1 
 kolej č. 2 – 222,271 -  tj. o 109 mm výše než stávající kolej č. 2 
 
- posuny kolejí : posun koleje č. 1 - kolej o 48 mm vlevo od stávající koleje č. 1 
 posun koleje č. 2 - kolej o 193 mm vlevo od stávající koleje č. 2 
 
- kolej č. 1 stoupá  0,18 ‰, kolej č. 2 stoupá  0,18 ‰ 
 
- prostorové uspořádání na mostě vyhovuje ČSN 73 6201 : - VMP 2,5 

- částečně otevřené štěrkové 
lože 

 
- navrhovaná rychlost : - 90 km/hod  -  pro klasické soupravy 

- 110 km/hod  -  pro vozy s NT 
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Podklady : 

• Vlastní prohlídka místa stavby a pořízení fotografické dokumentace. 

• Archivní dokumentace. 

• Geodetické zaměření. 

• Návrh směrového vedení kolejí a návrh podélného profilu trati. 

• Jednání o mostních objektech, které probíhaly na METROPROJEKTU - viz. I. Doklady. 

• Projednávání mostních objektů s dotčenými správci (součástí souhrnné části projektu). 

• Projednání dokumentace s útvary SŽDC :  

• Mostní objekty byly projednávány na výrobních poradách, probíhajících za účasti útvarů 
SŽDC, konaných dne 16.12.2011 a 1.2.2012. 

 
Inženýrsko - geologické pom ěry a založení mostu : 

Pro ověření geologické stavby podloží byly provedeny vrty J1 a J2, Pro ověření 
tloušťky stávající opěry byl proveden jádrový vrt V1, pro ověření hloubky založení byl 
proveden jádrový vrt Š1 a pro ověření tloušťky klenby vrt K1.  Geologická dokumentace 
vrtů je součástí této technické zprávy v odstavci J. Základové poměry objektu podle 
ČSN 73 1001 - složité základové poměry. Hladina podzemní vody je 2,5-2,8 metru pod 
terénem. Agresivita kapalného prostředí podle ČSN EN 206-1 - neagresivní. 

Základy stávajícího mostu jsou v dosahu podzemní vody. 
 

Inženýrsko-geologické průzkumy vypracovala firma GeoTec - GS, a.s. v roce 2004. 

C.  ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  DOSAVADNÍM  STAVU  MOSTU 

Stávající most je kolmý, dvoukolejný, o jednom otvoru a překonává polní cestu a 
občasnou vodoteč. Nosnou konstrukci tvoří kamenná klenba. Opěry a křídla jsou kamenná 
založená na plošných základech. Stávající nosná konstrukce nebude vzhledem k jejímu 
stavu využita. Do nosné konstrukce silně zatéká.  

Na základě toho se navrhuje komplexní přestavba objektu na nový ŽB rám s 
klenutou horní příčlí. 
 
Údaje o stávajícím most ě : 

Druh nosné konstrukce : klenba 

Popis spodní stavby : kamenné opěry + šikmá kamenná křídla 

Počet mostních otvorů : 1 

Délka přemostění (mezi líci opěr) : 3,750 m 

Kolmá světlost otvoru : 3,750 m 
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Rozpětí nosné konstrukce : 4,350 m 

Stavební výška mostu : v koleji č.1  1,937 m;   v koleji č.2  1,849 m 

Volná výška pod mostem : 3,840 m 

Šířka mostu v ose mostu : 9,500 m 

Šikmost mostu : 90° 

Úhel kříž. s přemosťovanou překážkou : 90° 

Počet kolejí na mostě : 2 

Rok výstavby : 1907 

Rok poslední rekonstrukce : - 

Dosavadní zatížitelnost mostu : s ohledem k výměně nosné konstrukce nebyla 
stávající zatížitelnost počítána 

 

Hodnocení mostní revizní zprávou : 2, 2 

Stávající železniční svršek : na mostě tvaru S49 - bezstyková kolej na 
betonových pražcích SB8, s podkladnicovým 
upevněním.  

D.  POPIS  MOSTU - NOVÝ  STAV 

Popis stavebních prací na most ě : 

Jedná se o přestavbu stávajícího mostu. Stavba bude probíhat po polovinách. V 
rámci SO žel. svršku a spodku se provede snesení stávajícího železničního svršku v 
rozsahu ZKPP. Provedou se terénní a výkopové práce. Stávající most bude ubourán 
v nutném rozsahu. Poté se na místě stávajícího mostu vybuduje nový rámový most. Nová 
křídla mostu budou navazovat na křídla stávající. 

V rámci SO žel. svršku a spodku se provede ZKPP a obnoví se původní železniční 
svršek.  
 
Údaje o novém most ě : 

Zatížitelnost mostu : traťový úsek je řazen do 1. třídy podle Kategorie 
železničních tratí z hlediska mostů dle ČSN EN 
1991-2. Model zatížení bude uvažován LM71 s 
národním klasifikačním součinitelem zatížení 
α=1,21, doplněný modelem zatížení SW/2. Tabulka 
zatížitelnosti viz. odst. K - Statické posouzení 

Volná šířka na mostě vyhovuje : VMP 2,5 

VJP (vzdál. jednostranné překážky) : vlevo VMP 2,5 + rezerva 125 mm 
vpravo VMP 2,5 + 2p + rezerva 125 mm + vzepětí 

Nutná VJP : vlevo 2500 + rezerva 125 = 2625 mm 
vpravo 2500 + 60 + rezerva 125 + 3 = 2688 mm 

Vzdálenost zábradlí od osy koleje : v ose mostu 3035 mm vlevo a 3035 mm vpravo 

Druh nosné konstrukce : ŽB rám 
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Rozpětí nosné konstrukce : 4,150 m 

Stavební výška mostu : v koleji č.1 1,501 m; v koleji č.2  1,501 m 

Nutná tloušťka kolejového lože trati : 510mm + 40mm pro převýšení 30 mm je dodržena 

Nutná šířka kolejového lože : vlevo 2200 mm+60 mm je dodržena 
  vpravo 2200 mm+60 mm je dodržena 

Popis spodní stavby : ŽB základová deska (součást ŽB rámu) 

Počet mostních otvorů : 1 

Délka přemostění (mezi líci opěr) : 3,750 m 

Kolmá světlost otvoru : 3,750 m 

Volná výška pod mostem : 4,200 m 

Volná šířka v ose mostu : 10,070 m 

Šířka mostu v ose mostu : 10,600 m 

Šikmost mostu : 90° 

Úhel křížení s přemosťovanou přek. : 90° 

Počet kolejí na mostě : 2 

Navrhovaný železniční svršek : na objektu tvaru 60E2, bezstyková kolej na 
betonových pražcích, s pružným bezpod-
kladnicovým upevněním.  

a)  Nosná konstrukce  

Nosná konstrukce je navržena jako uzavřená monolitická železobetonová rámová 
konstrukce o vnitřních světlých rozměrech 3750x4850 mm a jednotné tloušťce obou stěn 
400 mm, tloušťce dna 460 mm a proměnné tloušťce stropu 500-730 mm. Na mostě jsou 
římsy se zábradlím. . Nová křídla mostu budou navazovat na křídla stávající. 

Konstrukce je navržena z betonu pevnostní třídy C 30/37-XC3, max. průsak 35 mm, 
která bude vyztužena betonářskou ocelí B500B. 

S ohledem na celkovou délku konstrukce mostu nebude prováděna žádná dilatační 
spára. Spára mezi jednotlivými etapami výstavby bude řešena jako pracovní. Na konstrukci 
bude izolace o celkové tloušťce 60 mm. 
 
b)  Spodní stavba 

Spodní stavbu tvoří základová deska železobetonového rámu, která je schopna 
přenést veškerá vyvolaná zatížení, zajišťuje zároveň rozepření svislých stěn a tím 
zabezpečuje celkovou stabilitu nosné konstrukce. Konstrukce je navržena z betonu 
pevnostní třídy C30/37-XF3 max. průsak 35 mm, která bude vyztužena betonářskou ocelí 
B500B. Na rám navazují rovnoběžná a šikmá křídla. 

Z hlediska namáhání základové půdy je užití plošného základu velmi výhodné, 
neboť jej lze použít i pro horší zeminové prostředí a lehce vyrovnává lokální odchylky ve 
smykových parametrech zeminy v základové spáře. Na základové spáře je vrstva 
podkladního betonu vyztužená KARI sítí. 

Vana rámu bude izolována z vrchu i zespodu. 
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BETON - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
MIMO DOSAH VOZOVEK A PĚŠÍCH KOMUNIKACÍ SE ZIMNÍ ÚDRŽBOU 

 Konstrukce, konstrukční části staveb Min. třída 
betonu 

Stupeň vlivu 
prostředí 

 Podkladní beton, vyplnění klínů pod drenáží C12/15 XA1 

 Spodní deska, stěny, křídla C30/37 XF3 

 Mostovka ochráněná izolací C30/37 XC3 

 Římsy C30/37 XF3+XC4 

 Tvrdá ochrana izolace  C25/30 XF1+XC2 

 Beton odláždění C25/30 XC2+XF1 

 
c)  Izolace mostu - proti stékající vod ě a zemní vlhkosti s tvrdou ochranou 

Vodorovné izolace proti stékající vodě a zemní vlhkosti: 
Odvodnění mostu je primárně zajištěno podélným střechovitým sklonem povrchu 

nosné konstrukce ve spádu 1,6 %. Srážková voda je odváděna za ruby opěr do příčného 
drenážního systému a jím do stran mostu. Izolace nosné konstrukce, ve smyslu normy 
TNŽ 73 6280, je předpokládána z penetračně adhezního nátěru + izolačního systému proti 
stékající vodě a zemní vlhkosti (o max. tloušťce 10 mm) plnoplošně natavovaného na 
podklad + tvrdá ochrana - geotextilie s plošnou hmotností 300 g/m2, separační fólie PE 0,4 
mm a beton (C25/30 - XC2, XF1) s výztužnou vložkou KARI sítě 4/4, 100/100 mm o tl. 50 
mm. Celková tloušťka izolace je 60 mm. 
 
Svislé izolace proti stékající vodě a zemní vlhkosti: 

Svislá izolace ve smyslu normy TNŽ 73 6280, je předpokládána z penetračně 
adhezního nátěru + izolačního systému proti stékající vodě a zemní vlhkosti (o max. 
tloušťce 10 mm) plnoplošně natavovaného na podklad + měkká ochrana - netkaná textilie s 
výztužnou mřížkou o hmotnosti dle SVI. Z vnitřní strany opěr a na šířku 0,9 m vnitřní strany 
křídel, kde se předpokládá větší náchylnost na poškození (v místě provádění kamenné 
rovnaniny), bude netkaná textílie s výztužnou mřížkou nahrazena extrudovaným 
polystyrenem tl. 50 mm s netkanou textílií 500 g/m2, volně ukládaným po vrstvách při 
pokládání drenáží a vytváření rovnanin a zásypů. Spáry mezi deskami polystyrenu je nutno 
zajistit tak, aby nedošlo k poškození vodotěsné vrstvy, např. přelepením páskou. 

Vnitřní plochy rámu a ochrana ostatních betonových konstrukcí se předpokládá z 1x 
asfaltového penetračního nátěru + 2x asfaltového nátěru SA12. 
 
d)  Ochrana proti bludným proud ům 

Ochrana proti bludným proudům bude provedena v souladu s SŽDC SR 5/7 (S) a 
TP 124. 
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V řešeném úseku stavby byl proveden korozní průzkum. Ten stanovil pro mostní 
objekty agresivitu prostředí na stupeň IV. - velmi vysoká. Vzhledem k elektrifikaci tratě a 
koroznímu průzkumu, je navržen stupeň opatření 4. podle předpisu SŽDC SR 5/7 (S), který 
spočívá mimo jiné ve vodivém propojení výztuže a jejím propojení s měřícími body. 
 
e)  Protikorozní ochrana 

Respektování závazného předpis SŽDC S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových 
konstrukcí. Základní požadavek na prostředí je C5-I (zinkování ponorem, ŽSP+ONS02) a 
životnost velmi vysoká. 

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí se bude sestávat z otryskání křemičitým 
pískem, metalizace slitinou zinku a hliníku a aplikace vícevrstvého epoxypolyuretanového 
nátěrového systému v provedení dle SŽDC S 5/4. Konkrétní nátěrový systém musí 
disponovat osvědčením SŽDC. Krycí vrstva nátěru bude provedena v modrém odstínu 
s obsahem železité slídy (DB 502 dle vzorkovnice Deutsche Bahn). 
 
f)  Odvodn ění mostu 

Rubová drenáž bude provedena jednostranným vyspádováním drenážních trubek 
(poloděrovaných) HDPE φ150 mm z levé strany trati na pravou, do boku mostu na 
odláždění terénu u křídel. Poslední jeden metr na obou stranách bude tvořen troubou 
HDPE bez perforace. Drenáže budou uloženy do betonového lože. Pod drenážní trubky 
bude zatažena svislá izolace rámu. Izolace bude provedena na celou délku betonového 
lože. Trubka vyčnívá 150 mm před obetonování v dláždění. Voda je svedena po dláždění 
za křídly, k patě svahu. Vyšší konec (vlevo trati) drenáže bude zavíčkován. 
 
g)  Zábradlí 

Je klasického provedení se sloupky a vodorovnou výplní z ocelových úhelníků. 
Zábradlí bude kotveno na desky pomocí chemických kotev. Patní plech bude podlitý 
polymermaltou. Zábradlí bude opatřeno ochranným nátěrovým systémem. 
 
h)  Terénní úpravy 

Terénní úpravy spočívají zejména v provedení svahů napojených na nové těleso 
trati a svahy přeložky komunikace dle projektu. Provedení povrchu polní cesty před, za a 
pod mostem bude součástí přeložky polní cesty a ta je součástí samostatného SO. 
Odvodnění polní cesty včetně příkopů bude součástí její přeložky. Svahy u šikmých křídel 
budou odlážděny. 
 
e)  Inženýrské sít ě 

Stávající sítě: Dle dostupných podkladů nejsou v blízkosti mostu žádné inženýrské sítě. 
 
Nové sítě: Na levé i pravé straně tělesa nad mostem je možné umístit TK žlaby. 

Skutečný počet TK žlabů bude v dalším stupni odpovídat skutečným požadavkům 
profesí. TK žlaby nejsou součástí tohoto objektu. Rozsah nových sítí vč. přeložek, 
je znázorněn v situaci. 
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j)  Přechod t ělesa železni čního spodku 

Přechod tělesa železničního spodku na mostní objekty bude s uvážením přílohy 
č. 24 k SŽDC S 4. Na tomto objektu bude přechod proveden zesílenou konstrukcí 
pražcového podloží. ZKPP je součástí SO železničního spodku. 

Pro zásypy bude použito materiálu v poměru 50% dovezené štěrkodrtě a 50% 
vytěženého materiálu (bude provedena probírka celého výkopového materiálu). Probraný 
materiál však musí být vhodný pro zásypy. Zbývající materiál po probírce bude odvezen na 
skládku. 
 
k)  Železni ční svršek  

Železniční svršek je v celém úseku stavby navrhován ve tvaru 60E2, bezstyková 
kolej na betonových pražcích, s pružným bezpodkladnicovým upevněním a řeší jej 
samostatné stavební objekty. Na celém mostě je dodržena min. tloušťka kolejového lože 
510 + 40 mm (pro převýšení 96 mm), volný prostor pro čističku od os kolejí vlevo i vpravo 
2200 mm + 60 mm. 
 
l)  Další vybavení 

Letopočet výstavby bude vyznačen osazením negativu letopočtu do bednění pravé i 
levé římsy. Výška číslic 200 mm. 

E.  NORMY,  PŘEDPISY  A  ODCHYLKY 

Předpisy a normy SŽDC a ČD: 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 3. aktualizované vydání, 2000, 
v platném znění 
 

Směrnice generálního ředitele SŽDC s. o. č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb 
na železničních tratích celostátních a regionálních 
 

Směrnice generálního ředitele SŽDC s. o. č. 16/2005, Hlavní zásady modernizace a 
optimalizace vybrané železniční sítě České republiky 
 

SŽDC směrnice č. 30 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky 
nezařazených do evropského železničního systému 
 

Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů, 09.2015 
 

MVL 511 Nosné konstrukce žel. mostů se zabetonovanými ocelovými nosníky 

MVL 649 Železobetonové propustky 

SŽDC SR 5/7 (S) Ochrana žel. mostních objektů proti účinkům bludných proudů 

SŽDC S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací žel. mostních objektů (2000) 

SŽDC S 3 Železniční svršek 

SŽDC S 3/2 Bezstyková kolej, 2008 

SŽDC S 4 Železniční spodek 

SŽDC S 5 Správa mostních objektů, 2012 
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SŽDC MVL 102 Přechod mezi nosnými konstrukcemi. Přechod mezi nosnou konstrukcí 
a opěrou. Přechod mezi spodní stavbou a zemním tělesem, 1996, 

 

Evropské návrhové (Eurocode): 

ČSN EN 13 670              : Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 1990 Eurokód   : Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 

ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 

ČSN EN 1994 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí 

ČSN EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 

ČSN EN 206 : Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

Normy ostatní: 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů (10/2008) 

ČSN EN 50122-1 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, 
uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu 
elektrickým proudem 

 

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce (1990) 
 

ČSN ISO 9690 Klasifikace podmínek agresivního prostředí působícího na beton a 
železobetonové konstrukce 

 

TP 124 PK Ochrana objektu proti účinkům bludných proudů 
 

TP ČBS 03 Pohledový beton, Česká betonářská společnost ČSSI, 2009 
 
Odchylky oproti předpisům a normám: Nejsou 
 

F.  HLAVNÍ  SOUVISEJÍCÍ  OBJEKTY 

SO 12-33-01 Karlštejn-Beroun - železniční spodek 

SO 12-33-02 Karlštejn-Beroun - železniční svršek 

SO 12-35-01 Karlštejn-Beroun - trakční vedení 

SO 12-41-01 Karlštejn-Beroun - ukolejnění OK 

G.  ZPŮSOB  PROVÁDĚNÍ  A  STAVEBNÍ  POSTUPY 

Před začátkem stavby se vybudují přístupové cesty (součástí tohoto SO) a 
staveništní plochy. Zajistí se zaměření, přeložení a případná ochrana veškerých stávajících 
inženýrských sítí. 

Přestavba mostu se provede po polovinách, při výluce vždy v jedné koleji. Výluka 
se předpokládá pro práce na objektu dva měsíce v každé koleji. 
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Provede se zajištění pojížděné koleje pomocí záporového pažení. V rámci SO 
železničního spodku a svršku bude snesen stávající kolejový rošt a štěrkové lože za 
opěrami. Dále bude snesena stávající konstrukce ve vyloučené koleji. Provedou se bourací 
a výkopové práce v rozsahu potřeb přestavby mostu. Budou ubourány části stávajících 
opěr na požadovanou úroveň. Provede se nová nosná konstrukce se všemi náležitostmi. 
Po dokončení stavebních prací na budované polovině mostu a úpravách přechodových 
klínů, se provede železniční svršek a spodek (součástí samostatného objektu). Převede se 
provoz na druhou kolej. Tento postup se bude opakovat pro fázi, kdy bude vyloučena 
druhá kolej. 

Po dokončení obou etap se provedou dokončovací a nutné terénní úpravy. 
V technologické dokumentaci je nutno respektovat závazný předpis SŽDC S 5/4 

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí a předpis TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění 
vodotěsných izolací železničních mostních objektů. 

H.  POŽADAVKY  NA  DOPLN ĚNÍ  PRŮZKUMŮ  A  PODKLAD Ů 

V rámci dalšího stupně projektové dokumentace je požadován šikmý a vodorovný 
vrt do pražské opěry. Do berounské opěry je nutné provést druhý šikmý vrt pod opěru 
v jiném místě (u již provedeného vrtu je rozpor se sondami J1 a J2). 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo) stránka / celkem 
Vypracoval Ing. Jakub Mattuš 14 / 73 

 

I.  DOKLADY  O  PROJEDNÁNÍ 

Z Á P I S 
z jednání, konaného dne 16.12.2011 v sídle METROPROJEKTU Praha a.s. na I.P.Pavlova 
2/1786, Praha 2, 

ve věci staveb „Optimalizace trati Černošice (v četně) - Beroun (mimo)“ 

- úsek Karlštejn - Beroun 

„Optimalizace trati Beroun (v četně) - Králův Dvůr“ 
 

SO 14-38-01 (pův. SO 12-38-17) Most v km 36,114 

Koncepce rekonstrukce objektu s nasazením ŽB izolované vany byla změněna na přestavbu 
na nový monolitický rám s klenutou horní příčlí. Rám bude delší a přesypaný. 

Zapsal: Ing. Řeřucha M.  (METROPROJEKT Praha a.s.) 

 
Z Á P I S 

z jednání, konaného dne 1.2.2012 v sídle METROPROJEKTU Praha a.s. na I.P.Pavlova 
2/1786, Praha 2, 

ve věci staveb „Optimalizace trati Černošice (v četně) - Beroun (mimo)“ 

- úsek Karlštejn - Beroun 

„Optimalizace trati Beroun (v četně) - Králův Dvůr“ 
 

SO 14-38-01 (pův. SO 12-38-17) Most v km 36,114 

Navržené řešení (nový monolitický žb. rám s klenutou horní příčlí) bylo projednáno a 
odsouhlaseno Stávající kamenný most bude ubourán v nezbytně nutném rozsahu a nahrazen 
novým, železobetonovým rámovým propustkem o světlosti 3,75 m. Mostní křídla vlevo jsou kolmá, 
křídla vpravo jsou založena na základech stávajících křídel a jsou mírně rozevřená. Na křídla 
navazuje odláždění svahů. 

Zapsal: Ing. Řeřucha M.  (METROPROJEKT Praha a.s.) 
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J.  GEOLOGICKÝ  PRŮZKUM 
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K.  STATICKÉ  POSOUZENÍ 

 
TECHNICKÁ  ZPRÁVA  STATICKÁ 

pro statický výpočet 
 

SO 14-38-01 Most v ev. km 36,114 
 

Základní údaje 
− nosná konstrukce – železobetonový rám uzavřený (železobetonová klenba) 
− most překračuje polní cestu a občasnou vodoteč 

 
Technický popis konstrukcí 

Nosná konstrukce mostního objektu je staticky navržena jako rám na rozpětí 4,15m. 
Zatížení mostního objektu bylo stanoveno dle ČSN EN 1991-2 a ČSN EN 1991-1  – 

pro model zatížení LM71 s klasifikačním součinitelem α = 1,21. 
Konstrukce je navržena z betonu pevnostní třídy C 30/37, který bude vyztužen 

betonářskou výztuží třídy B500B. 
Přesná zatížitelnost mostu může být stanovena až v projektovém stupni 

dokumentace, kde jsou zpracovávány podrobné armovací a prováděcí výkresy. 
 
Výpočetní pom ůcky 
 

Název Verze 

SCIA Engineer 
 Základní modelář prutů   [ESA.01] 
 Rovinné plošné prvky    [ESA.02] 
 Nástroje produktivity    [ESA.06] 
 Lineární statika 2D    [ESAS.00] 
 Lineární statika 3D    [ESAS.01] 
 Vlastní kmitání pruty    [ESAS.21] 
 Vlastní kmitání plochy   [ESAS.22] 

17.01 

FIN EC 2017 
 Beton 

2017.2 

Microsoft Office 
 Excel 
 Word 

2013 

AutoCAD 2017 7.9.1020 
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Podklady a normy 
 

Označení Název Datum vydání / datum 
vydání revize 

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí ed. 2 [5.2015] 

ČSN EN 1991-1-1 
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: 
Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní 
tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

[3.2004] 
Oprava  : Opr.1 [2.2010] 
Změna  : Z1  [2.2010] 
Změna  : Z2 [3.2010] 

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: 
Obecná zatížení - Zatížení větrem 

ed. 2 [4.2013] 

ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: 
Obecná zatížení - Zatížení teplotou 

[5.2005] 
Oprava  : Opr.1 [2.2010] 
Oprava  : Opr.2 [6.2011] 
Změna  : Z1 [2.2010] 
Změna  : Z2 [3.2010] 

ČSN EN 1991-2 Eurokód 1 Zatížení konstrukcí - Část 2: 
Zatížení mostů dopravou 

ed. 2 [11.2015] 

ČSN EN 206 + A1 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a 
shoda 

[5.2017] 

ČSN P 73 2404 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a 
shoda - Doplňující informace 

[1.2016] 

ČSN EN 1992-1-1 
Eurokód 2: Navrhování betonových 
konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby 

ed. 2 [7.2011] 
Změna  : A1 [11.2015] 

ČSN EN 1992-2 
Eurokód 2: Navrhování betonových 
konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - 
Navrhování a konstrukční zásady 

[5.2007] 
Oprava : Opr.1 [10.2009] 
Změna : Z1 [3.2010] 
Změna : Z2 [1.2014] 

 Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti 
železničních mostních objektů; SŽDC 

[1.9.2015] 

 
Optimalizace trati Řevnice – Beroun; C.26; 
Most v km 36,114; Geotechnický a 
stavebnětechnický průzkum 

[3.2004] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vypracoval: Ing. Mattuš Jakub 
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Zatížení 
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Zatěžovací stavy a kombinace 
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Výpočtový model 

 

Vnit řní síly na integra čních pásech (b=1,00m) 

Nosná konstrukce 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní, Žebro / integrační pás 
Výběr : CM1..CM4, CM11..CM14, CM18..CM21, CM25..CM28, CM32..CM35, CM64..CM67, CM71..CM74, 
CM78..CM81, CM85..CM88,  
CM92..CM95 
Třída : RC1 

Dílec  dx 
[m] 

Stav  N 
[kN] 

Vy 
[kN] 

My 
[kNm] 

CM73 0,000 CO1/49 -507,14 -98,43 -230,08 
CM34 1,055 CO1/50 209,36 -6,85 122,86 
CM95 1,035 CO1/29 -454,48 -661,57 -333,91 
CM92 1,035 CO1/51 -403,04 601,18 -244,55 
CM1 1,035 CO1/55 -444,29 24,34 -525,40 
CM20 0,000 CO1/56 -175,87 5,11 272,10 
 

RC1-ÚNOSNOST; My [kNm] 
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RC1-ÚNOSNOST; Vz [kNm] 

 

Opěra 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní, Žebro / integrační pás 
Výběr : CM5, CM6, CM8, CM10, CM15, CM17, CM22, CM24, CM29, CM31, CM36, CM38, CM43, CM45, 
CM46, CM48, CM49,  
CM51, CM52, CM54, CM55, CM57, CM62, CM63, CM69, CM70, CM76, CM77, CM83, CM84, CM90, CM91, 
CM103..CM116,  
  
Třída : RC1 

Dílec  dx 
[m] 

Stav  N 
[kN] 

Vy 
[kN] 

My 
[kNm] 

CM36 4,940 CO1/27 -931,17 107,59 24,13 
CM91 1,457 CO1/28 159,61 -35,00 -77,30 
CM90 0,000 CO1/29 -176,30 -841,17 -383,86 
CM31 0,000 CO1/30 -200,43 654,33 -356,72 
CM62 0,000 CO1/34 -410,61 -55,74 -542,04 
CM63 0,000 CO1/35 -420,65 -47,70 509,28 
 

RC1-ÚNOSNOST; My [kNm] 
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RC1-ÚNOSNOST; N [kN] 

 

RC1-ÚNOSNOST; Vz [kN] 

 

Základy 
Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní, Žebro / integrační pás 
Výběr : CM37, CM44, CM47, CM50, CM53, CM56, CM89, CM96..CM102, CM117..CM125 
Třída : RC1 
 

Dílec  dx 
[m] 

Stav  N 
[kN] 

Vy 
[kN] 

My 
[kNm] 

CM96 3,649 CO1/1 -843,02 -453,29 164,37 
CM96 0,521 CO1/2 291,03 66,48 -14,74 
CM125 4,694 CO1/3 -523,06 -614,48 97,72 
CM89 5,046 CO1/4 -270,45 606,98 119,82 
CM56 1,694 CO1/9 -124,09 -12,88 -102,02 
CM37 4,150 CO1/10 -448,93 -41,84 312,55 
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RC1-ÚNOSNOST; My [kNm] 

 

RC1-ÚNOSNOST; Vz [kN] 
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Kontaktní nap ětí; σz; RC1 
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Posudky 
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Zatížitelnost 
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L.  HYDROTECHNICKÉ  POSOUZENÍ 
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M.  VÝKAZ  VÝMĚR 

 


