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B. UVOD

Pfedmétem pfipravné dokumentace je prestavba stavajiciho Zelezni¢niho
propustku v ev. km 31,072 (novy km 31,034.445). Propustek prevadi vodu z draznich
trativodl a pfilehlych skal na levé strané trati pod nasypovym télesem do pfilehlého koryta
Berounky. Profil propustku byl navrZzen s ohledem na hydrotechnicky vypocet.

Pfestavba spociva v kompletni demolici nevyhovujici stavajici kamenné klenbovée
konstrukce a vystavbé nového Zb ramu. Nova konstrukce je v mirné posunuté pozici.

Novy propustek je navrzen jako kolmy monoliticky Zelezobetonovy uzavieny rdm s
rovnobéznymi a Sikmymi kfidly. Svétlost propustku je 1,95m a volna vy3ka pod mostem
(propustkem) je 1,7 m. ZaloZeni propustku je ploSné. Na propustku je navrZzeno oteviené
Stérkové loze s dostatkem mista pro umisténi TK zlaba.

Stavba bude probihat v navaznosti na etapy vyluk na trati.

Uvedené stavebni ¢innosti jsou v souladu s projednanim na vyrobnich poradéach
konanych k tomuto objektu.

Prestavba propustku je soucésti akce ,Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun
(mimo)*“.

Udaje o trati:

- propustek je v mezistaniénim dseku : - TU 0202 Praha - Plzen
- mezistaniéni Usek DU 12 - Karltejn - Beroun-os.n.
- stanié¢eni - evidenéni  km 31,072
- nové km -
- pfesné km 31,034.445
- koleje €. 1 a 2 jsou na propustku v pfimé, bez prevySeni
- 0sova vzdalenost koleji v ose propustku je 4000 mm

- nova niveleta TK : kolej €. 1 - 217,160 - tj. 0 79 mm vySe nez stavajici
kolej €. 1
kolej €. 2 - 217,160 - tj. 0 105 mm vySe neZ stavajici
kolej €. 2
- posuny Koleji : posun koleje €. 1 - kolej 0 209 mm vpravo od stavajici
koleje €. 1
posun koleje €. 2 - kolej o 1 mm vlevo od stavajici
koleje €. 2
- kolej €. 11 €.2 stoupé 0,86 %o
- prostorové usporadani na propustku vyhovuje CSN 73 6201 : - VMP neni omezen
- oteviené Stérkové loze
- navrhovana rychlost : - 110 km/hod - pro klasické soupravy

- 140 km/hod - provozy s NT

Podklady:

» Vlastni prohlidka mista stavby a pofizeni fotografické dokumentace.
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Archivni dokumentace.

* Geodetické zaméreni.

* Néavrh smérového vedeni koleji a navrh podélného profilu trati.

» Jednani o mostnich objektech, které probihaly na METROPROJEKTU - viz. |. Doklady.
» Projednavani mostnich objektd s dotéenymi spravci (soucasti souhrnné ¢asti projektu).

+ Projednani dokumentace s Utvary SZDC:

* Mostni objekty byly projednavany na vyrobnich poradach, probihajicich za G&asti Gtvard
SZDC, konanych dne 16.12.2011 a 1.2.2012.

InZenyrsko - geotechnické pom éry a zaloZeni propustku:

Pro ovéfeni skladby konstrukce byly provedeny dva vrty u prazské opéry (,V1“,“S1%)
a jeden vrt ve vrcholu klenby K1. V ramci provedeni vrtd byly zjistény nasledujici udaje:

e spodni stavba objektu je ze zdiva z lomového kamene, klenba z hrubého
fadkového zdiva

« hloubka zaloZeni berounské opéry je 2,65m od vrcholu klenby

* vpodlozi propustku se dle tohoto pridzkumu nachazi jil piscity, tuhy,
s jemnozrnnou frakci.

* tloustka opéry v misté vrtu 1,15m

e tloustka klenby v misté vrtu 0,55m

Zprava stavebné technického prizkumu je soucasti této technické zpravy.
Stavebnétechnicky prlizkum vypracovala firma GeoTec - GS, a.s. v roce 2004.

Pro ovéfeni geologické stavby podloZi pro tento objekt nebyl proveden zadny
geotechnicky prizkum.

C. ZAKLADNI_UDAJE O DOSAVADNIM STAVU PROPUSTK U

Klenbovy propustek z kamenného zdiva, pfevadéjici dvoukolejnou elektrizovanou
Zelezniéni trat pfes odvodnovaci prikop.

Nosna konstrukce propustku je pod tratovymi kolejemi tvofena kamennou
polokruhovou klenbou tloustky cca 0,55m (dle stavebné-technického prazkumu). Svétla
Sifka objektu je 1,95m. Opéry jsou masivni z kamenného zdiva, délka opér je cca 9,0m.
Ukonc&eni propustku je vpravo i vlevo provedeno Sikmymi kfidly z kamenného zdiva.

Stavajici kamenné konstrukce jsou v nevyhovujicim stavu. Kamenné zdivo je
rozvolnéné, malta ze spar je vyplavena, zbytky malty s plné degradovanym pojivem. Ve
zdivu jsou patrny podélné trhliny, zdivem protéka voda.
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Udaje o stavajicim propustku:
Druh nosné konstrukce . kamenné klenba
Popis spodni stavby . kamenné opéry + Sikma a rovnobézna

kamenna kridla

Pocet mostnich otvord 1
Délka pfemosténi (mezi lici opér) 0 1,95m
Kolmé svétlost otvoru : 1,95m
Rozpéti nosné konstrukce o 2,44m
Volna vySka pod propustkem : 1,69m
Sikmost propustku . 90°
Uhel kfiz. s pfemostovanou pfekazkou:  90°
Pocet koleji na propustku 2

Rok vystavby ;1907

Rok posledni rekonstrukce -

Dosavadni zatizZitelnost propustku Do

Hodnoceni mostni revizni zpravou 2

Stavajici Zelezni¢ni svrsek . na propustku tvaru S49 - bezstykova kolej na
betonovych praZzcich SB8, s podkladnicovym
upevnénim.

D. POPIS PROPUSTKU - NOVY_ STAV

Popis stavebnich praci na propustku:

Jednd se o prestavbu stavajiciho propustku. Stavba bude probihat po polovinach. V
ramci SO Zel. svrSku a spodku se provede sneseni stavajiciho Zelezniéniho svrsku v
rozsahu ZKPP. Provedou se terénni a vykopové prace. Stavajici propustek bude ubouran v
nutném rozsahu. Poté se na misté stavajiciho propustku vybuduje novy ramovy propustek
vcetné kridel.

Po dokonceni stavebnich praci na propustku a Upravach prechodovych klind po
spodni Uroven ZKPP, se provede ZKPP a novy Zelezni¢ni svrSek a spodek (soucast
samostatného objektu Zel. spodek a Zel. svrsek).

Udaje o novém propustku:

ZatiZitelnost propustku : tratovy Usek je Fazen do 1. tfidy podle Kategorie
Zelezni¢nich  trati z  hlediska mosti dle
CSN EN 1991-2. Model zatizeni bude uvaZovan
LM71 s narodnim klasifikacnim soucinitelem zatizeni
a=1,21, doplnény modelem zatizeni SW/2. Tabulka
zatizitelnosti viz. odst. K - Statické posouzeni

Volna Sifka na propustku vyhovuje : VMP 3,0
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VJIP (vzdal. jednostranné prekazky) : vlevo VMP 3,0 + rezerva 125 mm
vpravo VMP 3,0 + rezerva 125 mm
Nutna VJP : vlevo 3000 + rezerva 125 = 3125 mm
vpravo 3000 + rezerva 125 = 3125 mm
Vzdalenost zabradli od osy koleje : v ose propustku 3235 mm vlevo a 3235 mm vpravo

Druh nosné konstrukce : ZB uzavfeny ram

Rozpéti nosné konstrukce :1,95m

Stavebni vySka propustku v koleji €.1 1,26 m; v koleji €.2 1,26 m

Nutnd tlouStka kolejového loZe trati : 510mm + 40mm

Nutna Sifka kolejového loZze : vlevo 2200 mm+60 mm
vpravo 2200 mm+60 mm

Popis spodni stavby : ZB zéakladova deska (soucast ZB ramu)

Pocet mostnich otvora 01

Délka pfemosténi (mezi lici opér) : 1,950 m

Kolmé svétlost otvoru : 1,950 m

Volna vyska pod propustkem : 1,700 m

Volna Sifka v ose propustku : 10,470 m

Sitka propustku v ose propustku : 11,000 m

Sikmost propustku : 90°

Uhel kiizeni s piemostovanou piek. : 90°

Pocet koleji na propustku 02

Navrhovany Zelezni¢ni svrsek : na objektu tvaru 60E2, bezstykova kolej na
betonovych prazcich, s pruznym bezpodkladnicovym
upevnénim

a) Nosna konstrukce

Nosna konstrukce je navrzena jako monoliticky uzavieny Zelezobetonovy ram o
svétlosti 1,95 m. Propustek je kolmy. Jednotna tloustka stén je 350 mm, horni ramova
pficel ma plynuly vyskovy ndbé&h podhledu z 450 mm ve vetknuti na 300 mm uprostfed
rozpéti.

Konstrukce je navrZzena z betonu pevnostni tfidy C 30/37-XC4,XF3 max. prisak
20 mm. VyztuZ bude provedena z oceli B500B.

Vzhledem ke zvySenym poZzadavkim na vodonepropustnost nosné konstrukce
bude cela nosna konstrukce vybetonovana najednou a bude tvofit jeden celek. Pracovni
spara je pripustna pouze mezi spodni deskou a sténou propustku.

b) Spodni stavba

Spodni stavbu tvofi zdkladova deska Zelezobetonového ramu, kterd je schopna
pfenést veSkera vyvoland zatizeni, zajiStuje zarovef rozepfeni svislych stén a tim
zabezpecluje celkovou stabilitu nosné konstrukce. Konstrukce je navrZzena z betonu
pevnostni tfidy C30/37-XC4, XF3 max. prisak 20 mm, ktera bude vyztuZena betonarskou
oceli B500B. Na rdm navazuji rovnobézna a Sikma kfidla z betonu C 30/37-XC4,XF3,
vyztuZena betonarskou vyztuzi B 500B, ploSné zaloZena.

Z hlediska namahani zakladové pudy je uZiti ploSného zakladu velmi vyhodné,
nebot jej Ize pouzit i pro horSi zeminové prostfedi a lehce vyrovnavéa lokalni odchylky ve
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smykovych parametrech zeminy v zakladové spéafe. Na zakladové spafe je vrstva
podkladniho betonu vyztuzena KARI siti.
Konstrukce ramu bude izolovana z vrchu i zespodu.

PoZadavky na tfidu betonu pro ostatni prvky vySe neuvedené:

Podkladni beton, vyplnéni klinG pod drenazi C12/15-XAl

Rimsy C30/37-XC4,XF3
Tvrda ochrana izolace C25/30-XC2, XF1
Beton odlazdéni C25/30-XC2,XF1

¢) lzolace propustku - proti stékajici vod  é a zemni vlhkosti s tvrdou ochranou

Vodorovné izolace proti stékajici vodé a zemni vihkosti:

Odvodnéni propustku je primarné zajisténo podélnym stfechovitym sklonem 5%
povrchu nosné konstrukce. SradZzkova voda je odvadéna za ruby opér do pficného
drenazniho systému a jim do stran propustku. I1zolace nosné konstrukce, ve smyslu normy
TNZ 73 6280, je predpokladana z penetraéné adhezniho natéru + izolaéniho systému proti
stékajici vodé a zemni vlhkosti (0 max. tloustce 10 mm) plnoploSné natavovaného na
podklad + tvrda ochrana - geotextilie s ploSnou hmotnosti 300 g/m?, separacni félie PE
0,4 mm a beton (C25/30 - XC2, XF1) s vyztuznou vioZkou KARI sité 4/4, 100/100 mm o tl.

50 mm. Celkova tloustka izola¢niho souvrstvi je 60 mm.

Svislé izolace proti stékajici vodé a zemni vihkosti:

Svisla izolace ve smyslu normy TNZ 73 6280, je pfedpokladana z penetracné
adhezniho natéru + izola¢niho systému proti stékajici vodé a zemni vlhkosti (o max.
tloustce 10 mm) plnoploSné natavovaného na podklad + mékka ochrana - netkana textilie s
vyztuznou mfizkou o hmotnosti dle SVI. Z vnitfni strany opér a na Sifku 0,9 m vnitfni strany
kiidel, kde se predpoklada vétSi nachylnost na poskozeni (v misté provadéni kamenné
rovnaniny), bude netkana textilie s vyztuZznou mfizkou nahrazena extrudovanym
polystyrenem tl. 50 mm s netkanou textilii 500 g/m?, volné ukladdanym po vrstvach pfi
pokladani drenazi a vytvareni rovnanin a zasypl. Spary mezi deskami polystyrenu je nutno
zajistit tak, aby nedoslo k poSkozeni vodotésné vrstvy, napf. pfelepenim paskou.

Vnitfni plochy ramu a ochrana ostatnich betonovych konstrukci se pfedpoklada z 1x
asfaltového penetracniho natéru + 2x asfaltového natéru SA12.

d) Ochrana proti bludnym proud dm

Ochrana proti bludnym proudidm bude provedena v souladu s SZDC SR 5/7 (S) a
TP 124.

V FeSeném Useku stavby byl proveden korozni prizkum. Ten stanovil pro mostni
objekty agresivitu prostfedi na stupen V. - velmi vysokd. Vzhledem k elektrifikaci traté a
koroznimu prazkumu, je navrzen stupef opatfeni 4. podle pfedpisu SZDC SR 5/7 (S), ktery
spociva mimo jiné ve vodivém propojeni vyztuze a jejim propojeni s méficimi body.
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e) Protikorozni ochrana

Respektovani zavazného predpis SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych
konstrukci. Zakladni pozadavek na prostredi je C5-I a Zivotnost velmi vysoka.

Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci se bude sestavat z otryskani kiemicitym
piskem, metalizace slitinou zinku a hliniku a aplikace vicevrstvého epoxypolyuretanového
natérového systému v provedeni dle SZDC S 5/4. Konkrétni natérovy systém musi
disponovat osvédéenim SZDC. Kryci vrstva natéru bude provedena v modrém odstinu
s obsahem Zelezité slidy (DB 502 dle vzorkovnice Deutsche Bahn).

f) Odvodn éni propustku

Rubova drendz bude provedena oboustrannym vyspadovanim drenaznich trubek
(polodérovanych) HDPE @150 mm, do boku propustku na odlazdéni terénu u kfidel.
Posledni jeden metr na obou stranach bude tvofen troubou HDPE bez perforace. Drenaze
budou uloZzeny do betonového loZze. Pod drendzni trubky bude zataZena svisla izolace
rdmu. Izolace bude provedena na celou délku betonového loZze. Trubka vy¢niva 150 mm
pfed obetonovani v dlazdéni. Voda je svedena po dlazdéni za kfidly, k paté svahu.

g) Zabradli

Je klasického provedeni se sloupky a vodorovnou vyplni z ocelovych uhelnikd.
Z&bradli bude kotveno na desky pomoci chemickych kotev. Patni plech bude podlity
polymermaltou. Zabradli bude opatfeno ochrannym natérovym systémem.

h) Terénni Upravy

Terénni Upravy spocCivaji zejména v provedeni kamenného odlazdéni svahi a
prostoru na vytoku i vytoku dle projektové dokumentace. DlaZzba bude provedena
z lomového kamene do betonového loZe a zakon&ena betonovym prahem. Na vytoku bude
za zadlazbou proveden Stérkovy zahoz.

e) Inzenyrské sit é

Stavajici sité: Dle dostupnych podkladl nejsou v blizkosti propustku Zadné inZenyrskeé sité.

Nové sité: Na levé i pravé strané télesa nad propustkem je mozné umistit TK Zlaby.
Skute¢ny pocet TK Zlabl bude v dalSim stupni odpovidat skute€nym pozadavkim
profesi. TK Zlaby nejsou soucasti tohoto objektu. Rozsah novych siti v€. prelozek,
je zndzornén v situaci.

j) Prechodt élesa Zelezni éniho spodku

Pfechod télesa Zelezni¢niho spodku na mostni objekty bude s uvazenim pfilohy
¢.24 kSZDC S 4. Na tomto objektu bude pfechod proveden zesilenou konstrukci
prazcového podlozi. ZKPP je soucasti SO Zelezni¢niho spodku.

Pro zasypy bude pouZito materialu v poméru 50% dovezené Stérkodrté a 50%
vytéZeného materialu (bude provedena probirka celého vykopového materialu). Probrany
material vSak musi byt vhodny pro zasypy. Zbyvajici material po probirce bude odvezen na
skladku.
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k) Zelezni éni svriek

Zelezniéni svrdek je v celém Useku stavby navrhovan ve tvaru 60E2, bezstykova
kolej na betonovych prazcich, s pruznym bezpodkladnicovym upevnénim a feSi jej
samostatné stavebni objekty. Na celém propustku je dodrZzena min. tloustka kolejového
loZze 510 + 40 mm, volny prostor pro CistiCku od os koleji vlevo i vpravo 2200 mm + 60 mm.

[) DalSi vybaveni

LetopocCet vystavby bude vyznaCen osazenim negativu letopoCtu do bednéni
prazské opéry. Umistén bude na vytokoveé strané ve vysce oc€i. VySka Cislic 200 mm.

E. NORMY, PREDPISY A ODCHYLKY

Predpisy a normy SZDC a_ CD:

TKP Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, 3. aktualizované vydani, 2000,
v platném znéni

Smérnice generalniho feditele SZDC s. o. & 11/2006, Dokumentace pro pfipravu staveb
na Zelezni€nich tratich celostatnich a regionélnich

Smérnice generalniho feditele SZDC s. 0. €. 16/2005, Hlavni zasady modernizace a
optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité Ceské republiky

SZDC smérnice ¢&.30 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky
nezafazenych do evropského Zelezni¢niho systému

Metodicky pokyn pro uréovani zatizitelnosti Zelezni¢nich mostnich objektt, 09.2015

MVL 511 Nosné konstrukce Zel. mostt se zabetonovanymi ocelovymi nosniky
MVL 649 Zelezobetonové propustky

SZDC SR 5/7 (S) Ochrana Zel. mostnich objekt(i proti Gginkiim bludnych proudd

SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci Zel. mostnich objektd (2000)
SZDC S 3 Zelezniéni svrsek

SZDC S 3/2 Bezstykova kolej, 2008

SZDC S 4 Zelezniéni spodek

SZDC S5 Sprava mostnich objektd, 2012

SZDC MVL 102 Pfechod mezi nosnymi konstrukcemi. Pfechod mezi nosnou konstrukci
a opérou. Pfechod mezi spodni stavbou a zemnim télesem, 1996,

Evropské navrhove (Eurocode):

CSN EN 13 670 : Provadéni betonovych konstrukci
CSN EN 1990 Eurokéd : Zasady navrhovani konstrukci
CSN EN 1991 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci

CSN EN 1992 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci
CSN EN 1993 Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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CSN EN 1994 Eurokdd 4: Navrhovani sprazenych ocelobetonovych konstrukci
CSN EN 1996 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci

CSN EN 1997 Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci

CSN EN 206 : Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
Normy ostatni:

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektu (10/2008)

CSN EN 50122-1 ed.2 Drézni zafizeni - Pevna trakCni zafizenti - Elektricka bezpecnost,
uzemnovani a zpétny obvod - Cast 1: Ochranna opatfeni proti Urazu
elektrickym proudem

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce (1990)

CSN ISO 9690 Klasifikace podminek agresivniho prostfedi pasobiciho na beton a
Zelezobetonové konstrukce

TP 124 PK Ochrana objektu proti t¢€inkim bludnych proudu
TP CBS 03 Pohledovy beton, Ceskéa betonafskéa spoleénost CSSI, 2009

Odchylky oproti pfedpisim a normam: Nejsou

F. HLAVNI SOUVISEJICI OBJEKTY

SO 12-33-01 KarlStejn-Beroun - Zelezni¢ni spodek

SO 12-33-02 KarlStejn-Beroun - Zelezni€ni svrdek

G. ZPUSOB PROVADENI A STAVEBNI POSTUPY

Pfed zaCatkem stavby se vybuduji pfistupové cesty a stavenistni plochy. Zajisti se
zameéfeni, pfeloZeni a pfipadna ochrana veSkerych stavajicich inZenyrskych siti.

Pfestavba propustku se provede po polovinach, pfi vyluce vzdy v jedné Koleji.
Vyluka se predpoklada pro prace na objektu dva mésice v kazdé koleji.

Provede se zajiSténi pojizdéné koleje pomoci zaporového pazeni. Dale bude v
ramci SO Zelezni¢niho spodku a svrSku snesen stavajici kolejovy rost a Stérkové loze za
opérami.

Poté bude odstranéna ¢ast stavajiciho propustku pod vylou¢enou koleji. Provedou
se bouraci a vykopové prace v rozsahu potfeb pfestavby propustku. Budou ubourany ¢asti
stavajicich driki a zakladi opér na pozadovanou urovern. Nasledné se provede nova
nosna konstrukce se vSemi nalezZitostmi. Po dokonceni stavebnich praci na budované
poloviné propustku a Upravach pfechodovych klinQ, se provede Zelezni¢ni svrSek a spodek
(soucasti samostatného objektu). Pfevede se provoz na druhou kolej. Tento postup se
bude opakovat pro fazi, kdy bude vylou€ena druha kolej.

Po dokon¢eni obou etap se provedou dokon€ovaci a nutné terénni tpravy.

V technologické dokumentaci je nutno respektovat zavazny predpis SZDC S 5/4
Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci a pfedpis TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni
vodotésnych izolaci zelezniénich mostnich objektd.
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H. POZADAVKY NA DOPLN ENi PRUZKUMU A PODKLAD U

V rdmci dalSiho stupné projektové dokumentace je nutno provést jeden dopliujici
geologicky vrt hloubky 6 m pod Uroven budouci zakladové spéary. Bude-li pfi vrtnych
pracich zastizeno skalni podloZi je moZno vrt zakon€it v ném. Poloha vrtu by méla byt
situovana do osy nového propustku na praveé strané trati.
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I. DOKLADY O PROJEDNANI

ZAPIS

z jednéni, konaného dne 16.12.2011 v sidle METROPROJEKTU Praha a.s. na |.P.Pavilova
2/1786, Praha 2,

ve véci staveb ,Optimalizace trati Cernosice (v éetné) - Beroun (mimo)“
- Usek KarlStejn - Beroun

~Optimalizace trati Beroun (v ¢€etné) - Kral iv Dvar”

SO 12-38-11 (pav. SO 12-38-02) Propustek v km 31,072

Koncepce rekonstrukce objektu s nasazenim ZB izolované vany byla zménéna na prestavbu
na novy monoliticky radm s klenutou horni pficli. Pokud to bude tvarové a polohové vychazet, budou
preferovana kolma kfidla s odldzdénim svahd.

Zapsal: Bc. Bartori P. (METROPROJEKT Praha a.s.)

ZAPIS

Z jednani, konaného dne 1.2.2012 v sidle METROPROJEKTU Praha a.s. na l.P.Pavlova
2/1786, Praha 2,

ve véci staveb ,Optimalizace trati  CernoSice (v éetné) - Beroun (mimo)*
- Usek Karlstejn - Beroun

~Optimalizace trati Beroun (v €etné) - Kral v Dvur”

SO 12-38-11 Propustek v km 31,072

Stavajici kamenny propustek bude ubouran v nezbytné nutném rozsahu a nahrazen
novym, Zelezobetonovym rdmovym propustkem s rovnobéznymi a Sikmymi kidly o svétlosti
1,95m. PredloZené technickeé feSeni bylo projednano a odsouhlaseno.

Zapsal: Ing. Kobza P. (METROPROJEKT Praha a.s.)
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K. STATICKE POSOUZENI

Popis statického vypo €tu
Staticky vypocet je rozdélen na nasledujici ¢asti:
* VSeobecna ¢ast
e ZA&kladni udaje, modely, G€inky zatizeni
» Posouzeni nosné konstrukce
» Posouzeni zaloZeni
» Tabulka zatiZitelnosti

Pro vypocet statického pasobeni mostu byl vytvofen 2D prutovy model model v
programu Scia Engineer pro globalni analyzu vniténich sil. Model pfedstavuje referencni
vysek Sifky 1m v rozhodujici oblasti propustku.

Navrh a posouzeni mostniho objektu je proveden s uvazovanim jednotlivych
stavebnich postupud v€. max. rozdilu Urovné zasypu 1,2m mezi jednotlivymi opérami
(sténami). ZaloZeni objektu je posouzeno dle zasad CSN EN 1997 a vyhovuje viem
kritériim stanovenym v této norme.

Konstrukce jsou navrzeny a posouzeny jako Zelezobetonové dle zasad CSN EN
1992. PFi navrhu jsou rovnéz respektovany konstrukeni zasady pro ukladani vyztuze.

Posouzeni vSech prvku bylo provedeno pro mezni stavy inosnosti (kombinace dle
CSN EN 1990 - STR B, vzorce 6.10a, 6.10b) i mezni stavy pouzitelnosti. Unosnosti viech
posuzovanych kritickych prifeza vyhovuji, posuzovana omezeni napéti v meznich stavech
pouzitelnosti nebyla pfekro€ena, resp. nebyly pfekroeny limitni hodnoty Sifky trhlin €i
deformaci.

Pouzité podklady
a) podklady a normy:
» Stavebné technicky pruzkum, GeoTec GS, a.s., 03/2004

« TKP SSD Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
+ SZDCSR5 UrCovani zatiZitelnosti Zelezni¢nich mosti

« SZDCS3 Zelezniéni svrdek

+ SZDCS4 Zelezni¢ni spodek

« CSNEN 1990 Eurokdéd: Zasady navrhovani konstrukci

« CSNEN 1991 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci

« CSNEN 1992 Eurokdd 2: Navrhovéani betonovych konstrukci

« CSNEN 1997 Eurokéd 7: navrhovani geotechnickych konstrukci

« CSNEN 206-1 Beton - Cést 1: Specifikace vlastnosti, vyroba

« CSN 736201 Projektovani mostnich objektd (10/2008)

a dalSi platné technické normy zmifiované v jednotlivych ¢astech projektu.
b) programové vybaveni:

Scia Engineer Reseni konstrukci metodou koneénych prvki
Fine Beton EC Posouzeni Zelezobetonovych konstrukci
Fine Geo Komplexni geotechnicky software

Micosoft Excel + VBA, AutoCAD
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rva

Vypocet zatizitelnosti
Vypocet zatizitelnosti dle SZDC SR 5, CSN EN 1990 a CSN EN 1991-2

Vypocet projektované zatizitelnosti je proveden v kategorii C - pfepocet, protoze vsechny navrhované hmoty, materialy

a rozméry, které maji vliv na unosnost propustku jsou dany projektem.

Ucinky zatizeni
C. Priié Namahani Tvo kombi U t Zatizitelnost
rifez amahani ombinace nosnos
posudku VP kvazistala uIC dle SR 5
komb.

2 My+Nx STR B, 6.10b -123.4 -25.5 -48.1 1.56
1+2

1 Vz STR B, 6.10b 1954 43.1 40.4 2.89

4 My+Nx STR B, 6.10b 131.7 18.1 38.4 2.31
3+4

3 Vz STR B, 6.10b 258.7 54.0 112.9 1.4

5 My+Nx STR B, 6.10b -109.7 -22.5 -36.5 1.84
5

5 Vz STR B, 6.10b -259.5 -54.0 -112.9 1.40
z5 - oz STR B, 6.10b 441.2 73.1 45.8 6.24

[kN,kNm,kPa]

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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TECHNICKA ZPRAVA

STATICKE POSOUZENI — VYPO CET ZATIiZITELNOST]

TECHNICKA ZPRAVA STATICKA

pro staticky vypoet

Propustek v km 31,072
SO 12-38-11

Vypocet nosné konstrukce mostu a zatizitelnosti byl proveden 03/2012 dle norem

Fady CSN EN. ZatiZitelnost byla uréena dle SR 5 (S) — SluZebni rukovét — Uréovani

zatizZitelnosti Zelezni¢nich mostu. Nové je zatiZitelnost posuzovana dle Metodického

pokynu pro uréovani zatizitelnosti Zelezniénich mostnich objektd; SZDC; 9/2015.

Porovnani p fedpis U pro stanoveni zatizitelnosti SR 5 (S) a Metodickéh o

pokynu pro ur €ovani zatizitelnosti Zelezni €énich mostnich objekt

ZatiZeni kolejovou dopravou:

Oba predpisy shodné uvazuji model 71 a to v€éetné shodnych dynamickych uginka.

Zatizeni stala a ostatni nahodila:

ZatiZeni stala a ostatni nahodila se shodné fidi fadou norem CSN EN.

Souinitele zatizent:

Predpisy se li8i v pouzitych soucinitelich zatizeni pro mezni stavy.

Soucinitel SR 5 (S)

Metodicky pokyn pro uréovani
zatizitelnosti zeleznicnich
mostnich objektd

Soucinitel zatiZzeni pro kolejovou

dopravu ¥=125 Yoz = 1,45
¥ =1,30
. . i, e, (pro nosné konstrukce mladsi
Soucinitel pro stala zatizeni % =1,35 ne 30let z jinych materiald

nez ocelovych a betonovych
prefabrikovanych)

Klasifika éni sou €initel:

Oba predpisy shodné uvaZuji klasifikani soucinitel a = 1,00.

Zaver:

V pfipadé, Ze pfipustime zjednoduseni, které spociva v zanedbani mozného

zmenSeni soucinitele pro stala zatizeni z 1,35 na 1,30, je pro dany pfipad uvazovano

pouze se zménou soucinitele zatizeni pro kolejovou dopravu. Na zékladé toho Ize urcit

odvozenou zatiZitelnost ktera bude upravena v pomeéru soucinitell zatizeni pro kolejovou
dopravu tj. y/ ygmr = 1,25/1,45 =0,862.
Z.ic*0,862 = z w1

Uréeni odvozené zatizitelnosti:

Nazev akce

Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo)

stranka | /| celkem

Vypracoval

Ing. Jakub Mattu$
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™ [METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKA ZPRAVA

- Prvek (v¢. _ L
Por.c. o Detall Namahani Typ Zuic Zivn
umisténi)

NOSNA KCE. Deska Normalové | M+N 1,83 1,55

NOSNA KCE. Deska Smykové \Y 1,40 1,21

NOSNA KCE. Sténa Normalové | M+N 1,56 1,34

NOSNA KCE. Sténa Smykove Vv 2,88 2,48

g bl W N

ZAKL. KCE. | Zé&kl. spara | Normalové | Rc 6,23 5,37

PFesna zatizitelnost mostu muzZe byt stanovena az v projektovém stupni

dokumentace, kde jsou zpracovavany podrobné armovaci a provadéci vykresy.

Vypracoval: Ing. Jakub Mattus

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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Tabulka zatizitelnosti
Priehled zatizitelnosti ¢asti mostu

A. Identifikace mostu SO 12-38-11 - Propustek v km 31,072

TU (&islo, nazev) : TU 0202 - Praha - Plzeni DU: 12 km 31,072

B. Identifikace ¢asti mostu

¢ast mostu: NK, zakl. spara poi. ¢islo (ve sméru staniceni): pod koleji €. 1,2

C. Dopliiujici data pro ¢ast mostu

Kategorie zatizitelnosti: C Vypocetni model: 7B ram, prutovy, 3D

Geometrie koleje, uvazovana v prepoctu pro ¢ast mostu v jejim profilu (ve sméru staniceni)

na zacatku uprostied na konci
polomeér oblouku - [m] piima [m] - [m]
prevyseni koleje - [mm] - [mm)] - [mm]
excentricita vi¢i ose mostu - [mm] - [mm)] - [mm]
Popis zavad uvazovanych v prepoctu:
Datum zji§téni technického stavu mostu: SZDC, s.0.: /]
zpracovatelem piepoCtu: /]
Poznamka k ¢asti mostu: Piepocet je proveden pro novou nosnou konstrukci.
Por Viz ¢.
¢ ’ Prvek Detail Namahani ki |typ| L, O; Ly | vormn |Yommg| str. Zivyi | Zownie | Pozn.
) prepog.
1 2 3 4 5 6 7 8 [ 9 10 11 12 13 14 15
I [NOSNAKCE. |deska normalové | 1,0 [M+N|2,65[2,02(3,50( 1,45 1,55 e
2 [NOSNAKCE. |deska smykové | 1,0 | V [2,65[2,02[3,50| 1,45 1,21 .
3 |NOSNAKCE. [sténa normalové | 1,0 [M+N|2,65[2,02(3,50( 1,45 1,34 e
4 |NOSNAKCE. |sténa smykove | 1,0 [ V [2,65]2,02]3,50| 1,45 2,48 .
5 |NOSNAKCE. |7kl spéra [normalové | 1,0 | Re |2,65[2,02| - | 145 5,37 e
7 1T
,/ml A{TA_
Dne:  26/09/2017  Zatizitelnost uréil: Ing. Jakub Mattus
Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem

Vypracoval Ing. Jakub Mattu$ 53|/|57




TECHNICKA ZPRAVA

L. HYDROTECHNICKE POSOUZENI

SO 12-38-11 propustek ev.km 31,072
Oznaceni uzaviraciho profilu: 7

Obdélnikovy propustek:

VSTUPNI UDAJE

Celkova §irka propustku:
Celkova vyska propustku:
Délka propustku:

Spad dna propustku:
Drsnost (dle Manninga):

Koeficient tvaru vtoku:

Navrhovy prutok NP:
Kontrolni navrhovy prutok KNP:

VYSLEDKY

Navrhovy pratok NP:

Yy
BETON
KAMENNA DLAZBA DO BETONU

e )
B=195m .
yr=150m
L=10,80 m
i=1.37%

n = 0,025 - kamenna dlazba

n = 0,014 - betonové stény propustku
@ =0,85

Qmo = 1,4 m3/S

1,5 x Qa0 = 2,1 m’/s

Qioo=1.4 m’s

Hloubka rovnomérného proudéni:

Kritické hloubka:

Hloubka zuZeného prifezu za vtokem:
Hloubka pfed propustkem:

Maximalni rychlost vody v propustku:

Spad rovnomérného pratoku (plnym profilem):

yo= 0,34 m
yk=0,38 m
yx=0,34 m
Y =0,66 m
ve= 2,13 m/s
ir=0,02 %

Navrhovy pratok NP = Qi je s volnou hladinou, vtok nezahlceny, hloubka vzduté vody pred

propustkem je 0,66 m.

Kontrolni navrhovy prutok KNP:

1.5 x Qo= 2.1 m’/s

Hloubka rovnomérného proudéni:

Kriticke hloubka:

Hloubka zuZeného prifezu za vtokem:
Hloubka pred propustkem:

Maximalni rychlost vody v propustku:

Spad rovnomérného pratoku (plnym profilem):

yo= 0,44 m
yk=0,49 m
yx=0,44 m
Y =0,86m
v= 2,44 m/s
it=0,03 %

Kontrolni navrhovy prutok KNP = 1,5 x Qg je s volnou hladinou, vtok nezahlceny, hloubka vzduté

vody pred propustkem je 0,86 m.

V Praze 28.2.2012

Vypracoval: Ing. T. Knotek

Nazev akce
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TECHNICKA ZPRAVA

M.

VYKAZ VYMER

».Optimalizace trati Karlstejn (mimo) - Beroun (mimo)“

Stavebni objekt: SO 12-38-11 Propustek v ev. km 31,072

¢.pol. popis jedn. | poé.m.j vypodet m. j.
1] Odstranéni kiovin apod. m2 Soucasti SO spodku
2| Odstranéni stromi i s pafezy do priméru 50cm ks Soucasti SO spodku
3| Vykopy v&. pazeni m, 117,50 4,4m2°2°8,9+39,2m3
3a| Vykopy v&. paZeni - pouziti pro zp&tné zasypy (50% ze zasypt nebo 50 % z vykopi) [m: 47,27] Nevpisovat po€. m. j - polozka se poéita sama
3b| Vykopy v&. pazeni - odvoz na skladku m. 70,23] Nevpisovat po€. m. j - polozka se pocita sama
4] Stétové stény, zaporové stény, mikropilotové paZeni nekotvené m2
5| Stétové stény, zaporové stény, mikropilotové paZeni kotvené m2 36,00] 9,0*4,0
6| Ochranna opatieni (prazcové hrazky s tahly, pazeni apod.) m2
7| Prederpavani vody (pohotovostni éerpani vody z jamy je soucasti vykopu) hod
8| Zatrubnéni potoka - pfi stavbé v¢. hrazky atd. m
9| Prelozky siti - konstrukce pro prevedeni + Upravy m
10| Bourani konstrukci z kamenného zdiva a prostého betonu m3 115,60 (12,2m2-2,8m2) * 8,9 + 0,8*(4,2*3,7/2*2) + 0,8*(3,3"3,7*2)
11| Bourani konstrukci z Zelezobetonu m3 5,21 0,3m2* (8,6+4) + 0,15m29,5m
12| Odstranéni kovového zabradli |m 14,00] 5+9m
13| Demontéz ocelové konstrukce t
14| LeSeni tézké - podp&mé konstrukce m3op
15| Pizmo t
16] Kolejové jerdby vEetné prondjmu a piistaveni den
17] Kolovy jefab véetné pronajmu a piistaveni den
18| Zeleznicni provizoria vé. dopravy, montaze, demontaze, pronajmu a kolej. iprav t
19] Ulozny blok pod provizoria a pizmo C 20/25 v&. odstranéni m3
20| InjektaZ tryskova v&. vrtl atd. (kompletni dodavka) m3op
21| Injektaz vypliiova vE. vrtl atd. (kompletni dodavka) m3op
22| Injektaze zdiva chem. v&. vrtl_(kompletni dodavka) |m3op
23| Hloubkové sparovani v&etné Cisténi zdiva m2
24| Reprofilatni omitka m2
25| Sanacni omitka v&. kotvené sité m2
26| Nové kamenné zdivo m3
27| Obklad zdi kamenem m2
28| Sjednocujici natér na betony atd. m2
29| Lepené kotvy (délka vrtt + lepidlo) m
30| Vyztuz vkladana do spar, do vrtd m
31| Mikropiloty 100mm m
32| Mikropiloty 150mm m
33| Mikropiloty 200mm m
34| _Piloty Zel. bet. DN 800mm_(v€. vrtu, vystrojeni, ZB, ubourani, zkousek integrity) m
35[ Piloty Zel. bet. DN 1000mm_(v&. vrtu, vystrojeni, ZB, ubourani, zkousek integrity) m
36| Piloty Zel. bet. DN 1300mm _(v&. vrtu, vystrojeni, ZB., ubourani, zkousek integrit m
37| Beton prosty C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C30/37 (v&. kari sité) m3 43,03 0,15%(15,7"4,2+2°3,9m2+5,4*1,05)+2,8m2"10,1+0,46m2*2,7+0,28m2*5,7
38| Beton Zelezovy C 25/30 (max. priisak 20mm) v bed., Uprav spar atd. m3
39| Beton zelezovy C 30/37 (max. prisak 20mm) v&. vyztuze, bed., Uprav spar atd. m3 58,25| 3,32m2*10,8+15,84m2"0,35+3,0*6,95"0,35+2,8"3,5*20,35+0,2m2*(9,6+3,85)
40| Predpinaci vyztuz v&. kotev a spojek t
41| Ocelova konstrukce v&. montaZe a natérd t
42| Priplatek za montaz pomoci vysouvani mostni konstrukce t
43| Protikorozni povlak + nétér ocelové konstrukce v&. odrezivéni a otryskanim m2
44| Ocelové zabetonované nosniky vé. montaze a natéri t
45| Trubni propustek DN 800 v&. dodavky osazeni (ZB trouby patkové) m
46] Trubni propustek DN 1000 v€. dodéavky osazeni (ZB trouby patkové) |m
47| Trubni propustek DN 1200 v&. dodavky osazeni (ZB trouby patkové) m
48| Zelezobetonové prefa konstrukce vé. osazeni m3
49| Zabradli vé. PKO - Zeleznicni mosty m 13,50 9,6+3,9
50| Zabradli v&. PKO - silni&ni mosty m
51| Zameénické kce. pozink vEetn& natérd a osazeni kg 4,00]  2ks letopo&ta * 2kg
52| Mostni loZiska (elastomerova, hrncova) pro zatizeni do 2,5MN ks
53| Mostni loZiska (elastomerova, hrncova) pro zatizeni do 5,0MN ks
54| Mostni loziska (elastomerova, hrncova) pro zatizeni nad 5,0MN ks
55| Mostni loZiska - repase ks
56| Dilatacni spary |m
57| Dilatagnich zavéry m
58| Izolace proti vodé - natéry - proti stékajici vodé€ a zemni vihkosti (kompl. dodévka) |m2 97,75| 1,1*(50,84m2+27,17m2+10,85m2)
59| Izolace povlakové v&. ochrany - proti stékajici vodé a zemni vlhkosti (kompl. dodavkgm2 191,97 1,1*(40,6m2+8,3"10,8+2,05"2"10,8)
0| Izolace povlakové v&. ochrany - proti tlakové vodé (kompl. dodavka) m2
1| lzolace strikané - 3xEP a 1xPU |m2
2| _Antivibraéni rohoz m2
63| Separaéni geotextilie - dodavka a uloZzeni m2 77,76] 3,62*10,8
64| Rubova drenadz m 29,80 2149
5| Rubové kamenné rovnanina m 17,78] 1,76m2*10,1
6| Zasyp zeminou - zfizeni a hutnéni (z tfidéného a dovezeného materialu) |m: 94,54| 3,9m2*2*10,1*1,2
7| Dodéavka hutnéné nenamrzavé Stérkodrti m. 47,27 Nevpisovat po¢. m. j - polozka se poditd sama
68| Konstrukce pro vyusténi drendZe na terén ks 2,00
69| Vsakovaci jimka vEetné skruze a vypInéni Sterkem m
70| Odvodriova& v&. svodu ks
71| Vrty do kam. a bet. zdiva priméru do 200mm m
72| Procisténi koryta |m2
73| Kamennéa dlaZba vodotece a svahi do bet. loze m2 58,34| 21,6m2+33,4m2*1,1
74| Dlazba vodotee kamenna - rekostrukce m2
75| Ohumusovani svahu v&. omice, rohoZe, oseti, odpleveleni a zalévani m2 Soucasti SO spodku
76| Prikopy oteviené z tvérnic m
92| Priplatek za vykopy ve skalnim podloZi m3
93
94| Odpady (beton kdmen, asfalt) - skladkovné t 266,81] Nevpisovat po&. m. j - polozka se po(“:-é sama
95| Zemina, zbytky po recyklaci - skladkovné t 147,48| Nevpisovat po¢. m. j - polozka se poditad sama
96 taven. pfijezdova komunikace - zpevnéni polni cesty Stérkové m2
97, taven. piijezdové komunikace panelové vé. odstranéni m2
98| _Zarizeni stavenisté vE. piipojek m2 GZS

Nazev akce

Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo)

stranka | /| celkem
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Ing. Jakub Mattu$
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