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B. UVOD

Pfedmétem pfipravné dokumentace je prestavba stavajiciho Zelezni¢niho
propustku v ev. km 31,633 (novy km 31,595.500). Propustek prevadi vodu z draznich
trativodl a pfilehlych skal na levé strané trati pod nasypovym télesem do pfilehlého koryta
Berounky. Profil propustku byl navrZzen s ohledem na hydrotechnicky vypocet.

Pfestavba spociva v kompletni demolici nevyhovujici stavajici kamenné klenbovée
konstrukce a vystavbé nového Zb ramu. Nova konstrukce je v mirné posunuté pozici.

Novy propustek je navrzen jako kolmy monoliticky Zelezobetonovy uzavieny rdm s
rovnobéznymi a Sikmymi kfidly. Svétlost propustku je 1,95m a volna vy3ka pod mostem
(propustkem) je 1,53 m. ZaloZeni propustku je ploSné. Na propustku je navrZzeno oteviené
Stérkové loze s dostatkem mista pro umisténi TK zlaba.

Stavba bude probihat v navaznosti na etapy vyluk na trati.

Uvedené stavebni ¢innosti jsou v souladu s projednanim na vyrobnich poradéach
konanych k tomuto objektu.

Prestavba propustku je soucésti akce ,Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun
(mimo)*“.

Udaje o trati:

- propustek je v mezistani€nim Useku : - TU 0202 Praha - Plzefi
- mezistaniéni Usek DU 12 - Karltejn - Beroun-os.n.
- stani¢eni - evidenéni  km 31,633
- nové km -
- pfesné km 31,595.500
- koleje €. 1 a 2 jsou na propustku v pfimé, bez prevySeni
- osova vzdalenost koleji v ose propustku je 4000 mm

- nova niveleta TK : kolej €. 1 - 217,640 - tj. 0 124 mm vySe nez stavajici
kolej €. 1
kolej €. 2 - 217, 460 - tj. 0 44 mm vySe neZ stavajici
kolej €. 2
- posuny Koleji : posun koleje €. 1 - kolej o 152 mm vpravo od stavajici
koleje €. 1
posun koleje €. 2 - kolej 0 8 mm vlevo od stavajici
koleje €. 2
- kolej €. 11 €.2 stoupé 0,86 %o
- prostorové usporadani na propustku vyhovuje CSN 73 6201 : - VMP neni omezen
- oteviené Stérkové loze
- navrhovana rychlost : - 110 km/hod - pro klasické soupravy

- 140 km/hod - provozy s NT

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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Podklady:

» Vlastni prohlidka mista stavby a pofizeni fotografické dokumentace.

Archivni dokumentace.

* Geodetické zaméreni.

* Navrh smérového vedeni koleji a navrh podélného profilu trati.

» Jednani o mostnich objektech, které probihaly na METROPROJEKTU - viz. |. Doklady.
* Projednavani mostnich objektld s dot€enymi spravci (sou€asti souhrnné ¢asti projektu).

« Projednani dokumentace s Gtvary SZDC:

» Mostni objekty byly projednavany na vyrobnich poradach, probihajicich za tcasti Gtvar(
SZDC, konanych dne 16.12.2011 a 1.2.2012.

InZenyrsko - geotechnické pom éry a zaloZeni propustku:

Pro ovéfeni skladby konstrukce byly provedeny dva vrty u prazské opéry (,V1*,“S1%)
a jeden vrt ve vrcholu klenby K1. V ramci provedeni vrtd byly zjiStény nasledujici tdaje:

* spodni stavba objektu je ze zdiva z lomového kamene, klenba z hrubého
fadkového zdiva

* hloubka zaloZeni prazské opéry je 2,75m od vrcholu klenby

» v podloZi propustku se dle tohoto prazkumu nachazi jil s nizkou plasticitou,
pevné konzistence, s jemné slidnatou, jemnozrnnou pisc¢itou frakci.

e tloustka opéry v misté vrtu 1,50m

» tloustka klenby v misté vrtu 0,70m

Zpréava stavebné technického prazkumu je soucasti této technické zpravy.
Stavebnétechnicky prizkum vypracovala firma GeoTec - GS, a.s. v roce 2004.

Pro ovéfeni geologické stavby podloZi pro tento objekt nebyl proveden Zzadny
geotechnicky prazkum.

C. ZAKLADNI UDAJE O DOSAVADNIM STAVU PROPUSTK U

Klenbovy propustek z kamenného zdiva, pfevadéjici dvoukolejnou elektrizovanou
Zelezni¢ni trat pfes odvodriovaci pfikop.

Nosna konstrukce propustku je pod tratovymi kolejemi tvofena kamennou
polokruhovou klenbou tloustky cca 0,70m (dle stavebné-technického prazkumu). Svétla
Sifka objektu je 1,95m. Opéry jsou masivni z kamenného zdiva, délka opér je cca 14,6m.
Ukonceni propustku je vpravo i vlevo provedeno Sikmymi kfidly z kamenného zdiva.

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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Stavajici kamenné konstrukce jsou v nevyhovujicim stavu. Kamenné zdivo je
rozvolnéné, malta ze spar je vyplavend, zbytky malty s pIlné degradovanym pojivem. Ve
zdivu jsou patrny podélné trhliny, zdivem protéka voda.

Udaje o stavajicim propustku:
Druh nosné konstrukce

Popis spodni stavby

Pocet mostnich otvoru

Délka pfemosténi (mezi lici opér)
Kolma svétlost otvoru

Rozpéti nosné konstrukce

Volna vyska pod propustkem
Sikmost propustku

Uhel kfiz. s pfemostovanou prekazkou :

Pocet koleji na propustku

Rok vystavby

Rok posledni rekonstrukce
Dosavadni zatizitelnost propustku

Hodnoceni mostni revizni zpravou

Stavajici Zelezni¢ni svrsek

kamenné klenba
kamenné opéry + Sikm& a rovnobézna
kamenna kfidla

1

1,95 m

1,95 m

2,44 m

1,60 m

90°

90°

2

1907

2

na propustku tvaru S49 - bezstykova kolej na
betonovych praZzcich SB8, s podkladnicovym
upevnénim.

D. POPIS PROPUSTKU - NOVY_ STAV

Popis stavebnich praci na propustku:

Jedna se o prestavbu stavajiciho propustku. Stavba bude probihat po polovinach. V
ramci SO Zel. svrSku a spodku se provede sneseni stavajiciho Zelezni¢niho svrsku v
rozsahu ZKPP. Provedou se terénni a vykopoveé prace. Stavajici propustek bude ubouran v
nutném rozsahu. Poté se na misté stavajiciho propustku vybuduje novy ramovy propustek

véetné kridel.

Po dokonceni stavebnich praci na propustku a Upravach prechodovych klind po
spodni Uroven ZKPP, se provede ZKPP a novy Zelezni¢ni svrSek a spodek (soucést
samostatného objektu Zel. spodek a Zel. svrsek).

Udaje o novém propustku:

ZatiZitelnost propustku

. tratovy Usek je fazen do 1. tfidy podle Kategorie

Zelezni¢nich trati z hlediska mostd dle CSN EN
1991-2. Model zatizeni bude uvazovan LM71 s

Nazev akce
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Volna Sifka na propustku vyhovuje
VJIP (vzdal. jednostranné prekazky)

Nutna VJP

Vzdalenost z4bradli od osy koleje
Druh nosné konstrukce

Rozpéti nosné konstrukce
Stavebni vySka propustku

Nutnd tloustka kolejového loZe trati
Nutna Sifka kolejového loZze

Popis spodni stavby

Pocet mostnich otvora

Délka pfemosténi (mezi lici opér)
Kolmé svétlost otvoru

Volna vyska pod propustkem
Volna Sifka v ose propustku
Sitka propustku v ose propustku

Sikmost propustku

Uhel kiizeni s pfemostovanou prek. :
12
: na objektu tvaru 60E2, bezstykova kolej na

Pocet koleji na propustku
Navrhovany Zelezni¢ni svrsek

a) Nosna konstrukce

narodnim klasifikacnim soucinitelem zatizeni a=1,21,
doplnény modelem zatizeni SW/2. Tabulka
zatizitelnosti viz. odst. K - Statické posouzeni

' VMP 3,0
: vlevo VMP 3,0 + rezerva 125 mm

vpravo VMP 3,0 + rezerva 125 mm

: vlevo 3000 + rezerva 125 = 3125 mm

vpravo 3000 + rezerva 125 = 3125 mm

: v 0se propustku 3235 mm vlevo a 3235 mm vpravo
: ZB uzavfeny ram

:1,95m

: vkoleji €.1 1,265 m; v koleji €.2 1,265 m

: 510mm + 40mm

> vlevo 2200 mm+60 mm

vpravo 2200 mm+60 mm

. ZB zéakladova deska (soucast ZB ramu)
01

:1,950 m

:1,950 m

: 1,530 m

: 10,470 m

: 11,000 m

: 90°

90°

betonovych prazcich, s pruznym bezpodkladnicovym
upevnénim

Nosna konstrukce je navrzena jako monoliticky uzavieny Zelezobetonovy ram o
svétlosti 1,95m. Propustek je kolmy. Jednotna tloustka stén je 350 mm, horni ramova pficel
ma plynuly vysSkovy nabéh podhledu z 450mm ve vetknuti na 300mm uprostied rozpéti.

Konstrukce je navrZzena z betonu pevnostni tfidy C 30/37-XC4,XF3 max. prlsak
20 mm. Vyztuz bude provedena z oceli B500B.

Vzhledem ke zvySenym pozadavkim na vodonepropustnost nosné konstrukce
bude celd nosna konstrukce vybetonovana najednou a bude tvofit jeden celek. Pracovni
spéra je pripustna pouze mezi spodni deskou a sténou propustku.

b) Spodni stavba

Spodni stavbu tvofi zakladova deska Zelezobetonového rdmu, ktera je schopna

prenést veSkera vyvolana zatiZeni, zajiStuje zaroven rozepfeni svislych stén a tim
zabezpeluje celkovou stabilitu nosné konstrukce. Konstrukce je navrZzena z betonu
pevnostni tfidy C30/37-XC4, XF3 max. prasak 20 mm, ktera bude vyztuZzena betonarskou
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oceli B500B. Na rdm navazuji rovnobézna a Sikma kfidla z betonu C 30/37-XC4,XF3,
vyztuZena betonarskou vyztuzi B 500B, ploSné zaloZena.

Z hlediska namahani zakladové pudy je uZiti ploSného zakladu velmi vyhodné,
nebot jej Ize pouzit i pro horSi zeminové prostfedi a lehce vyrovnavéa lokalni odchylky ve
smykovych parametrech zeminy v zakladové spéfe. Na zakladové spafe je vrstva
podkladniho betonu vyztuzena KARI siti.

Konstrukce ramu bude izolovana z vrchu i zespodu.

PoZadavky na tfidu betonu pro ostatni prvky vySe neuvedené:

Podkladni beton, vyplnéni klint pod drenazi C12/15-XAl

Rimsy C30/37-XC4,XF3
Tvrda ochrana izolace C25/30-XC2,XF1
Beton odlazdéni C25/30-XC2,XF1

¢) lzolace propustku - proti stékajici vod  é a zemni vlhkosti s tvrdou ochranou

Vodorovné izolace proti stékajici vodé a zemni vihkosti:

Odvodnéni propustku je primarné zajisténo podélnym stfechovitym sklonem 5%
povrchu nosné konstrukce. SradZzkova voda je odvadéna za ruby opér do pficného
drenazniho systému a jim do stran propustku. 1zolace nosné konstrukce, ve smyslu normy
TNZ 73 6280, je predpokladana z penetraéné adhezniho natéru + izolaéniho systému proti
stékajici vodé a zemni vlhkosti (0 max. tloustce 10 mm) plnoploSné natavovaného na
podklad + tvrda ochrana - geotextilie s ploSnou hmotnosti 300 g/m2, separacni félie PE 0,4
mm a beton (C25/30 - XC2, XF1) s vyztuznou viozkou KARI sité 4/4, 100/100 mm o tl. 50
mm. Celkova tloustka izolaniho souvrstvi je 60 mm.

Svislé izolace proti stékajici vodé a zemni vihkosti:

Svisla izolace ve smyslu normy TNZ 73 6280, je pfedpokladana z penetracné
adhezniho natéru + izola¢niho systému proti stékajici vodé a zemni vihkosti (o max.
tloustce 10 mm) plnoploSné natavovaného na podklad + mékka ochrana - netkana textilie s
vyztuznou mfizkou o hmotnosti dle SVI. Z vnitfni strany opér a na Siftku 0,9 m vniténi strany
kiidel, kde se predpoklada vétSi nachylnost na poskozeni (v misté provadéni kamenné
rovnaniny), bude netkana textilie s vyztuZznou mfizkou nahrazena extrudovanym
polystyrenem tl. 50 mm s netkanou textilii 500 g/m2, volné ukladanym po vrstvach pfi
pokladani drenazi a vytvareni rovnanin a zasypl. Spary mezi deskami polystyrenu je nutno
zajistit tak, aby nedoslo k poSkozeni vodotésné vrstvy, napf. pfelepenim paskou.

Vnitfni plochy ramu a ochrana ostatnich betonovych konstrukci se pfedpoklada z 1x
asfaltového penetracniho natéru + 2x asfaltového natéru SA12.

d) Ochrana proti bludnym proud dm

Ochrana proti bludnym proudim bude provedena v souladu s SZDC SR 5/7 (S) a
TP 124.

V FeSeném Useku stavby byl proveden korozni prizkum. Ten stanovil pro mostni
objekty agresivitu prostfedi na stupen 1V. - velmi vysokd. Vzhledem k elektrifikaci traté a
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koroznimu prazkumu, je navrzen stupef opatfeni 4. podle pfedpisu SZDC SR 5/7 (S), ktery
spociva mimo jiné ve vodivém propojeni vyztuze a jejim propojeni s méficimi body.

e) Protikorozni ochrana

Respektovani zavazného predpis SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych
konstrukci a dodrZzovani zasad pro kryti vyztuZze v zavislosti na stupni agresivity prostfedi
dle. CSN EN 1992-2. Zakladni poZadavek na prostfedi je C5-1 a Zivotnost velmi vysoka.

Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci se bude sestavat z otryskani kiemicitym
piskem, metalizace slitinou zinku a hliniku a aplikace vicevrstvého epoxypolyuretanového
natérového systému v provedeni dle SZDC S 5/4. Konkrétni natérovy systém musi
disponovat osvédéenim SZDC. Kryci vrstva natéru bude provedena v modrém odstinu
s obsahem Zelezité slidy (DB 502 dle vzorkovnice Deutsche Bahn).

f) Odvodn éni propustku

Rubova drendz bude provedena oboustrannym vyspadovanim drenaznich trubek
(plodéovanych) HDPE @150 mm, do boku propustku na odlazdéni terénu u kfidel. Posledni
jeden metr na obou stranach bude tvofen troubou HDPE bez perforace. Drendze budou
uloZzeny do betonového loZze. Pod drenazni trubky bude zataZena svisla izolace ramu.
Izolace bude provedena na celou délku betonového loZe. Trubka vy&niva 150 mm pred
obetonovéni v dlazdéni. Voda je svedena po dlazdéni za kridly, k paté svahu.

g) Zabradli

Je klasického provedeni se sloupky a vodorovnou vyplni z ocelovych uhelnikd.
Z&bradli bude kotveno na desky pomoci chemickych kotev. Patni plech bude podlity
polymermaltou. Zabradli bude opatfeno ochrannym natérovym systémem.

h) Terénni Upravy

Terénni Upravy spocCivaji zejména v provedeni kamenného odlazdéni svahi a
prostoru na vytoku i vytoku dle projektové dokumentace. DlaZzba bude provedena
z lomového kamene do betonového loZe a zakon&ena betonovym prahem. Na vytoku bude
za zadlazbou proveden Stérkovy zahoz.

e) Inzenyrské sit é

Stavajici sité: Dle dostupnych podkladl nejsou v blizkosti propustku Zadné inZenyrskeé sité.

Nové sité: Na levé i pravé strané télesa nad propustkem je mozné umistit TK Zlaby.
Skute¢ny pocet TK Zlabl bude v dalSim stupni odpovidat skute€nym pozadavkim
profesi. TK Zlaby nejsou soucasti tohoto objektu. Rozsah novych siti v¢€. prelozek,
je zndzornén v situaci.

j) Prechodt élesa Zelezni éniho spodku

Prechod télesa Zelezni¢niho spodku na mostni objekty bude s uvazenim pfilohy
¢.24 kSZDC S 4. Na tomto objektu bude pfechod proveden zesilenou konstrukci
prazcového podlozi. ZKPP je soucasti SO Zelezni¢niho spodku.

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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Pro zasypy bude pouZzito materialu v poméru 50% dovezené Stérkodrté a 50%
vytéZzeného materialu (bude provedena probirka celého vykopového materialu). Probrany
material vSak musi byt vhodny pro zasypy. Zbyvajici material po probirce bude odvezen na
skladku.

k) Zelezni éni svriek

Zelezniéni svrdek je v celém Useku stavby navrhovan ve tvaru 60E2, bezstykova
kolej na betonovych prazcich, s pruznym bezpodkladnicovym upevnénim a feSi jej
samostatné stavebni objekty. Na celém propustku je dodrZzena min. tloustka kolejového
loZze 510 + 40 mm, volny prostor pro CistiCku od os koleji vlevo i vpravo 2200 mm + 60 mm.

[) DalSi vybaveni

Letopolet vystavby bude vyznaden osazenim negativu letopoétu do bednéni
prazské opéry. Umistén bude na vytokové strané ve vySce o€i. VySka €islic 200 mm.

E. NORMY, PREDPISY A ODCHYLKY

Piedpisy a normy SZDC a CD:

TKP Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, 3. aktualizované vydani, 2000,
v platném znéni

Smérnice generalniho feditele SZDC s. o. ¢&. 11/2006, Dokumentace pro pfipravu staveb
na Zelezni¢nich tratich celostatnich a regionalnich

Smérnice generalniho feditele SZDC s. o. ¢&. 16/2005, Hlavni zasady modernizace a
optimalizace vybrané Zelezniéni sit&¢ Ceské republiky

SZDC smérnice &.30 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky
nezafazenych do evropského Zelezni¢niho systému

Metodicky pokyn pro ur€ovani zatiZitelnosti Zelezni¢nich mostnich objektd, 09.2015

MVL 511 Nosné konstrukce Zel. mostl se zabetonovanymi ocelovymi nosniky
MVL 649 Zelezobetonové propustky

SZDC SR 5/7 (S) Ochrana Zel. mostnich objekt(i proti Gginkiim bludnych proudd

SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci Zel. mostnich objektd (2000)
SZDC S 3 Zelezniéni svrdek

SZDC S 3/2 Bezstykova kolej, 2008

SZDC S 4 Zelezni¢ni spodek

SZDC S5 Sprava mostnich objektd, 2012

SZDC MVL 102 Pfechod mezi nosnymi konstrukcemi. Pfechod mezi nosnou konstrukci
a opérou. Pfechod mezi spodni stavbou a zemnim télesem, 1996,

Evropské navrhové (Eurocode):
CSN EN 13 670 : Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 1990 Eurokdd : Zasady navrhovani konstrukci

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem

Vypracoval Ing. Jakub Mattu$ 11)/|61




™ [METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKA ZPRAVA

CSN EN 1991 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci

CSN EN 1992 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 1993 Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN EN 1994 Eurokdd 4: Navrhovani sprazenych ocelobetonovych konstrukci
CSN EN 1996 Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci

CSN EN 1997 Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci

CSN EN 206 : Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
Normy ostatni:

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektd (10/2008)

CSN EN 50122-1 ed.2 Drazni zafizeni - Pevna traks':nl' zafizeni - Elektricka bezpec&nost,
uzemnovani a zpétny obvod - Cast 1: Ochranna opatfeni proti Urazu
elektrickym proudem

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce (1990)

CSN 1SO 9690 Klasifikace podminek agresivniho prostfedi pasobiciho na beton a
Zelezobetonoveé konstrukce

TP 124 PK Ochrana objektu proti t€inkim bludnych proudu
TP CBS 03 Pohledovy beton, Ceskéa betonafska spoleénost CSSI, 2009

Odchylky oproti pfedpisim a normam: Nejsou

F. HLAVNI SOUVISEJICI OBJEKTY

SO 12-33-01 KarlStejn-Beroun - Zelezni¢ni spodek

SO 12-33-02 KarlStejn-Beroun - Zelezni€ni svrSek

G. ZPUSOB PROVADENI A STAVEBNI POSTUPY

Pfed zaCatkem stavby se vybuduji pfistupové cesty a stavenistni plochy. Zajisti se
zameéfeni, pfeloZeni a pfipadna ochrana veskerych stavajicich inZenyrskych siti.

Pfestavba propustku se provede po polovinach, pfi vyluce vzdy v jedné Koleji.
Vyluka se predpoklada pro prace na objektu dva mésice v kazdé koleji.

Provede se zajiSténi pojizdéné koleje pomoci zaporového pazeni. Dale bude v
ramci SO Zelezni¢niho spodku a svrSku snesen stavajici kolejovy rost a Stérkové loze za
opérami.

Poté bude odstranéna ¢ast stavajiciho propustku pod vylou¢enou koleji. Provedou
se bouraci a vykopové prace v rozsahu potfeb prestavby propustku. Budou ubourany ¢asti
stavajicich drikd a zakladi opér na pozadovanou urovern. Nasledné se provede nova
nosna konstrukce se vSemi nalezZitostmi. Po dokonceni stavebnich praci na budované
poloviné propustku a Upravach prechodovych klinQ, se provede Zelezni¢ni svrSek a spodek

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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(soucasti samostatného objektu). Pfevede se provoz na druhou kolej. Tento postup se
bude opakovat pro fazi, kdy bude vylou¢ena druha kolej.

Po dokonceni obou etap se provedou dokon€ovaci a nutné terénni Upravy.

V technologické dokumentaci je nutno respektovat zavazny predpis SZDC S 5/4
Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci a pfedpis TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni
vodotésnych izolaci Zelezni¢nich mostnich objektu.

H. POZADAVKY NA DOPLN ENi PRUZKUMU A PODKLAD U

V rdmci dalSiho stupné projektové dokumentace je nutno provést jeden dopliujici
geologicky vrt hloubky 6 m pod Uroven budouci z&kladové spéry. Bude-li pfi vrtnych
pracich zastizeno skalni podloZi je moZno vrt zakon€it v ném. Poloha vrtu by méla byt
situovana do osy nového propustku na praveé strané trati.

I. DOKLADY O PROJEDNANI

ZAPIS

z jednéni, konaného dne 16.12.2011 v sidle METROPROJEKTU Praha a.s. na |.P.Pavilova
2/1786, Praha 2,

ve véci staveb ,Optimalizace trati  CernoSice (v éetné) - Beroun (mimo)*
- Usek Karlstejn - Beroun

~Optimalizace trati Beroun (v ¢€etné) - Kral iv Dvar”

SO 12-38-12 (pav. SO 12-38-03) Propustek v km 31,633

Koncepce rekonstrukce objektu s nasazenim ZB izolované vany byla zménéna na
pfestavbu na novy monoliticky rdm s klenutou horni pficli. Pokud to bude tvarové a polohové
vychazet, budou preferovana kolma kfidla s odlazdénim svahu.

Zapsal: Bc. Bartori P. (METROPROJEKT Praha a.s.)

ZAPIS

z jednani, konaného dne 1.2.2012 v sidle METROPROJEKTU Praha a.s. na |.P.Pavilova
2/1786, Praha 2,

ve véci staveb ,Optimalizace trati CernoSice (v éetné) - Beroun (mimo)“

- Usek KarlStejn - Beroun

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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,Optimalizace trati Beroun (v €etné) - Kral v Dvur"

SO 12-38-12 Propustek v km 31,633

Stavajici kamenny propustek bude ubourdn v nezbytné nutném rozsahu a nahrazen
novym, Zelezobetonovym ramovym propustkem s rovnobéznymi a Sikmymi kfidly o svétlosti
1,95m. PredloZené technické feSeni bylo projednano a odsouhlaseno.

Zapsal: Ing. Kobza P. (METROPROJEKT Praha a.s.)
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K. STATICKE POSOUZENI
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Popis statického vypo €tu

Staticky vypocet je rozdélen na nasledujici ¢asti:
* V3eobecna Cast

e ZA&kladni udaje, modely, G€inky zatizeni

» Posouzeni nosné konstrukce

» Posouzeni zaloZeni

» Tabulka zatiZitelnosti

Pro vypocet statického pasobeni mostu byl vytvofen 2D prutovy model model v
programu Scia Engineer pro globalni analyzu vnitfnich sil. Model pfedstavuje referencni
vysek Sifky 1m v rozhodujici oblasti propustku.

Navrh a posouzeni mostniho objektu je proveden s uvazovanim jednotlivych
stavebnich postupud v€. max. rozdilu Urovné zasypu 1,2m mezi jednotlivymi opérami
(st&nami). ZaloZeni objektu je posouzeno dle zasad CSN EN 1997 a vyhovuje viem
kritériim stanovenym v této norme.

Konstrukce jsou navrzeny a posouzeny jako Zelezobetonové dle zasad CSN EN
1992. PFi navrhu jsou rovnéz respektovany konstrukeni zasady pro ukladani vyztuze.

Posouzeni vSech prvkl bylo provedeno pro mezni stavy inosnosti (kombinace dle
CSN EN 1990 - STR B, vzorce 6.10a, 6.10b) i mezni stavy pouZzitelnosti. Unosnosti viech
posuzovanych kritickych prafezd vyhovuji, posuzovana omezeni napéti v meznich stavech
pouzitelnosti nebyla pfekro€ena, resp. nebyly pfekroeny limitni hodnoty Sifky trhlin €i
deformaci.

Pouzité podklady
a) podklady a normy:
« Stavebné technicky prizkum, GeoTec GS, a.s., 03/2004

e TKP SSD Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
« SZDCSR5 UrCovani zatiZitelnosti Zelezni¢nich mostu

« SZDCS3 Zelezniéni svrsek

« SZDCS4 Zelezniéni spodek

« CSNEN 1990 Eurokod: Zasady navrhovani konstrukci

« CSNEN 1991 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci

« CSNEN 1992 Eurokod 2: Navrhovani betonovych konstrukci

« CSNEN 1997 Eurokod 7: navrhovani geotechnickych konstrukci

« CSN EN 206-1 Beton - Céast 1: Specifikace vlastnosti, vyroba

« CSN 736201 Projektovani mostnich objektu (10/2008)

a dalsi platné technické normy zmifiované v jednotlivych ¢astech projektu.
b) programové vybaveni:

Scia Engineer Reseni konstrukci metodou kone&nych prvki
Fine Beton EC Posouzeni Zelezobetonovych konstrukci
Fine Geo Komplexni geotechnicky software

Micosoft Excel + VBA, AutoCAD
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