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B. UVOD

Pfedmétem pfipravné dokumentace je prestavba stavajiciho Zelezni¢niho
propustku v ev. km 32,255 (novy km 32,218.855). Propustek prevadi vodu z draznich
trativodl a pfilehlych skal na levé strané trati pod nasypovym télesem do pfilehlého koryta
Berounky. Profil propustku byl navrZzen s ohledem na hydrotechnicky vypocet.

Pfestavba spociva v kompletni demolici nevyhovujici stavajici kamenné klenbovée
konstrukce a vystavbé nového Zb ramu. Nova konstrukce je v mirné posunuté pozici.

Novy propustek je navrZzen jako kolmy,monoliticky Zelezobetonovy uzavieny rdm
rovnobéznymi kfidly a Sikmymi. Svétlost propustku je 1,95m a volna vy3ka pod mostem
(propustkem) je 1,96 m. ZaloZeni propustku je ploSné. Na propustku je navrZzeno oteviené
Stérkové loze s dostatkem mista pro umisténi TK zlaba.

Stavba bude probihat v navaznosti na etapy vyluk na trati.

Uvedené stavebni Cinnosti jsou v souladu s projednanim na vyrobnich poradéach
konanych k tomuto objektu.

Prestavba propustku je souc¢ésti akce ,Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun
(mimo)*“.

Udaje o trati:

- propustek je v mezistaniénim dseku : - TU 0202 Praha - Plzen
- mezistani¢ni Gsek DU 12 - Karlstejn - Beroun-os.n.
- stanié¢eni - evidenéni  km 32,255
- nové km -
- pfesné km 32,218.855
- koleje €. 1 a 2 jsou na propustku v oblouku r = 687 m resp. 683m
- pfevySeni pl = 126 mm, p2 =126 mm (v ose propustku)
- osova vzdalenost koleji v ose propustku je 4000 mm

- nova niveleta TK : kolej €. 1 - 218,706 - tj. 0 222 mm vySe neZ stavajici
kolej €. 1
kolej €. 2 - 218,706 - tj. 0 289 mm vySe nezZ stavajici
kolej €. 2
- posuny koleji : posun koleje €. 1 - kolej 0 132 mm vpravo od stavajici
koleje €. 1
posun koleje €. 2 - kolej 0 20 mm vpravo od stavajici
koleje €. 2
- kolej €. 11 ¢&.2 stoupd 1,96 %o
- prostorové usporadani na propustku vyhovuje CSN 73 6201 : - VMP neni omezen
- oteviené Stérkové loze
- navrhovana rychlost : - 110 km/hod - pro klasické soupravy

- 85 km/hod - provozy s NT

Podklady:
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Vlastni prohlidka mista stavby a pofizeni fotografické dokumentace.

» Archivni dokumentace.

* Geodetické zaméreni.

* Navrh smérového vedeni koleji a navrh podélného profilu trati.

» Jednani o mostnich objektech, které probihaly na METROPROJEKTU - viz. |. Doklady.
* Projednavani mostnich objektd s dot€enymi spravci (soucasti souhrnné ¢asti projektu).

« Projednani dokumentace s Gtvary SZDC:

» Mostni objekty byly projednavany na vyrobnich poradach, probihajicich za Gcasti Gtvar(
SZDC, konanych dne 16.12.2011 a 1.2.2012.

InZenyrsko - geotechnické pom éry a zaloZeni propustku:

Pro ovéfeni skladby konstrukce byly provedeny dva vrty u prazské opéry (,V1*,“S1%)
a jeden vrt ve vrcholu klenby K1. V ramci provedeni vrtd byly zjiStény nasledujici Gdaje:

* spodni stavba objektu je ze zdiva z lomového kamene, klenba z hrubého
fadkového zdiva

* hloubka zaloZeni berounské opéry je 2,20m od vrcholu klenby

e v podlozi propustku se dle tohoto prizkumu nachazi jil pis€ity, tuhy,
s jemnozrnnou frakci.

e tloustka opéry v misté vrtu 1,45m

» tloustka klenby v misté vrtu 0,8m

Zpréava stavebné technického prazkumu je soucasti této technické zpravy.
Stavebnétechnicky prizkum vypracovala firma GeoTec - GS, a.s. v roce 2004.

Pro ovéfeni geologické stavby podloZi pro tento objekt nebyl proveden Zzadny
geotechnicky prazkum.

C. ZAKLADNI UDAJE O DOSAVADNIM STAVU PROPUSTK U

Klenbovy propustek z kamenného zdiva, pfevadéjici dvoukolejnou elektrizovanou
Zelezni¢ni trat pfes odvodriovaci pfikop.

Nosna konstrukce propustku je pod tratovymi kolejemi tvofena kamennou
polokruhovou klenbou tloustky cca 0,8m (dle stavebné-technického prizkumu). Svétla
Sifka objektu je 1,95m. Opéry jsou masivni z kamenného zdiva, délka opér je cca 9,65m.
Ukonceni propustku je vpravo i vlevo provedeno Sikmymi kfidly z kamenného zdiva.

Stavajici kamenné konstrukce jsou v nevyhovujicim stavu. Kamenné zdivo je
rozvolnéné, malta ze spar je vyplavend, zbytky malty s plné degradovanym pojivem. Ve
zdivu jsou patrny podélné trhliny, zdivem protéka voda.

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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Udaje o stavajicim propustku:

Druh nosné konstrukce . kamenné klenba

Popis spodni stavby . kamenné opéry + kolma a Sikma kamenna
kridla

Pocet mostnich otvord 1

Délka pfemosténi (mezi lici opér) 1,95 m

Kolmé svétlost otvoru : 1,95m

Rozpéti nosné konstrukce o 2,44m

Volna vySka pod propustkem : 20m

Sikmost propustku . 90°

Uhel kfiZz. s pfemostovanou pfekazkou:  90°

Pocet koleji na propustku 2

Rok vystavby ;1907

Rok posledni rekonstrukce -

Dosavadni zatiZitelnost propustku Do

Hodnoceni mostni revizni zpravou 2

Stavajici Zelezni¢ni svrsek . na propustku tvaru S49 - bezstykova kolej na
betonovych praZzcich SB8, s podkladnicovym
upevnénim.

D. POPIS PROPUSTKU - NOVY_ STAV

Popis stavebnich praci na propustku:

Jednd se o prestavbu stavajiciho propustku. Stavba bude probihat po polovinach. V
ramci SO Zel. svrSku a spodku se provede sneseni stavajiciho Zelezniéniho svrsku v
rozsahu ZKPP. Provedou se terénni a vykopové prace. Stavajici propustek bude ubouran v
nutném rozsahu. Poté se na misté stavajiciho propustku vybuduje novy ramovy propustek
vcetné kridel.

Po dokonceni stavebnich praci na propustku a Upravach prechodovych klind po
spodni Uroven ZKPP, se provede ZKPP a novy Zelezni¢ni svrSek a spodek (soucast
samostatného objektu Zel. spodek a Zel. svrsek).

Udaje o novém propustku:

ZatiZitelnost propustku . tratovy Usek je fazen do 1. tfidy podle Kategorie
Zelezniénich trati z hlediska mostti dle CSN EN
1991-2. Model zatiZzeni bude uvazovan LM71 s
narodnim klasifikacnim soudinitelem zatizeni a=1,21,
doplnény modelem zatizeni SW/2. Tabulka
zatizitelnosti viz. odst. K - Statické posouzeni

Volna Sifka na propustku vyhovuje : VMP 3,0

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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VJIP (vzdal. jednostranné prekazky) : vlevo VMP 3,0 + rezerva 125 mm
vpravo VMP 3,0 + rezerva 125 mm
Nutna VJP : vlevo 3000 + rezerva 125 = 3125 mm
vpravo 3000 + rezerva 125 = 3125 mm
Vzdalenost zabradli od osy koleje : v ose propustku 3435 mm vlevo a 3135 mm vpravo

Druh nosné konstrukce : ZB uzavfeny ram

Rozpéti nosné konstrukce :1,95m

Stavebni vySka propustku : vkoleji €.1 1,274 m; v koleji €.2 1,275 m

Nutna tloustka kolejového loZe trati : 510mm + 40mm pro pfevySeni 126 mm

Nutna Sifka kolejového loZze : vlevo 2200 mm+60 mm
vpravo 2200 mm+60 mm

Popis spodni stavby . ZB zéakladova deska (soucast ZB ramu)

Pocet mostnich otvora 01

Délka pfemosténi (mezi lici opér) : 1,950 m

Kolmé svétlost otvoru : 1,950 m

Volna vyska pod propustkem 01,962 m

Volna Sifka v ose propustku : 10,570 m

Sitka propustku v ose propustku :11,100 m

Sikmost propustku : 90°

Uhel kiizeni s pfemostovanou piek. : 90°

Pocet koleji na propustku 02

Navrhovany Zelezni¢ni svrsek : na objektu tvaru 60E2, bezstykova kolej na
betonovych prazcich, s pruznym bezpodkladnicovym
upevnénim

a) Nosna konstrukce

Nosna konstrukce je navrZzena jako monoliticky uzavieny Zelezobetonovy rdm o
sveétlosti 1,95m. Propustek je kolmy. Jednotné tlouStka stén je 350 mm, horni rdmova pficel
ma plynuly vySkovy ndbéh podhledu z 450mm ve vetknuti na 300mm uprostfed rozpéti.

Konstrukce je navrZzena z betonu pevnostni tfidy C 30/37-XC4,XF3 max. prusak
20 mm. VyztuZ bude provedena z oceli B500B.

Vzhledem ke zvySenym poZzadavkim na vodonepropustnost nosné konstrukce
bude cela nosna konstrukce vybetonovana najednou a bude tvofit jeden celek. Pracovni
spara je pripustna pouze mezi spodni deskou a sténou propustku.

b) Spodni stavba

Spodni stavbu tvofi zakladova deska Zelezobetonového rdmu, ktera je schopna
prenést veSkera vyvolana zatiZeni, zajiStuje zaroven rozepfeni svislych stén a tim
zabezpeluje celkovou stabilitu nosné konstrukce. Konstrukce je navrZzena z betonu
pevnostni tfidy C30/37-XC4, XF3 max. prisak 20 mm, ktera bude vyztuZzena betonarskou
oceli B500B. Na ram navazuji kolmé a Sikm4 kfidla z betonu C 30/37-XC4,XF3, vyztuZzena
betonarskou vyztuzi B 500B, plosné zaloZena.

Z hlediska namahani zakladové pudy je uZiti ploSného zékladu velmi vyhodné,
nebot jej I1ze pouZit i pro horSi zeminové prostfedi a lehce vyrovhava lokalni odchylky ve
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smykovych parametrech zeminy v zakladové spéafe. Na zakladové spafe je vrstva
podkladniho betonu vyztuzena KARI siti.
Konstrukce ramu bude izolovana z vrchu i zespodu.

PoZadavky na tfidu betonu pro ostatni prvky vySe neuvedené:

Podkladni beton, vyplnéni klint pod drenazi C12/15-XAl

Rimsy C30/37-XC4,XF3
Tvrda ochrana izolace C25/30-XC2, XF1
Beton odlazdéni C25/30-XC2,XF1

¢) lzolace propustku - proti stékajici vod  é a zemni vlhkosti s tvrdou ochranou

Vodorovné izolace proti stékajici vodé a zemni vihkosti:

Odvodnéni propustku je primarné zajisténo podélnym stfechovitym sklonem 5%
povrchu nosné konstrukce. SradZzkova voda je odvadéna za ruby opér do pficného
drenazniho systému a jim do stran propustku. 1zolace nosné konstrukce, ve smyslu normy
TNZ 73 6280, je predpokladana z penetraéné adhezniho natéru + izolaéniho systému proti
stékajici vodé a zemni vlhkosti (0 max. tloustce 10 mm) plnoploSné natavovaného na
podklad + tvrda ochrana - geotextilie s ploSnou hmotnosti 300 g/m2, separacni félie PE 0,4
mm a beton (C25/30 - XC2, XF1) s vyztuznou viozkou KARI sité 4/4, 100/100 mm o tl.

50 mm. Celkova tloustka izola¢niho souvrstvi je 60 mm.

Svislé izolace proti stékajici vodé a zemni vihkosti:

Svisla izolace ve smyslu normy TNZ 73 6280, je pfedpokladana z penetracné
adhezniho natéru + izola¢niho systému proti stékajici vodé a zemni vlhkosti (o max.
tloustce 10 mm) plnoploSné natavovaného na podklad + mékka ochrana - netkana textilie s
vyztuznou mfizkou o hmotnosti dle SVI. Z vnitfni strany opér a na Siftku 0,9 m vniténi strany
kiidel, kde se predpoklada vétSi nachylnost na poskozeni (v misté provadéni kamenné
rovnaniny), bude netkana textilie s vyztuZznou mfizkou nahrazena extrudovanym
polystyrenem tl. 50 mm s netkanou textilii 500 g/m2, volné ukladdanym po vrstvach pfi
pokladani drenazi a vytvareni rovnanin a zasypl. Spary mezi deskami polystyrenu je nutno
zajistit tak, aby nedoslo k poSkozeni vodotésné vrstvy, napf. pfelepenim paskou.

Vnitfni plochy ramu a ochrana ostatnich betonovych konstrukci se pfedpoklada z 1x
asfaltového penetracniho natéru + 2x asfaltového natéru SA12.

d) Ochrana proti bludnym proud dm

Ochrana proti bludnym proudim bude provedena v souladu s SZDC SR 5/7 (S) a
TP 124.

V FeSeném Useku stavby byl proveden korozni prizkum. Ten stanovil pro mostni
objekty agresivitu prostfedi na stupen IV. - velmi vysokd. Vzhledem k elektrifikaci traté a
koroznimu prazkumu, je navrzen stupef opatfeni 4. podle pfedpisu SZDC SR 5/7 (S), ktery
spociva mimo jiné ve vodivém propojeni vyztuze a jejim propojeni s méficimi body.
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e) Protikorozni ochrana

Respektovani zavazného predpis SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych
konstrukci. Zakladni pozadavek na prostredi je C5-I a Zivotnost velmi vysoka.

Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci se bude sestavat z otryskani kiemicitym
piskem, metalizace slitinou zinku a hliniku a aplikace vicevrstvého epoxypolyuretanového
natérového systému v provedeni dle SZDC S 5/4. Konkrétni natérovy systém musi
disponovat osvédéenim SZDC. Kryci vrstva natéru bude provedena v modrém odstinu
s obsahem Zelezité slidy (DB 502 dle vzorkovnice Deutsche Bahn).

f) Odvodn éni propustku

Rubova drendz bude provedena oboustrannym vyspadovanim drenaznich trubek
(polodérovanych) HDPE @150 mm, do boku propustku na odlazdéni terénu u kfidel.
Posledni jeden metr na obou stranach bude tvofen troubou HDPE bez perforace. Drenaze
budou uloZzeny do betonového loZze. Pod drendzni trubky bude zataZena svisla izolace
rdmu. Izolace bude provedena na celou délku betonového loZze. Trubka vy¢niva 150 mm
pfed obetonovani v dlazdéni. Voda je svedena po dlazdéni za kfidly, k paté svahu.

g) Zabradli

Je klasického provedeni se sloupky a vodorovnou vyplni z ocelovych uhelnikd.
Z&bradli bude kotveno na desky pomoci chemickych kotev. Patni plech bude podlity
polymermaltou. Zabradli bude opatfeno ochrannym natérovym systémem.

h) Terénni Upravy

Terénni Upravy spocCivaji zejména v provedeni kamenného odlazdéni svahi a
prostoru na vytoku i vytoku dle projektové dokumentace. DlaZzba bude provedena
z lomového kamene do betonového loZe a zakon&ena betonovym prahem. Na vytoku bude
za zadlazbou proveden Stérkovy zahoz.

e) Inzenyrské sit é

Stavajici sité: Dle dostupnych podkladl nejsou v blizkosti propustku Zadné inZenyrskeé sité.

Nové sité: Na levé i pravé strané télesa nad propustkem je mozné umistit TK Zlaby.
Skute¢ny pocet TK Zlabl bude v dalSim stupni odpovidat skute€nym pozadavkim
profesi. TK Zlaby nejsou soucasti tohoto objektu. Rozsah novych siti v¢€. prelozek,
je znazornén v situaci.

j) Prechodt élesa Zelezni éniho spodku

Pfechod télesa Zelezni¢niho spodku na mostni objekty bude s uvazenim pfilohy
¢.24 kSZDC S 4. Na tomto objektu bude pfechod proveden zesilenou konstrukci
prazcového podlozi. ZKPP je soucasti SO Zelezni¢niho spodku.

Pro zasypy bude pouZzito materialu v poméru 50% dovezené Stérkodrté a 50%
vytéZeného materialu (bude provedena probirka celého vykopového materialu). Probrany
material vSak musi byt vhodny pro zasypy. Zbyvajici material po probirce bude odvezen na
skladku.
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Vypracoval Ing. Jakub Mattus 10|/|61




™ [METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKA ZPRAVA

k) Zelezni éni svriek

Zelezniéni svrdek je v celém Useku stavby navrhovan ve tvaru 60E2, bezstykova
kolej na betonovych prazcich, s pruznym bezpodkladnicovym upevnénim a feSi jej
samostatné stavebni objekty. Na celém propustku je dodrZzena min. tloustka kolejového
loZze 510 + 40 mm, volny prostor pro CistiCku od os koleji vlevo i vpravo 2200 mm + 60 mm.

[) DalSi vybaveni

Letopolet vystavby bude vyznaden osazenim negativu letopoétu do bednéni
prazské opéry. Umistén bude na vytokové strané ve vySce o€i. VySka €islic 200 mm.

E. NORMY, PREDPISY A ODCHYLKY

fedpisy a normy SZDC a CD:

TKP Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, 3. aktualizované vydani, 2000,
v platném znéni

Smérnice generalniho feditele SZDC s. o. ¢. 11/2006, Dokumentace pro pfipravu staveb
na Zelezni¢nich tratich celostatnich a regionalnich

Smérnice generalniho feditele SZDC s. o. ¢&. 16/2005, Hlavni zasady modernizace a
optimalizace vybrané Zelezniéni sit&¢ Ceské republiky

SZDC smérnice &.30 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky
nezafazenych do evropského Zelezni¢niho systému

Metodicky pokyn pro ur€ovani zatiZitelnosti Zelezni€nich mostnich objektd, 09.2015

MVL 511 Nosné konstrukce Zel. mostl se zabetonovanymi ocelovymi nosniky
MVL 649 Zelezobetonové propustky

SZDC SR 5/7 (S) Ochrana Zel. mostnich objekt(i proti Gginkiim bludnych proudd

SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci Zel. mostnich objektd (2000)
SZDC S 3 Zelezniéni svrdek

SZDC S 3/2 Bezstykova kolej, 2008

SZDC S 4 Zelezni¢ni spodek

SZDC S5 Sprava mostnich objektd, 2012

SZDC MVL 102 Pfechod mezi nosnymi konstrukcemi. Pfechod mezi nosnou konstrukci
a opérou. Pfechod mezi spodni stavbou a zemnim télesem, 1996,

Evropské navrhové (Eurocode):

CSN EN 13 670 : Provadéni betonovych konstrukci
CSN EN 1990 Eurokéd : Zasady navrhovani konstrukci
CSN EN 1991 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci

CSN EN 1992 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci
CSN EN 1993 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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CSN EN 1994 Eurokdd 4: Navrhovani sprazenych ocelobetonovych konstrukci
CSN EN 1996 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci

CSN EN 1997 Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci

CSN EN 206 : Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
Normy ostatni:

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektu (10/2008)

CSN EN 50122-1 ed.2 Drézni zafizeni - Pevna trakCni zafizenti - Elektricka bezpecnost,
uzemnovani a zpétny obvod - Cast 1: Ochranna opatfeni proti Urazu
elektrickym proudem

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce (1990)

CSN ISO 9690 Klasifikace podminek agresivniho prostfedi pasobiciho na beton a
Zelezobetonové konstrukce

TP 124 PK Ochrana objektu proti t¢€inkim bludnych proudu
TP CBS 03 Pohledovy beton, Ceskéa betonafskéa spoleénost CSSI, 2009

Odchylky oproti pfedpisim a normam: Nejsou

F. HLAVNI SOUVISEJICI OBJEKTY

SO 12-33-01 KarlStejn-Beroun - Zelezni¢ni spodek

SO 12-33-02 KarlStejn-Beroun - Zelezni€ni svrdek

G. ZPUSOB PROVADENi A STAVEBNiI POSTUPY

Pfed zacatkem stavby se vybuduji pfistupové cesty a stavenistni plochy. Zajisti se
zamérfeni, pfeloZeni a pfipadna ochrana veskerych stavajicich inzenyrskych siti.

Prestavba propustku se provede po polovindch, pfi vyluce vzdy v jedné koleji.
Vyluka se pfedpoklada pro prace na objektu dva mésice v kazdé koleji.

Provede se zajisténi pojizdéné koleje pomoci zaporového pazeni. Dale bude v
ramci SO Zelezni¢niho spodku a svrSku snesen stavajici kolejovy rost a Stérkoveé loze za
opérami.

Poté bude odstranéna ¢ast stavajiciho propustku pod vylou¢enou koleji. Provedou
se bouraci a vykopové prace v rozsahu potfeb prestavby propustku. Budou ubourany ¢asti
stavajicich dfikl a zakladl opér na pozadovanou uroveri. Nasledné se provede nova
nosna konstrukce se vSemi nalezitostmi. Po dokon&eni stavebnich praci na budované
poloviné propustku a Upravach pfechodovych klind, se provede Zelezni¢ni svrSek a spodek
(soucasti samostatného objektu). Pfevede se provoz na druhou kolej. Tento postup se
bude opakovat pro fazi, kdy bude vylou¢ena druha kolej.

Po dokonceni obou etap se provedou dokon€ovaci a nutné terénni Gpravy.

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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V technologické dokumentaci je nutno respektovat zavazny predpis SZDC S 5/4
Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci a predpis TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni
vodotésnych izolaci zelezni¢nich mostnich objektd.

H. POZADAVKY NA DOPLN ENi PRUZKUMU A PODKLAD U

V ramci dalSiho stupné projektové dokumentace je nutno provést jeden doplriujici
geologicky vrt hloubky 6 m pod uUroven budouci zakladové spary. Bude-li pfi vrtnych
pracich zastizeno skalni podloZi je moZno vrt zakon¢it v ném. Poloha vrtu by méla byt
situovana do osy nového propustku na pravé strané trati.

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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I. DOKLADY O PROJEDNANI

ZAPIS

z jednéni, konaného dne 16.12.2011 v sidle METROPROJEKTU Praha a.s. na |.P.Pavilova
2/1786, Praha 2,

ve véci staveb ,Optimalizace trati  CernoSice (v éetné) - Beroun (mimo)*
- Usek Karlstejn - Beroun

~Optimalizace trati Beroun (v ¢€etné) - Kral iv Dvar”

SO 12-38-14 (pav. SO 12-38-05) Propustek v km 32,255

Koncepce rekonstrukce objektu s nasazenim ZB izolované vany byla zmé&néna na
pfestavbu na novy monoliticky ram s klenutou horni pfi¢li. Pokud to bude tvarové a
polohové vychazet, budou preferovana kolma kfidla s odlazdénim svaha.

Zapsal: Bc. Bartori P. (METROPROJEKT Praha a.s.)

ZAPIS

Z jednani, konaného dne 1.2.2012 v sidle METROPROJEKTU Praha a.s. na l.P.Pavlova
2/1786, Praha 2,

ve véci staveb ,Optimalizace trati  CernoSice (v éetné) - Beroun (mimo)*
- Usek Karlstejn - Beroun

~Optimalizace trati Beroun (v €etné) - Kral v Dvur”

SO 12-38-14 Propustek v km 32,255

Stavajici kamenny propustek bude ubourdn v nezbytné nutném rozsahu a
nahrazen novym, Zelezobetonovym ramovym propustkem s kolmymi a Sikmymi kfidly o
svétlosti 1,95m. PfedloZené technické feSeni bylo projednano a odsouhlaseno.

Zapsal: Ing. Kobza P. (METROPROJEKT Praha a.s.)

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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Popis statického vypo €tu

Staticky vypocet je rozdélen na nasledujici ¢asti:
* V3eobecna Cast

e ZA&kladni udaje, modely, G€inky zatizeni

» Posouzeni nosné konstrukce

» Posouzeni zaloZeni

» Tabulka zatiZitelnosti

Pro vypocet statického pasobeni mostu byl vytvofen 2D prutovy model model v
programu Scia Engineer pro globalni analyzu vniténich sil. Model pfedstavuje referencni
vysek Sifky 1m v rozhodujici oblasti propustku.

Navrh a posouzeni mostniho objektu je proveden s uvazovanim jednotlivych
stavebnich postupud v€. max. rozdilu Urovné zasypu 1,2m mezi jednotlivymi opérami
(st&nami). ZaloZeni objektu je posouzeno dle zasad CSN EN 1997 a vyhovuje viem
kritériim stanovenym v této norme.

Konstrukce jsou navrzeny a posouzeny jako Zelezobetonové dle zasad CSN EN
1992. PFi navrhu jsou rovnéz respektovany konstrukeni zasady pro ukladani vyztuze.

Posouzeni vSech prvkl bylo provedeno pro mezni stavy inosnosti (kombinace dle
CSN EN 1990 - STR B, vzorce 6.10a, 6.10b) i mezni stavy pouZzitelnosti. Unosnosti viech
posuzovanych kritickych prafezd vyhovuji, posuzovana omezeni napéti v meznich stavech
pouzitelnosti nebyla pfekro€ena, resp. nebyly pfekroeny limitni hodnoty Sifky trhlin €i
deformaci.

Pouzité podklady
a) podklady a normy:
« Stavebné technicky prizkum, GeoTec GS, a.s., 03/2004

e TKP SSD Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
« SZDCSR5 UrCovani zatiZitelnosti Zelezni¢nich mostu

« SZDCS3 Zelezniéni svrsek

« SZDCS4 Zelezniéni spodek

« CSNEN 1990 Eurokod: Zasady navrhovani konstrukci

« CSNEN 1991 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci

« CSNEN 1992 Eurokod 2: Navrhovani betonovych konstrukci

« CSNEN 1997 Eurokod 7: navrhovani geotechnickych konstrukci

« CSN EN 206-1 Beton - Céast 1: Specifikace vlastnosti, vyroba

« CSN 736201 Projektovani mostnich objektd (10/2008)

a dalSi platné technické normy zmifiované v jednotlivych ¢astech projektu.
b) programové vybaveni:

Scia Engineer Reseni konstrukci metodou kone&nych prvki
Fine Beton EC Posouzeni Zelezobetonovych konstrukci
Fine Geo Komplexni geotechnicky software

Micosoft Excel + VBA, AutoCAD
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Vypocet zatizitelnosti
Vypocet zatizitelnosti dle SZDC SR 5, €SN EN 1990 a €SN EN 1991-2

Vypocet projektované zatizitelnosti je proveden v kategorii C - prepocet, protoze vsechny navrhované hmoty, materialy

a rozméry, které maji vliv na inosnost propustku jsou dany projektem.

3 Uginky zatizeni
posidku Prifez Namahani Typ kombinace Unosnost Cvazistals Za;ilieitsellzn:st
komb. vic

2 My+Nx STR B, 6.10b -167.0 -27.2 -67.5 1.61

gk 1 vz STR B, 6.10b 194.7 49.5 432 2.55

4 My+Nx STR B, 6.10b 170.3 15.5 70.0 1.74

> 3 Vz STR B, 6.10b 379.4 55.3 179.8 1.40

5 My+Nx STR B, 6.10b -133.4 -24.8 -44.9 1.87

° 5 Vz STR B, 6.10b -379.4 -55.3 -179.8 1.41

zs - gz STR B, 6.10b 441.2 89.8 70.1 3.86
[kN,kNm, kPa]
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STATICKE POSOUZENI — VYPO CET ZATIiZITELNOST]

Vypocet nosné konstrukce mostu a zatizitelnosti byl proveden 03/2012 dle norem
Fady CSN EN. ZatiZitelnost byla uréena dle SR 5 (S) — SluZebni rukovét — Uréovani
zatizZitelnosti Zelezni¢nich mostu. Nové je zatiZitelnost posuzovana dle Metodického

pokynu pro uréovani zatizitelnosti Zelezniénich mostnich objektd; SZDC; 9/2015.

Porovnani p Fedpis t pro stanoveni zatizitelnosti SR 5 (S) a Metodickéh o
pokynu pro ur €ovani zatizitelnosti Zelezni €énich mostnich objekt

ZatiZeni kolejovou dopravou: Oba predpisy shodné uvazuji model 71 a to v€etné
shodnych dynamickych acinku.

ZatiZeni stéla a ostatni nahodila:

ZatiZeni stala a ostatni nahodila se shodné fidi fadou norem CSN EN.

Sou €initele zatiZzeni:

Predpisy se li8i v pouzitych soucinitelich zatizeni pro mezni stavy.

Metodicky pokyn pro uréovani

Soucinitel SR 5 (S) zatizitelnosti zeleznicnich
mostnich objektd
Soucinitel zatiZzeni pro kolejovou
=1.25 =1,45
dopravu w==1 Womr = 4,
=130
- L1 o, (pro nosné konstrukce mladsi
Soucinitel pro stala zatizeni =135 neZ 30let z jinych materiald

nez ocelovych a betonovych
prefabrikovanych)

Klasifika €ni sou €initel:

Oba predpisy shodné uvaZuji klasifikani soucinitel a = 1,00.

Zaver:

V pfipadé, Ze pfipustime zjednodu3eni, které spociva v zanedbani mozného
zmenSeni soucinitele pro stala zatizeni z 1,35 na 1,30, je pro dany pfipad uvazovano
pouze se zménou soucinitele zatizeni pro kolejovou dopravu. Na zakladé toho Ize urdit
odvozenou zatiZitelnost ktera bude upravena v pomeéru souciniteltl zatizeni pro kolejovou
dopravu tj. ¥/ ygmr1 = 1,25/1,45 =0,862.

2,ic*0,862 = z w71
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™ [METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKA ZPRAVA

Uréeni odvozené zatizitelnosti:

Por Prvek (v¢. _
3 L Detall Namahani | Typ Zic Zim71
.C. umisténi)
1 | NOSNA KCE. Deska Normalové | M+N 1,40 1,21
2 NOSNA KCE. Deska Smykové V 1,74 1,50
3 NOSNA KCE. Sténa Normalové M+N 1,72 1,48
4 NOSNA KCE. Sténa Smykové V 2,55 2,20
5 ZAKL. KCE. Zakl. spara | normalové Rc 3,85 3,32

Presna zatizitelnost mostu muze byt stanovena az v projektovém stupni

dokumentace, kde jsou zpracovavany podrobné armovaci a provadéci vykresy.

Vypracoval: Ing. Jakub Mattus
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™ [METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKA ZPRAVA

Tabulka zatizitelnosti
Priehled zatizitelnosti ¢asti mostu

A. Identifikace mostu SO 12-38-14 - Propustek v km 32,255

TU (&islo, nazev) : TU 0202 - Praha - Plzeni DU: 12 km 32,255

B. Identifikace ¢asti mostu

¢ast mostu: NK, zakl. spara poi. ¢islo (ve sméru staniceni): pod koleji €. 1,2

C. Dopliiujici data pro ¢ast mostu

Kategorie zatizitelnosti: C Vypocetni model: 7B ram, prutovy, 3D

Geometrie koleje, uvazovana v prepoctu pro ¢ast mostu v jejim profilu (ve sméru staniceni)

na zacatku uprostied na konci
polomér oblouku - [m] 687/ 683 [m] - [m]
prevyseni koleje - [mm] 126 / 126 [mm] - [mm]
excentricita vi¢i ose mostu - [mm] - [mm)] - [mm]

kolej ¢.1/kolej ¢.2
Popis zavad uvazovanych v prepoctu:

Datum zji§téni technického stavu mostu: SZDC, s.0.: /]
zpracovatelem piepoCtu: /]
Poznamka k ¢asti mostu: Piepocet je proveden pro novou nosnou konstrukci.
Por Viz ¢.
¢ : Prvek Detail Namahani ki |typ| L, O; Ly | vormn |Yommg| str. Zivyi | Zownie | Pozn.
) piepoc.
1 2 3 4 s e[ 71809 10 11 12 13 14 15
‘ o MSU/STR
1 |NOSNA KCE. |[deska normalové | 1,0 [M+N]2,65]2,02(3,50( 1,45 1,21 B
2 |NOSNAKCE. |deska smykové | 1,0 | v |2,65[2,02]3,50| 1,45 1,50 MSUISTR
3 |NOSNAKCE. [sténa normalové | 1,0 [M+N[2,65(2,02(3,50| 1,45 1,48 MU ST
4 |NOSNAKCE. |sténa smykové | 1,0 | v |2,65[2,02]3,50| 1,45 2,20 VSUISTR
5 |NOSNAKCE. |zikl. spara |normalové | 1,0 | Re |2,65|1,00] - | 145 3,32 MU STR

7 1T
,/ml A{TA_
Dne: 27/09/2017  Zatizitelnost urcil: Ing. Jakub Mattus

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem

Vypracoval Ing. Jakub Mattus 55|/] 61




TECHNICKA ZPRAVA

L. HYDROTECHNICKE POSOUZENI

Nazev akce

Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo)

stranka

/

celkem

Vypracoval

Ing. Jakub Mattus

56

61
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TECHNICKA ZPRAVA

SO 12-38-14 propustek ev.km 32,255
Oznaéeni uzaviraciho profilu: 10

Obdélnikovy propustek:

VSTUPNIi UDAJE

Celkova Sirka propustku:
Celkova vyska propustku:
Déelka propustku:

Spad dna propustku:
Drsnost (dle Manninga):

Koeficient tvaru vtoku:
Navrhovy pratok NP:

Kontrolni navrhovy prutok KNP:
VYSLEDKY

Navrhovy prutok NP:

¥;
BETON
KAMENNA DLAZBA DO BETONU

e |
B=195m i
yr=1,76m
L=10,90 m
i=1,10%

n = 0,025 - kamenna dlazba

n = 0,014 - betonove stény propustku
©=0,85

Qm[) = 3,1 m3/s

1,5 x Qipp = 4,65 m’/s

Qiop.= 3.1 m%s

Hloubka rovnomérného proudéni:

Kritické hloubka:

Hloubka zuZeného prufezu za vtokem:
Hloubka pred propustkem:

Maximalni rychlost vody v propustku:

Spad rovnomérného prutoku (pinym profilem):

yo= 0,61 m
yk= 0,64 m
yx=0,57 m
Y=1,12m
vx=2,78 m/s
it =0,05 %

Navrhovy pratok NP = Qg je s volnou hladinou, vtok nezahlceny, hloubka vzduté vody pred

propustkem je 0,57 m.

Kontrolni navrhovy prutok KNP:

1.5 x Qip0 = 4.65 m*/s

Hloubka rovhomérného proudéni:

Kriticke hloubka:

Hloubka zuZeného prufezu za vtokem:
Hloubka pred propustkem:

Maximalni rychlost vody v propustku:

Spad rovnomérného pratoku (plnym profilem):

vo= 0,79 m
yk=0,83 m
yx=0,75m
Y=146m
vx=3,18 m/s
ir=0,11 %

Kontrolni navrhovy pratok KNP = 1,5 x Qo je s volnou hladinou, vtok nezahlceny, hloubka vzduté

vody prfed propustkem je 1,46 m.

V Praze 28.2.2012

Vypracoval: Ing. T. Knotek
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M. VYKAZ VYMER
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™ [METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKA ZPRAVA

Optimalizace trati Karl$tejn (mimo) - Beroun (mimo)*
Stavebni objekt: SO 12-38-14 Propustek v ev. km 32,255

¢.pol. popis jedn. poé. m. j. vypodet m. j.
1] Odstranéni kiovin apod. m2 Sougasti SO spodku
2| Odstranéni stromu i s pafezy do pramé&ru 50cm ks Soucasti SO spodku
3| Vykopy vE. pazeni m3 207,80 6,3m229,7+85,6m3
3a| Vykopy vE. pazeni - pouziti pro zpétné zasypy (50% ze zasypu nebo 50 % z vykopu) |m3 61,20] Nevpisovat po€. m. j - polozka se po¢itd sama
3b| Vykopy vE. pazeni - odvoz na sklddku m3 146,60 Nevpisovat po€. m. j - polozka se pocitd sama
4| Stétové stény, zaporové stény, mikropilotové paZeni nekotvené m2
5| Stétové stény, zaporové stény, mikropilotové paZeni kotvené m2 36,00 9,074,0
6] Ochranna opatfeni (prazcové hrazky s tahly, paZeni apod.) m2
7| _Pregerpavani vody (pohotovostni Eerpani vody z jamy je sougasti vykopt) hod
8| Zatrubnéni potoka - pri stavbé v&. hrazky atd. m
9| Prelozky siti - konstrukce pro pfevedeni + Upravy m
10| Bourani konstrukci z kamenného zdiva a prostého betonu m3 113,80 (12,7m2-2,6m2)*9,7 + 0,6*4,6/2*2*4,0 + 0,6*2,5/2*2*3,2
11| Bourani konstrukci z Zelezobetonu m3 4,41] 0,3m2* (3,7+3.9) + 0,15m2*(4,6"2+2,5*2)
12| Odstranéni kovového zabradli m 10,00f 5+5
13] DemontéZ ocelové konstrukce t
14| LeSeni t&€zké - podpémé konstrukce m3op
15| Pizmo t
16] Kolejové jeraby vEetné pronajmu a piistaveni den
17| Kolovy jefdb vEetné pronajmu a pfistaveni den
18] Zelezni¢ni provizoria v&. dopravy, montaze, demontaze, pronajmu a kolej. Uprav t
19] Ulozny blok pod provizoria a pizmo C 20/25 v&. odstranéni m3
20| Injektaz tryskova vé. vrta atd. (kompletni dodavka) m3op
21] Injektaz vypliiova vé&. vrti atd. (kompletni dodavka) m3op
22| InjektaZe zdiva chem. v&. vrti_(kompletni dodavka) m3op
23| Hloubkové sparovani véetné Sisténi zdiva m2
24| Reprofilagni omitka m2
25| Sanacni omitka v¢. kotvené sité m2
26| Nové kamenné zdivo m3
27| Obklad zdi kamenem m2
28| Sjednocujici natér na betony atd. m2

29| Lepené kotvy (délka vrt + lepidlo)

30| Vyztuz vkladana do spar, do vrt

31| Mikropiloty 100mm

32| Mikropiloty 150mm

34| Piloty Zel. bet. DN 800mm_(v€. vrtu, vystrojeni, ZB, ubourani, zkousek integrity)

m
m
m
m
33| Mikropiloty 200mm m
m
m
m

35| Piloty Zel. bet. DN 1000mm_(v€. vriu, vystrojeni, ZB, ubourani, zkousek integrity)
36| Piloty Zel. bet. DN 1300mm_(v¢. vrtu, vystrojeni, ZB., ubourani, zkousek integrity)

37| Beton prosty C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C30/37 (v&. kari sité) m3 45,45| 0,15%(16,9*4,2+2*4,6m2)+2,8m2*10,2+1,21m2*2,7+0,23m2*6,8

38| Beton Zelezovy C 25/30 (max. prisak 20mm) v&. vyztuZe, bed., Uprav spar atd. m3

39| Beton Zelezovy C 30/37 (max. prisak 20mm) v&. vyztuZe, bed., Uprav spar atd. m3 66,58| 3,6m2*10,9+(20,1m2+8,6m2)*0,35+0,35*2*(3,0*2,55+3,23*4,6)+0,2m2*3,85*2
40| Predpinaci vyztuz v¢. kotev a spojek t

41| Ocelova konstrukce v&. montaZe a natérd

42| Priplatek za montaz pomoci vysouvani mostni konstrukce t
43| Protikorozni povlak + natér ocelové konstrukce v¢. odrezivéni a otryskanim m2
44| Ocelové zabetonované nosniky v&. montaze a natéra t
45| Trubni propustek DN 800 v&. dodavky osazeni (ZB trouby patkové) m
46| Trubni propustek DN 1000 v€. dodévky osazeni (ZB trouby patkové) m
47| Trubni propustek DN 1200 v¢. dodavky osazeni (ZB trouby patkové) m
48 ‘elezobetonové prefa konstrukce v&. osazeni m3
49| Zabradli vé. PKO - Zelezniéni mosty m 7,70| 3,85*2
50| Zabradli vé. PKO - silni¢ni mosty m
51| Zamednické kee. pozink véetné natérli a osazeni kg 4,00 2ks letopo&ti * 2kg
52| Mostni loZiska (elastomerova, hrncovd) pro zatizeni do 2,5MN ks
53| Mostni loZiska (elastomerova, hrncova) pro zatizeni do 5,0MN ks
54| Mostni loziska (elastomerova, hrncovd) pro zatizeni nad 5,0MN ks
55| Mostni loZiska - repase ks
56| Dilatacni spary m
57| Dilatacnich zavéry m
58| lzolace proti vodé - natéry - proti stékajici vodé a zemni vlhkosti (kompl. dodévka) |m2 114,49 1,1*(44,9m2+13,08m2+15,6m2+30,5m2)
59| lzolace povlakové v&. ochrany - proti stékajici vodé a zemni vihkosti (kompl. doddvkgm2 223,71 1,1*(58,4m2+100,28m2+44,69m2)
60| Izolace povlakové v&. ochrany - proti tlakové vodé (kompl. dodavka) m2
61| lzolace stiikané - 3xEP a 1xPU m2
62| Antivibraéni rohoz m2
63| Separaéni geotextilie - dodavka a ulozeni m2 89,38 4,1*2*10,9
64| Rubovéa drenadz m 36,40 18,2*2
65| Rubova kamenna rovnanina m3 22,44| 2,2m2*10,2
66| Zasyp zeminou - zfizeni a hutnéni (z tfidéného a dovezeného materidlu) m3 122,40f 5,0m2*2*10,2*1,2
67| Dodavka hutnéné nenamrzavé $térkodrti m3 61,20] Nevpisovat po€. m. j - polozka se pocitd sama
68| Konstrukce pro vyusténi drenaze na terén ks 2,00
69| Vsakovaci jimka v&etné skruze a vyplnéni Sterkem m
70| Odvodiiova¢ v&. svodu ks
71] Vrty do kam. a bet. zdiva priméru do 200mm m
72| Procisténi koryta m2
73| Kamenna dlazba vodotede a svahl do bet. loze m2 77,02| 26,2m2+46,2m2*1,1
74| Dlazba vodoteCe kamenné - rekostrukce m2
75| Ohumusovani svahu v¢. omnice, rohoze, oseti, odpleveleni a zalévani m2 Soucasti SO spodku
76| Prikopy oteviené z tvarnic m
92| Priplatek za vykopy ve skalnim podlozi m3
93
94| Odpady (beton kdmen, asfalt) - skladkovné t 260,94] Nevpisovat po€. m. j - polozka se pocita sama
95| Zemina, zbytky po recyklaci - skladkovné t 307,86] Nevpisovat po&. m. j - polozka se pocita sama
96 taven. prijezdova komunikace - zpevnéni polni cesty $térkové m2
97 taven. piijezdova komunikace panelova vé&. odstranéni m2
98| Zarizeni stavenisté v¢. pripojek m2 GZS
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