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Seznam p Filoh:

001. Technicka zprava
002. Situace M 1:1000
003. Pudorys - novy stav
004. Rezy - stavajici stav

005. Rezy - novy stav

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem

Vypracoval Ing. Jakub Mattus 21/]136




™ [METROPROJEKT Praha a.s. | TECHNICKA ZPRAVA

SO 14-38-11
PROPUSTEK V EV. KM 34,565
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TECHNICKA ZPRAVA

A. IDENTIFIKA ENi UDAJE

Nazev stavby :

Objekt :

Objednatel (investor) :

- zastoupeny

Spravce objektu :

Odpov édny projektant stavby :

Odpov édny projektant objektu :

Kraj :

Povérené obec :
Katastralni Gzemi :
Prekonavanda p fekazka :
Datum :

Stupe i dokumentace :

»Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo)*“

SO 14-38-11 - Propustek v ev. km 34,565

Spréava Zelezniéni dopravni cesty, s.o. (SZDC s.0.)
Dlazdéna 1003/7, Praha 1, 110 15

SZDC, Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955, Praha 9, 190 00

SZDC s.0., OR Praha, Sprava mostl a tuneld
Ing. Hofman Petr

METROPROJEKT Praha a.s.

I. P. Pavlova 2/1786, Praha 2

Ing. Jakub Mattus

METROPROJEKT Praha a.s.

I. P. Pavlova 2/1786, Praha 2

StfedocCesky kraj

Tetin

Tetin u Berouna

06/2019

pfipravhda dokumentace (dokumentace pro UGzemni
rozhodnuti), zdmér projektu
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B. UVOD

Pfedmétem pfipravné dokumentace je projekt prestavby Zelezni¢niho propustku v
ev. km 34,565 (novy km 34,530.079).

Stavajici deskovy propustek je tvofen nosnou konstrukci z kamennych desek a
opérami z kamenného zdiva. Zakladové spara je stupnovité.

Propustek bude nahrazen Zelezobetonovymi troubami DN 1000. Novy propustek
bude tvofen 13ti troubami na vytokové strané zakonCenym zkosenym prefabrikdtem, na
vtokové strané spadiStovou Sachtou do které jsou zaustény drazni trativody a voda volné
stékajici z pfilehlych skal.

Stavajici propustek bude ubouran na Grovern zakladové spary nového propustku.
ZKPP nebude na tomto objektu provadéno. Propustek prevadi vodu z draznich trativodd a
pfilehlych skal na levé strané trati pod nasypovym télesem do pfilehlého koryta Berounky.
Profil propustku byl navrzen s ohledem na hydrotechnicky vypocet.

Stavba bude probihat v navaznosti na etapy vyluk na trati. Propustek bude
provadén po polovinach vzdy pfi vyluce v dané koleji.

Uvedené stavebni €innosti jsou v souladu s projednanim na vyrobnich poradach
konanych k tomuto objektu.

Prestavba propustku je soucasti akce ,Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun
(mimo)*.

Udaje o trati :

- propustek je v mezistaniénim tseku : - TU 0202 Praha - Plzefi
- mezistaniéni Usek DU 12 - Karltejn - Beroun-os.n.

- stanié¢eni - evidenéni km 34,565
- nové km -
- pfesné km 34,530.079

- koleje €. 1 a 2 jsou na propustku ve smérovém oblouku
- pfevySeni p1 = 148 mm, pz = 148 mm
- 0sova vzdalenost koleji v ose propustku je 4000 mm

- nova poloha TK:  kolej €. 1 - 221,586
kolej €. 2 - 221,586

- posuny koleji : posun koleje €. 1 - kolej 0 395 mm vpravo
posun koleje €. 2 - kolej 0 254 mm vpravo

- kolej €. 11 2 stoupa a je ve vySkovém oblouku

- prostorové usporadani na propustku vyhovuje CSN 73 6201 : - VMP neni omezen

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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- navrhovana rychlost :

Podklady :

* Vlastni prohlidka mista stavby a pofizeni fotografické dokumentace.

* Néavrh smérového vedeni koleji a ndvrh podélného profilu trati.

Archivni dokumentace.

Geodetické zaméreni.

- 100 km/hod - pro klasické soupravy
- 130 km/hod - provozy s NT

- oteviené Stérkové loze

» Jednani o mostnich objektech, které probihaly na METROPROJEKTU - viz. |. Doklady.

» Projednavani mostnich objektd s dotéenymi spravci (soucasti souhrnné ¢asti projektu).

Projednani dokumentace s Utvary SZDC :

Mostni objekty byly projednavany na vyrobnich poradach, probihajicich za Gcasti
Utvard SZDC, konanych dne 16.12.2011 a 1.2.2012.

InZenyrsko - geologické pom éry a zaloZeni propustku :

Pro oveéreni skladby konstrukce byl proveden jeden vrt u paty prazské ,opéry“ V1 a

jeden vrt ve vrcholu klenby K1. V ramci provedeni vrtd byly zjistény nasledujici udaje:

spodni stavba objektu je ze zdiva zlomového kamene, deska je
kombinovana, kamenna na licové strané opatfend vrstvou betonu tl.cca

0,3m

zaloZeni prazskeé opéry je 1,15m pod spodni hranou desky
v zakladové spafe byla zastiZzena roznaSeci vrstva Stérku s pfimési

jemnozrnné zeminy
tlouStka opéry v misté vrtu 0,8m
tloustka desky v misté vrtu 0,5m

Zpréava stavebné technického prazkumu je soucasti této technické zpravy.

Stavebnétechnicky prizkum vypracovala firma GeoTec - GS, a.s. v roce 2004.

Pro ovéfeni geologické stavby podloZi pro tento objekt nebyl proveden Zzadny
geotechnicky prazkum.

Néazev akce

Optimalizace trati Karl$tejn (mimo) - Beroun (mimo)
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C. ZAKLADNI UDAJE O DOSAVADNIM STAVU PROPUSTK U

Popis stavajiciho propustku :

Deskovy propustek s nosnou konstrukci tvofenou kamennymi deskami. Opéry
z kamenného zdiva, zékladova spara stupriovitd. Svétlost otvoru propustku 0,6m, délka
opér 13,65m. Objekt je pfesypany s otevienym kolejovym loZem. Vtok propustku je tvofen
vtokovou jimkou, vytok kratkymi Sikmymi kfidly. Voda je vyvedena volné na terén bez
odlazdéni &i koryta.

Stavajici kamenné desky jsou mistné staticky naruSené trhlinami. Kamenné zdivo
ma narusené sparovani a vyplavenou maltou. Zdivo je rozvolnéné s uvolnénymi kameny.
Prava fimsa je pfesypana, ¢astec¢né vysunutd z pavodni polohy. Vtokova Sachta na levé
strané trati je ¢aste¢né zasypana.

Udaje o propustku :

Druh nosné konstrukce . kamenné deska

Pocet otvor( 1

Délka pfemosténi : 0,6 m

Volna vyska pod propustkem :ccalm

Délka propustku . 13,65m

Sikmost propustku ©90°

Pocet koleji na propustku 2

Rok vystavby . 1907/-

Hodnoceni spravce 3

Stavajici Zelezni¢ni svrsek . na propustku tvaru S49 - bezstykova kolej na
betonovych praZzcich SB8, s podkladnicovym
upevnénim.

D. POPIS PROPUSTKU - NOVY STAV

Popis stavebnich praci na propustku :

Jednd se o prestavbu stavajiciho propustku. Stavba bude probihat po polovinach. V
ramci SO Zel. svrSku a spodku se provede sneseni stavajiciho Zelezniéniho svrsku v
rozsahu vykopu pro prestavbu propustku. Provedou se terénni a vykopové prace. Stavajici
propustek bude v nezbytné nutném rozsahu ubouran.

Poté se ve vybuduje novy trubni propustek v&. spadiStové Sachty a zasypu po
spodni hranu Zelezni¢niho spodku.

V ramci SO Zel. svrSku a spodku se obnovi pavodni Zelezni¢ni svrSek a spodek.
Nasledné se technologii bez sndSeni kolejového rostu provede novy Zel svrSek a spodek.

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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Udaje o novém propustku :

ZatiZitelnost propustku . tratovy Usek je fazen do 1. tfidy podle Kategorie
Zelezniénich trati z hlediska mostd dle CSN EN
1991-2. Model zatiZeni bude uvaZzovan LM71 s
narodnim klasifikaCnim soucinitelem zatizeni
a=1,21, doplnény modelem zatizeni SW/2. Tabulka
zatizitelnosti viz. odst. K - Statické posouzeni

Volna Sifka na propustku vyhovuje . VMP neni omezen

VJP (vzdél. jednostranné prekdzky) : VMP =3000 mm

Druh nosné konstrukce . trubni propustek DN 1000

Pocet otvord o1

Stavebni vySka propustku : vkoleji €.1 2,935 m; v koleji €.2 3,136 m

Nutnd tloustka kolejového loZe trati : 510mm + 40mm je dodrZzena

Nutnda Sifka kolejového loze : vlevo 2200 mm + 60 mm je dodrZzena
vpravo 2200 mm + 60 mm je dodrZzena

Délka pfemosténi : 1,000 m

Délka propustku ;14,770 m

Sikmost propustku . 90°

Pocet koleji na propustku 2

Navrhovany Zelezni¢ni svrSek :  na objektu tvaru 60E2, bezstykova kolej na

betonovych prazcich, s pruznym bezpod-
kladnicovym upevnénim.

a) Nosna konstrukce

Propustek bude nahrazen Zelezobetonovymi troubami DN 1000. Novy propustek
bude tvofen 13ti troubami na vytokové strané zakonCenym zkosenym prefabrikdtem, na
vtokové strané spadistovou Sachtou do které jsou zaustény drazni trativody a voda volné
stékajici z pfilehlych skal. Sklon propustku je 5% z levé strany trati na pravou. Novy trubni
propustek bude uloZzen na betonovém zakladu s vyztuznou kari siti. Krajni trouba bude mit
zvySeny betonovy zaklad.

Pro pfestavbu budou pouZzity Zelezobetonoveé trouby, které maji dle Systému péce o
kvalitu platnou ,pFipustnost pouZiti vyrobku v Zelezniénich drahach CR* (TPD - platné
technické podminky dodaci) a musi byt dimenzovany na vySku nadnésypu 0,55 az 9 m pro
zatizeni vlakem ,LM71 s klasifikacnim soucinitelem 1,21, doplnény modelem zatiZzeni
SW/2" a vyrabény z provzduSnéného betonu pevnostni tfidy C30/37-XC4-XF3-XA2-Cl
0,20-Dmax32-S3, max. prisak 20 mm dle CSN EN 12 390-8. Vyztu? bude provedena
z oceli B500B. Zelezobetonové trouby patkové musi byt pro spojovani opatieny perem a
dradZkou se zabudovanym integrovanym gumovym tésnénim.

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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BETON - INZENYRSKE OBJEKTY
MIMO DOSAHU VOZOVEK A P ESICH KOMUNIKACI SE ZIMNIi UDRZBOU

Konstrukce, konstrukéni ¢asti staveb Min. tfida Stupenvvllyu
betonu prostredi
Zelezobetonové trouby Dle TPD XC4+XF3
Betonové loze a ukondéovaci zaklad C25/30 XA2
Beton odlazdéni lomovym kamenem C25/30 XC2+XF1

b) l1zolace propustku

Vodonepropustnost bude zajisténa provedenim trouby z betonu C30/37 XF3
s maximalnim prasakem 20mm dle CSN EN 12 390-8 a zabudovanymi integrovanymi
gumovymi tésnénimi.

Trouby budou z vnéjSi strany ochranény ochrannym natérem z 1x asfaltového
penetra¢niho natéru + 2x asfaltového natéru SA12 (ALP+2XxALN)

c) Ochrana proti bludnym proud dm

S ohledem na specifické charakteristiky trubnich propustkl (nosné konstrukce se
sklada ze samostatné pusobicich prostorovych dilt relativné malych rozméra s uzavienou
konstrukci, vyztuz trub tvofi po obvodé uzavienou klec, jednotlivé trouby jsou navzajem
oddéleny styky s moznosti jejich elektrické izolace - pryzové tésnéni spoji) se sekundarni
opatfeni proti bludnym prouddm u téchto objektd neprovadi.

Pouzité trouby a provedeni konstrukci ukonéeni propustk musi byt navrzeny a
provedeny v souladu s poZadavky na primarni ochranu proti G€inkim bludnych proudu.
Tato opatfeni musi byt respektovana vyrobcem trub a zohlednéna pfi zpracovani TPD.

d) Terénni Upravy

Terénni Upravy spocCivaji zejména v provedeni kamenného odlazdéni svahi a
prostoru na vytoku i vytoku dle projektové dokumentace. DlaZzba bude provedena
stupnovité z lomového kamene do betonového loZze a zakon¢ena betonovym prahem

e) InZzenyrské sit é

Stavajici sité: Dle dostupnych podkladu nejsou v blizkosti propustku Zadné inZzenyrské sité.

Noveé sité: Na levé i pravé strané télesa nad propustkem je mozné umistit TK Zlaby.
Skute¢ny pocet TK Zlabu bude v dalSim stupni odpovidat skute¢nym pozadavkim

profesi. TK Zlaby nejsou soucésti tohoto objektu. Rozsah novych siti v€. prelozek,
je znazornén v situaci.

f) Prechod t élesa Zelezni éniho spodku

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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Pfechod télesa Zelezni¢niho spodku na mostni objekty bude s uvazenim pfilohy
&. 24 kSZDC S 4. Na tomto objektu nebude proveden piechod zesilenou konstrukci
prazcového podloZi.

Pro zasypy bude pouZzito materidlu v poméru 50% dovezené Stérkodrté a 50%
vytéZeného materidlu (bude provedena probirka celého vykopového materiélu). Probrany
material vS8ak musi byt vhodny pro zasypy. Zbyvajici material po probirce bude odvezen na
skladku.

g) Zelezni éni svrsek

Zelezni¢ni svrek je v celém Useku stavby navrhovan ve tvaru 60E2, bezstykova
kolej na betonovych prazcich, s pruznym bezpodkladnicovym upevnénim a FeSi jej
samostatné stavebni objekty. Na celém propustku je dodrZzena min. tloustka kolejového
loZe a volny prostor pro Cisti¢ku kolejového loZe vlevo i vpravo.

h) DalSi vybaveni

LetopocCet vystavby bude vyznaden umélym kamenem svlysem umisténym do
dlazby na vytokové strané. Vyska &islic 200 mm.

E. NORMY, PREDPISY A ODCHYLKY

Predpisy a normy SZDC a_CD:

TKP Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, 3. aktualizované vydani, 2000,
v platném znéni

Smérnice generalniho feditele SZDC s. o. & 11/2006, Dokumentace pro pfipravu staveb
na Zelezni¢nich tratich celostatnich a regionalnich

Smérnice generalniho feditele SZDC s. 0. €. 16/2005, Hlavni zasady modernizace a
optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité Ceské republiky

SZDC smérnice &.30 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky
nezafazenych do evropského Zelezni¢niho systému

Metodicky pokyn pro ur€ovani zatiZitelnosti Zelezni€nich mostnich objektd, 09.2015

MVL 511 Nosné konstrukce Zel. mostt se zabetonovanymi ocelovymi nosniky
MVL 649 Zelezobetonové propustky

SZDC SR 5/7 (S) Ochrana zel. mostnich objektd proti tginkam bludnych proudt

SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci Zel. mostnich objektd (2000)
SZDC S 3 Zelezniéni svriek

SZDC S 3/2 Bezstykova kolej, 2008

SZDC S 4 Zelezniéni spodek

SZDC S5 Sprava mostnich objektd, 2012

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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SZDC MVL 102 Pfechod mezi nosnymi konstrukcemi. Pfechod mezi nosnou konstrukci
a opérou. Pfechod mezi spodni stavbou a zemnim télesem, 1996,

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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Evropské navrhové (Eurocode):

CSN EN 13 670 : Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 1990 Eurokdd : Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci

CSN EN 1992 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 1993 Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN EN 1994 Eurokdd 4: Navrhovani spfazenych ocelobetonovych konstrukci
CSN EN 1996 Eurokdd 6: Navrhovani zdénych konstrukci

CSN EN 1997 Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci

CSN EN 206 : Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

Normy ostatni:
CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektt (10/2008)

CSN EN 50122-1 ed.2 Drazni zafizeni - Pevna traks“:nl' zafizeni - Elektricka bezpec&nost,
uzemnovani a zpétny obvod - Cast 1: Ochranna opatfeni proti Urazu
elektrickym proudem

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce (1990)

CSN 1SO 9690 Klasifikace podminek agresivniho prostfedi pasobiciho na beton a
Zelezobetonoveé konstrukce

TP 124 PK Ochrana objektu proti G¢inkim bludnych proudu
TP CBS 03 Pohledovy beton, Ceska betonarska spoleénost CSSI, 2009
Odchylky oproti pfedpisim a normam: Nejsou

F. HLAVNI SOUVISEJICI OBJEKTY

SO 12-33-01 KarlStejn-Beroun - Zelezni¢ni spodek

SO 12-33-02 KarlStejn-Beroun - Zelezni€ni svrdek

SO 12-35-01 Karlstejn-Beroun - trak&ni vedeni
SO 12-41-01 KarlStejn-Beroun - ukolejnéni OK

G. ZPUSOB PROVADENI A STAVEBNI POSTUPY

Pfed zacatkem stavby se vybuduji pfistupové cesty a stavenistni plochy. Zajisti se
zamérfeni, pfeloZeni a pfipadna ochrana vesSkerych stavajicich inzenyrskych siti.

Prestavba propustku se provede po polovindch, pfi vyluce vzdy v jedné koleji.
Vyluka se predpoklada pro prace na objektu dva mésice v kazdé koleji.

Provede se zajisténi pojizdéné koleje pomoci zaporového pazeni.V ramci SO
Zelezni¢niho spodku a svrSku bude snesen stavajici kolejovy roSt a Stérkové loze za
opérami. Dale bude snesena stavajici konstrukce ve vyloucené koleji. Provedou se bouraci
a vykopové prace v nezbytném rozsahu potfeb pFestavby propustku. Bude ubourana

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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klenba na poZzadovanou uroven. Odisti se zakladova spéara. Vybetonuje se betonovy zaklad
s vyztuznou Kkari siti. Po dokonceni stavebnich praci na budované poloviné propustku a
Upravach prechodovych Kklinti, se provede Zelezni¢ni svrSek a spodek (soucasti
samostatného objektu). Pfevede se provoz na druhou kolej. Tento postup se bude
opakovat pro fazi, kdy bude vyloucena druha kole;.

Po dokon¢eni obou etap se provedou dokon€ovaci a nutné terénni Gpravy.

V technologické dokumentaci je nutno respektovat zavazny predpis SZDC S 5/4
Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci a pfedpis TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni
vodotésnych izolaci zelezniénich mostnich objekt.

H. POZADAVKY NA DOPLN ENi PRUZKUMU A PODKLAD U

V ramci dalSiho stupné projektové dokumentace je nutno provést geotechnicky
prizkum - min. jeden geotechnicky vrt. Poloha by méla byt situovana do prostoru vedle
propustku.

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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I. DOKLADY O PROJEDNANI

ZAPIS

z jednéni, konaného dne 16.12.2011 v sidle METROPROJEKTU Praha a.s. na |.P.Pavilova
2/1786, Praha 2,

ve véci staveb ,Optimalizace trati CernoSice (v éetné) - Beroun (mimo)“
- Usek Karlstejn - Beroun

~Optimalizace trati Beroun (v €etné) - Kral v Dvur”

SO 14-38-11 (pav. SO 14-38-11) Propustek v km 34,565

Koncepce prestavby objektu bude zachovana. Bude ovéfena nutnost profilu DN 1200 mm.

Zapsal: Bc. Bartori P. (METROPROJEKT Praha a.s.)

ZAPIS

Z jednani, konaného dne 1.2.2011 v sidle METROPROJEKTU Praha a.s. na |.P.Pavlova
2/1786, Praha 2,

ve véci staveb ,Optimalizace trati  CernoSice (v éetné) - Beroun (mimo)*
- Usek Karlstejn - Beroun

~Optimalizace trati Beroun (v ¢etné) - Kral iv Dvar”

SO 14-38-11 Propustek v km 34,565

Stavajici propustek bude ubourana a prestavén na trubni propustek DN 1000. Novy propustek
bude na jedné strané ukonéen zkosenym prefabrikatem a na druhé strané spadiStovou Sachtou do
které budou zaustény drazni trativody. PFedloZzené technické feSeni bylo projednano a
odsouhlaseno.

Zapsal: Ing. MenSik A. (METROPROJEKT Praha a.s.)

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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J. STAVEBN E TECHNICKY PRUZKUM

Geolec GS

OPTIMALIZACE TRATI
REVNICE - BEROUN

C.22
PROPUSTEK V KM 34,565

STAVEBNETECHNICKY PRUZKUM

Zakazka 2003 - 065
Praha, bfezen 2004

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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Objednatel : SUDOP BRNO, spol. s.r.o.
Kounicova 26, 611 36 Brno
Zhotovitel : GeoTec - GS, a.s.

Chmelova 2920/ 6, 106 00 Praha 10
Nazev zakazky zhotovitele :  Revnice - Beroun, prizkum
Zakazkoveé ¢islo zhotovitele : 2003 - 065

OBSAH :

Stavebnétechnicky pasport propustku v km 34,565

Prilohy :
Situace objektu, méfitko 1 : 1000
Schéma umisténi vrtd do konstrukce
Dokumentace vrtl do konstrukce
Vysledky laboratornich zkousek

Praha, bfezen 2004

Zpracovali : Ing. Jan Hrabanek

Ing. Antonin Kropagek
odpovédny fesitel dkolu

Za vécnou spravnost : Ing. Jifi Libus
feditel spolecnosti

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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Revnice - Beroun, priizkum

2003 - 065

Stavebnétechnicky pasport :
PROPUSTEK V KM 34,565

1. ZAKLADNI UDAJE

Zakladni udaje o objektu :

propustek, jednopdlovy, deskovy, kamenny

Cil prizkumu : ovéieni hloubky zaloZeni a tloustky praZské opéry,
ovéfeni mocnosti desky, stanoveni kvality zdiva -
pevnosti a mezerovitosti

2. ROZSAH PRUZKUMNYCH PRACI

Prazkumné sondy :

Jadrove DIA vrty : V1 - délka vriu 1,40 m
S1 - délka vrtu 1,70 m
K1 - délka vrtu 0,60 m

Odbéry vzork( : zdivo :V1-0,00-0,55m

§1-0,00-0,55m
Laboratorni zkousky : 1 x pevnost v prostém tlaku
Vodni tlakové zkousky : V1 -vintervalu 0,20 - 0,80 m
3. STAVEBNETECHNICKY PRUZKUM
razska opéra
Cast konstrukce P pe deska

pod koleji €. 2

Material kamenné zdivo beton + kamenné zdivo
Hloubka zaloZeni [m] 040/1,15%) -
Tloustka [m] 0,80 0,50

Specificka vodni ztrata

Rat [MPa] (CSN 73 2310)

q[l.s".m" MPa] 23,14 i
Mezerovitost [%] pfes 10% -
{ON 73 7508)

Vypoctova pevnost 0,90 -

*) hloubka od usti vrtu / hloubka pod spodni hranou desky

GeoTec-GS, a.s.

Néazev akce

Optimalizace trati Karl$tejn (mimo) - Beroun (mimo)

stranka | /| celkem

Vypracoval

Ing. Jakub Mattus
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Revnice - Beroun, priizkum 2003 - 065

4, TECHNICKA ZJISTENI

spodni stavba objektu je ze zdiva z lomového kamene, deska je kombinovana,
kamenna, opatfena na licové strané betonovou vrstvou o mocnosti 0,30 m

hloubka zaloZeni praZské opéry je 1,15 m pod spodni hranou desky, v zakladové
spafe byla zastizena roznaSeci vrstva Stérku s pfimési jemnozmné zeminy;
(s ohledem na nedostatek mista byl vrt uklonén ve vodorovné roviné o 48°)

- tloustka opéry v mist& vrtu 0,80 m; za opérou byla zastizena hlina 5térkovité;

tloustka desky v misté vriu je 0,50 m; nad deskou byl zastizen Stérk hlinity,
pfitomnost izolace nebyla vrtem ové&fena

pevnost zdiva byla stanovena u prazské opéry na 0,80 MPa;
mezerovitost zdiva praZzské opéry je pfes 10%, zdivo klasifikujeme jako hrub&

porovité

GeoTec-GS, a.5. 3
Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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Geolec Gs*

GeoTec-GS, a.s., Chmelova 2920/6, 106 00 Praha 10

Propustek
v km 34,565

PRILOHOVA CAST

Situace objektu, méritko 1 : 1000
Schéma umisténi vrth do konstrukce
Dokumentace vrtd do konstrukce
Vysledky laboratornich zkousek

Nazev zakazky :

Revnice - Beroun, priizkum

Cislo zakazky - 2003 - 065 | Objednatel :| SUDOP BRNO, spol. s.r.o.
Datum : 03/2004 | Zpracoval: | Ing. Jan Hrabének
Pocet stran : 6 Schvalil Ing. Jifi Libus

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo)

stranka

/

celkem

Vypracoval Ing. Jakub Mattus
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SCHEMA UMISTENI VRTU DO KONSTRUKCE
Propustek v km 34.565
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Pozn.: rozméry jsou uvedeny v centimetrech MNézev zakazky: Revnice - Beroun, prizkum
Cislo zakazky: 2003 - 085
GeoTec - GS, a.s. l
Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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Geolec 65 DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
Propustek v km : 34,565 Sonda : V1
Lokalizace vrtu : prazska opéra Hioubeno dne : 2.11.2003
Wyska dsti vriu 0,05 m pod spodnim licem stropni desky ~ Souprava Cedima
Uklon od svislé : B5°® _ Dokumentoval : Ing. Jan Hrabanek
Hioubka [m] '
ve smeéru vriu
od do
000 - 080 Zdivo kamenné - z lomového kamene pojeng maltou vépenocementovou
Kamenivo - vapenec, zdravy, pevny, tektonicky poruseny, Sedy a naéervenaly,

uloZeny kusy jader velikosti 15 - 20 em
Pojivo - malta vapenocementova - porusend, droliva, vétsinou vyplavena pfi vrtani,

080 - 140 Hlina Stérkovitd - stfedné ulehld, ¢ema, ulomky a poloopracované kameny
horniny obsahu cca 30 %

Odebrané vzorky : J-0,00-055m
Wodni tlakova zkouska :  provedena v intervalu 0,20 - 0,80 m
Poznamka : vzhledem k nepfistupnosti byl vrt uklon&n ve vodorovné roviné o 45°
Propustek v km: 34,565 Sonda : §1
Lokalizace vriu ; prazska opéra Hioubeno dne ; 2.11.2003
Wyska usti vriu 0,78 m pod spodnim licem stropni desky ~ Souprava : Cedima
Uklon vrtu od svislé : 22° Dokumentoval : Ing. Jan Hrabanek

Hloubka [m]

ve sméru vriu

od do
000 - 055 Zdivo kamenné - z lomového kamene pojené maltou vapenocementovou

Kamenivo - vapenec, navétraly, pevny, Sedy, silné tektonicky poruseny, uloZeny
kusy jader velikosti 20 - 40 cm

Pojivo - malta vapenocementova, porudena, droliva, vétsinou vyplavena pii vriani

055 - 170  Stérk s pfimési jemnozrmné zeminy - ulehly, edy, lomky vapenct velikosti 2 - 4
cm, obsahu cca 30 - 40 %, jemnozmna frakce vyplavena pfi vrtani

| |Odebrané vzorky:  J-0,00-0,55m
Vodni tlakova zkouska © -
Poznamka : vzhledem Kk nepfistupnosti byl vt uklonén ve vodorovné roving o 48°
Nazev zakazky : Revnice - Beroun, prizkum 2003 - 065
Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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Geolec GS DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
Propustek v km: 34,565 Sonda : K1

Lokalizace vriu : stropni deska Hloubeno dne : 30.11.2003

Wyska usti vrtu spodni lic stropni desky Souprava : Cedima

Uklon vriu od svisié : 0° . ] Dokumentoval : Ing. Jan Hrabdnek

Hloubka [m]
ve Smeru vriu
od do
go00 - 0,30
0,30 - 0,50
050 - QB0

Cdebrané vzorky :

Vodni tlakova zkouska : -

Beton prosty - poruseny, porovity, uloZzeno souvislé jadro délky 30 em

Zdivo kamenné - z lomového kamene na maltu vadpenccementovou

Kamenivo - vapenec, zdravy, Sedy, kalovy, uloZen kus jadra délky 15 cm

Pojivo - malta vapenocementovd, porudena, vétdinou zachovana, tvofi vring jadro
Stérk hlinity - stfedné ulehly, Sedy, valouny a poloopracovang dlomky vapencl

velikosti 2 - 4 cm, obsahu cca 30 %, vypli pisek hlinity, se silnou organickou
piimési

Poznamka : —
Nazev zakazky : Revnice - Beroun, prizkum R ) 2003 - 065
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GEMATEST spol. s r.o.Laboratof geomechaniky Praha
Vysehradskd 47, 120 00 Praha 2, tel/faxc: +420 224920612, 224519803, mobil: 602322813, peotechnikaifgematest cz , www. gematest. 2

ZPRAVA O LABORATORNICH ZKOUSKACH

&slo zpravy: 410 Celkovy podet listi: 2 List &islo: 1/2
Nazev zakizky REVNICE-BEROUN,PRUZKUM
Objekt PROPUSTEK V KM 34,565

MNazev a adresa zadavatele  GEQTEC-GS,A.5. CHM ELOVA 2920/6, 106 00 PRAHA 10
Cislo zakézky zadavatele 2003-D65

Laboratorni &isla veorki 3285

Odbér vzorkd in situ zajistil  zadavarel

Datum odbé&ru vzorkil in situ

Datum dodéni do laboratofe  11.11.2003

Nazev pouZitého zkudebniho postupu

Laboratorni stanoveni vlhkosti zemin ESN 72 1012 A
Zkusebni metody pfirodniho kamene-Stanoveni pevnosti v tlaku (?SN EN 1926,72 1142
Zikladov piida pod plosoymi zaklady CSN 73 1001
Pojmenovini a popis hornin v inZenyrské geologii CSN 72 1001

Malé vodni nidrze CSN 75 2410
Klasifikace zemin pro dopravni stavby CSN 72 1002
Metodiky laboratornich zkoudek v mechanice zemin a homnin,

¢GU,1987.

Zkousky oznatené akreditaéni znatkou é byly provadény v rozsahu akreditace, udélené
zkuSebni laborato¥i GEMATEST s.r.0. Laboratof geomechaniky Praha Ceskym institutem pro
akreditaci pod ¢islem 1291,

Zprivu o zkousce vystavil: Datum vystaveni: 18.11. 2003

Mgr.P.Urban — zdst.vedouci laboratote
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GEMATEST spol. s r.o.Laboratof geomechaniky Praha
Wylichradsks 47, 120 00 Praha 2, tel/fioc +420 224920612, 224919803, mobil: 602322813, geotcchnikajmgematest o , www.gematest oz

MECHANIKA ZEMIN

18/11/2003

VYSLEDKY LABORATORNICH ZKOUSEK HORNIN

NAZEV UKOLU : PROPUSTEK V KM 34,565
CISLO UKOLU : 2003-065
SONDA V1+51
HLOUBKA [m] 0,0 - 0,55
LAB. C. 3283
—_— DRUH VZORKU SKALNI HOR. ]
VLHKOST [*] 0.2
KLASIFIKACE CSN 72 1002_* NELZE
KLASIFIKACE CSN 73 1001 R2
KLASIFIKACE CSN 72 1001 R2
KLASIFIKACE €SN 75 2410 R2
KONZISTENCE VYPOCTENA
INDEX KONZISTENCE NELZE
INDEX KOLOIDNI AKTIVITY NELZE ]
PR. PEV. V JEDNOSOSEM [MPa] 85,06

TLAKLU

(*) PODROBNEJS! IDAJE VIZ PROTOKOL O ZKOUSCE

(+) KONZISTENCE SE TYKA VYPLNE

Pevnost hornin v jednoosém tlaku

(jadro)
NAZEVUKOLU:  PROPUSTEK V KM 34,565
CISLO UKOLU : 2003-065
VZOREK SONDA HLOUBKY Rozméry Def.  Objemovd Pér. Sat. Pev- Si- gp
hmotnost nost la
vihkd sucha
_[m] [cm] 6]  [kg/m']  [%] [%] [MPa]
3285 V1+51 0,0-0,55 pl 6,16%6,19 145 2669 759 L1 1
p2 6,15%6,28 1,48 2681 g6 L 1,02
p3 6,13x6,19 0,16 2724 80,7 1 101
& 2691 85,1
GEMATEST s.ro.
Laborstol Geomechaniky
WySehradsha 47, Prana 2
bal Mo 204 920 612
272
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K. STATICKE POSOUZENI

TECHNICKA ZPRAVA STATICKA
pro staticky vypoet

Propustek v km 34,565
SO 14-38-11

Navrhové zatiZzeni a statické vypo €ty

Tratovy Gsek 0202 Praha - Plzefi (mezistaniéni tsek DU 12 - Karl3tejn - Beroun-
0s.n.) je fazen do 1. tidy trati dle CSN EN 1991-2 ed.2. Model zatiZzeni bude uvaZzovan
LM71 s narodnim klasifikadnim souginitelem zatizeni a=1,21 (dle CSN EN 1991-2 ed.2,
Cast 2) a dynamickym soucinitelem @=2,0 dle CSN EN 1991-2 a rozhodnuti komise
2011/275/EU. Pro trubni propustky se v projektu stavby dle MVL 649 Zelezobetonové
trubni propustky neprovadi staticky navrh ani vypocet zatizZitelnosti novych trub.
Zatizitelnost bude uréena podle skute¢né dodaného typu ZB trouby. V tabulce zatizitelnosti

jsou uvedené minimalni zatiZitelnosti.

Soupis podminek, pro které musi pouzitd ZB troubav  yhovovat:
o zatizeni Zelezniéni dopravou dle CSN EN 1991-2 - zaté&Zovacich schémat LM71
s klasifikaCnim soucinitelem a = 1,21 a dynamickym soucinitelem = 2,0 dle
CSN EN 1991-2 a rozhodnuti komise 2011/275/EU
minimalni zatizitelnost Z.v71 = 1,3
vyska pfesypavky - od vrchliku trouby ke spodni (GloZné) ploSe prazce 3,30 m

zalozeni na zakladové desce

o O O O

pro zasyp z hutnéného materialu v otevieném vykopu 1:1, ze Stérkodrté + probirka -
ID=0,95s=0,4

o stupni vlivu prostfedi dle CSN EN 206-1 a TKP, kap. 18 - XD1, XF4, XA1, min.

C30/37 a odolny proti CHRL

Z&kladova spara
Zakladova spara s&ste&né nachazi na zakladectiyodniho propustku. Bmérna

minimalni gredpokladana unosnost zakladové spary je 200kPa.

Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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Vypo €etni pom ucky

Nazev Verze
Microsoft Office
Excel 2013
Word

Pouzité normy a podklady

Datum vydani / datum

Oznaceni Nazev sl
vydani revize
CSN EN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci ed. 2 [5.2015]
Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: [3.2004]

CSN EN 1991-1-1

Obecna zatiZzeni - Objemové tihy, viastni
tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

Oprava : Opr.1[2.2010]
Zména :Z1 [2.2010]
Zména : Z2 [3.2010]

Eurokdd 1 ZatiZzeni konstrukei - Cast 2:

CSN EN 1991-2 bl ! ed. 2 [11.2015]
Zatizeni mostu dopravou

&SN EN 206 + Al Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a [5.2017]
shoda

&SN P 73 2404 Beton - Speclflk_gclg, vlastnosti, vyroba a [1.2016]
shoda - Dopliujici informace
Eurokod 2: Navrhovani betonovych

ed. 2 [7.2011]

CSN EN 1992-1-1

konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

Zména : Al [11.2015]

CSN EN 1992-2

Eurokod 2: Navrhovani betonovych
konstrukci - Cast 2: Betonové mosty -
Navrhovani a konstruk&ni zasady

[5.2007]

Oprava : Opr.1[10.2009]
Zména : Z1 [3.2010]
Zmeéna : Z2 [1.2014]

CSN EN 1997-1

Eurokod 7: Navrhovani geotechnickych
konstrukci - Cast 1: Obecné pravidla

[9.2006]

Zmeéna : Al [6.2014]
Zména : NA ed. A [4.2007]
Oprava : Opr. 1 [9.2009]

Metodicky pokyn pro uréovani zatiZitelnosti

Zelezniénich mostnich objektt; SZDC

[1.9.2015]

C.22; Propustek v km 34,565, Stavebné
technicky prizkum; GeoTec — GS, a.s.

[3.2004]

Vypracoval: Ing. Jakub Mattus
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TECHNICKA ZPRAVA

Vypo et zatizitelnosti zakladové spary

Zatizitelnost zakladové spary Zelezni¢niho propustku
dle €SN EN 1991-2: Z4; MP SZDC (09/2015)

|Prvek: Propustek v km 34,565 |
|Geometrie |
Schéma
h;= 770 mm TK
h, = 2530 mm I
hs= 250 mm BV —
= 1000 mm O, = =
tl = 190 mm i o
h,= 210 mm NN
Osova vzdalenost koleji (pro jednu prevadénou ~ : ~
kolej s =0 mm) S0
s= 4000 mm :/:
Délka praice N
= 2600 mm Vs

Zatizeni kolejovym vozidlem

Model zatizeni 71 (LMC71) - pro stanoveni zatizitelnosti

Charakteristické hodnoty svislych zatizeni

Q vk =250kN 250kN 250kN 250kN
q yx =80kN/m g 4 =80kN/m
- ' -
m 0 Em! 1,6m ! 1,6m 1,6m !_o s )
Klasifikani soucinitel a = 1,00 (dle MP SZDC ¢l. 4.3.8)
Soucdinitel zatizeni 7/Q M71 = 1'45 (Nosné prvky mostnich objektt mladsich nez 30 let.)

Néazev akce

Optimalizace trati Karl$tejn (mimo) - Beroun (mimo)

stranka | /| celkem

Vypracoval

Ing. Jakub Mattus
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PFicné roznaseni prazci, kolejovym lozem, betonovou troubou a betonovym zakladem
Schema uvazovného pficného roznosu

G P A A A T AT
IHHHftHfHHIHHHIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI

Pokud je vice nez 1 pfevadéna kolej je uvaZzovano s omezenim b ,, <
r = 2[1/4(h 1 +h ;-h , )+@+2*tL.]+/
bp, = 4 m

Ekvivalentni svislé zatiZzeni od kolejové dopravy

Zatizeni odpovidajici modelu LM71 s uvazovanim roznosu
UvaZuje se s rovhomeérnym rozloZenim:
Charakteristické hodnoty

* bodové sily Q ,, naSitku b ,, a déku 1,6m fra=aQy/(b, *1,6) = 39,06 kN/m?
* liniového zatiZeni g ,, naSitku b , frg=aq/(3,0)= 26,67 kN/m’
Navrhové hodnoty

e bodové sily Q 4 na 3itku b ,, a déku 1,6m faa=7awmrnfra = 56,64 kN/m’
* liniového zatizeni g ,4 na Sitku b ,, faq=Vawrnfiq = 38,67 kN/m?

Neni uvaZzovano s dynamickym soucinitelem.
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|Zat|’ien|’ stala

Kolejnice a praice

. 9 k1 g% k1 Vai 9% a1
popis - > >
[kN/m"] [kN/m?] [-] [kN/m"]
2. kolejnice (UIC 60) 1,20 0,40 1,30 0,52
Betonové prazce a upeviovadla 4,80 1,60 1,30 2,08
291 = 2,00 2941 = 2,60
* Liniové zatizeni je rozpocteno na Sirku 3,0m.
Nadlozi
. tl. tiha g2 Vf 9ad2
popis pozn. 3 > >
[mm] [kN/m°] [kN/m?] [-] [kN/m?]
Stérkové loze (h;)* 770%1,3= 1001 20,00 20,02 1,30 26,03
Nasyp (h ;) 2530 20,00 50,60 1,30 65,78
2gy2 = 70,62 294, = 91,81

* Pozn. dle €SN EN 1991-1-1 €&l. 5.2.3 se méa uvazovat s odchylkou tloustky $térkového loze od nominalni tloustky o +30%. Vzhledem k
charakteru nosné konstrukce je rozhodujici tloustka $térkového loze zvétsend o 30% oproti nominalni tloustce.

Potrubi a sedlo zakladu

. vnitrni o ,
popis i tloustka * tiha g3 93 Vs 9ds
svétly @
[mm] [mm] [kN/m’] | [kN/m'] | [kN/m’] [-] [kN/m?]

Trouba 1000 190 25,00 17,76 12,87 1,30 16,73

Zaklad (h 3) 250 25,00 6,25 1,30 8,13
Zg k3 = 19,12 Zg d3 = 24,85

* U trouby se jedna o tloustku stény u zdkladu se jedna o tloustku zdkladové desky.

Celkem

Navrhové hodnoty 94=041+0942+Gas = 119,26 kN/m’

Unosnost zakladové spary

Tabulkova Unosnost zakladové spary Ry = 200,00 kPa
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Stanovené zatizitelnosti zakladové spary

n—-1
Zim71 = | Ra — Z Erskai |/Ewm71.Ea
i=1
R4 Navrhova hodnota Unosnosti prarezu nebo prvku mostniho objektu.

E im71.Ed Ndavrhova hodnota ucinkd svislého proménného zatizeni zelezni¢ni dopravou,

reprezentovaného modelem zatizeni 71 véetné dynamickych vlivd.

n-1
E Eyepai Navrhové, kombinacni nebo skupinové hodnoty ucink( ostatnich zatizeni, které pUsobi
Ts. A
= soucasné se svislym proménnym zatizenim Zelezni¢ni dopravou.

3 R4 E \m71.64 Erska
+~
2 S O lim O1mn1 Orsi
prvek pozndmka § B (mezni hodnota (LM-71) (pro veskeré z

0 : 2 . v ’ v LM71
N S Unosnoti/ zatizeni kromé
2 L pouit.) LM-71)
18]
Q

ZS MSU | kPa,kN/m’ 200 57 119 1,43
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Tabulka zatizitelnosti
Priehled zatizitelnosti ¢asti mostu

A. Identifikace mostu SO 14-38-11 - Propustek v km 34,565

TU (&islo, nazev) : TU 0202 - Praha - Plzen DU: 12

B. Identifikace ¢asti mostu

¢ast mostu: NK /ZD pof. ¢islo (ve sméru staniceni):

C. Dopliiujici data pro ¢ast mostu

Kategorie zatizitelnosti: C Vypocetni model: -

Geometrie koleje, uvazovana v prepoctu pro ¢ast mostu v jejim profilu (ve sméru staniceni)

na zacatku
483 /487 [m]
148 / 148 [mm]

excentricita vii¢i ose mostu -
kolej ¢.1/ kolej ¢.2

uprostied
483 /487 [m]
148 / 148 [mm]

[mm] -
kolej ¢.1/kolej ¢.2

polomér oblouku
prevyseni koleje

(mm]

Popis zavad uvazovanych v prepoctu:

km 34,565

pod koleji ¢.

na konci

483 /487 [m]
148 / 148 [mm]

- [mm]

kolej ¢.1/ kolej ¢.2

1,2

Datum zji§téni technického stavu mostu: SZDC, s.0.: /]
zpracovatelem piepoctu: /]
Poznamka k ¢asti mostu: Piepocet bude proveden pro dodany typ ZB trouby. Hodnoty v tab. jsou min.
Por Viz ¢.
¢ : Prvek Detail Namahani ki |typ| L, O; Ly | vormn |Yormmig| str. Zivyi | Zownie | Pozn.
) piepoc.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
| ZB troubfi v _ |bN1000 mezni i ) ~ |a200] - 1,45 min
betonovém lozi vrchol. tlak 1.30
Zakl g Zakl 4 |kontatkni
, |4 adova ar adova onva' ni 0] s ) i ) 1,45 1,43
kosntrukce spara napéti
7 1T
T
(A ~
Dne:  25/09/2017  Zatizitelnost uréil: Ing. Jakub Mattus
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L. HYDROTECHNICKE POSOUZENI

propustek ev.km 34,565
Oznaceni uzaviraciho profilu: 14

Kruhovy propustek praméru DN1000:

VSTUPNIi UDAJE

Prameér propustku: DN1000

Déelka propustku: L=13,40m
Spad dna propustku: i=50%
Drsnost (dle Manninga): n=20,014
Koeficient tvaru vtoku: ¢ =0,85
Navrhovy pritok NP: Qio0 = 2,10 m¥s
Kontrolni navrhovy pratok KNP: 1,5 x Qg0 = 3,15 m%/s
VYSLEDKY

Navrhovy pratok NP: Qi00=2.10 m%s
Hloubka rovnomérného proudéni: Vo= 0,45 m
Kritické hloubka: yk=0,83 m
Hloubka zUzZeného prifezu za vtokem: yx=0,75m
Hloubka pred propustkem: Y=1,53m
Maximalni rychlost vody v propustku: vg= 6,07 m/s

Spad rovnomérného pratoku (plnym profilem): i+ =0,89 %

Navrhovy prutok NP = Qqg je s volnou hladinou, vtok zahlceny, hloubka vzduté vody pred
propustkem je 1,53 m.

Kontrolni navrhovy prutok KNP: 1.5 x Qoo =3.15m"/s
Hloubka rovnomeérného proudéni: yo= 0,58 m

Kritické hloubka: vk=0,95m

Hloubka zUzeného prirezu za vtokem: yx=0,85m

Hloubka pred propustkem: Y=223m
Maximalni rychlost vody v propustku: Vo= 6,71 m/s

Spad rovnomérného prutoku (plnym profilem): it =2,00 %

Kontrolni navrhovy pratok KNP = 1,5 x Qqqp je s volnou hladinou, vtok zahlceny, hloubka vzduté
vody pfed propustkem je 2,23 m.

V Praze 28.2.2012 Vypracoval: Ing. T. Knotek
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M. VYKAZ VYMER

2Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo)“

Stavebni objekt: Propustek v ev. km 34,565
&.pol. popis jedn. poc. m. j. vypocet m. j.

1] Odstranéni kiovin apod. m2 Soudasti SO spodku
2| Odstranéni strom i s pafezy do priméru 50cm ks Soudasti SO spodku
3| Vykopy vE. pazeni m3 360,63 25.25m2 *13.9m +5.68m2 * 1.7

3a| Vykopy v&. pazeni - pouziti pro zpétné zasypy (50% ze zasypu nebo 50 % z vykopt) |m3 140,99] Nevpisovat po¢. m. j - polozka se poéita sama

3b| Vykopy vE. paZeni - odvoz na skladku m3 219,64] Nevpisovat po€. m. j - polozka se poéita sama
4] Stétové stény, zéporové stény, mikropilotové pazeni nekotvené m2 37,88] 37.88m2
5| Stétové stény, zaporové stény, mikropilotové pazeni kotvené m2
6] Ochranna opatfeni (praZcové hrazky s tahly, pazeni apod.) m2
7] Precerpavani vody (pohotovostni Eerpani vody z jamy je sougésti vykopi) hod
8| Zatrubnéni potoka - pfi stavbé v&. hrazky atd. m
9| Prelozky siti - konstrukce pro prevedeni + Upravy m

10| Bourani konstrukci z kamenného zdiva a prostého betonu |m3 63,30] 4.22m2 *15m

11| Bouréni konstrukci z Zelezobetonu m3

12| Odstranéni kovového zébradli m

13| DemontaZ ocelové konstrukce t

14| LeSeni tézké - podpémé konstrukce m3op

15| Pizmo t

16| Kolejové jeraby véetné pronajmu a piistaveni den

17| Kolovy jefdb v&etné prondjmu a piistaveni den

18] Zelezni¢ni provizoria v€. dopravy, montéze, demontaze, pronajmu a kolej. Uprav t

19] Ulozny blok pod provizoria a pizmo C 20/25 v¢. odstranéni m3

20| Injektaz tryskova v&. vrtl atd. (kompletni dodavka) m3op

21| InjektaZ vyplfiova vE. vrtl atd. (kompletni dodévka) m3op

22| Injektaze zdiva chem. v&. vt (kompletni dodavka) m3op

23| Hloubkové spérovani véetné Cisténi zdiva m2

24| Reprofilatni omitka |m2

25| Sanaéni omitka v¢. kotvené sité m2

26| Nové kamenné zdivo m3

27| Obklad zdi kamenem m2

28| _Sjednocujici natér na betony atd.

29| Lepené kotvy (délka vrtd + lepidlo)

30| Vyztuz vkladana do spar, do vrta

31| Mikropiloty 100mm

32| _Mikropiloty 150mm

33| Mikropiloty 200mm

34| Piloty Zel. bet. DN 800mm _(v&. vrtu, vystrojeni, ZB, ubourani, zkousek integrity)

35| Piloty Zel. bet. DN 1000mm_(v&. vrtu, vystrojeni, ZB, ubourani, zkousek integrity)

36| Piloty Zel. bet. DN 1300mm _(v&. vrtu, vystrojeni, ZB., ubourani, zkousek integrity)

EVEIEJEIEIEJEIEIEIE
@ (¥

37| Beton prosty C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C30/37 (v&. kari sité) 15,06] 0.6125m2*14.78m + 1.103m2*3.17m+20%

38| Beton zelezovy C 25/30 (max. prisak 20mm) v&. vyztuZe, bed., Gprav spar atd. m3

39| Beton Zelezovy C 30/37 (max. prusak 20mm) v&. vyztuze, bed., Uprav spar atd. m3
40| Predpinaci vyztuz v&. kotev a spojek t
41| Ocelova konstrukce v&. montaZe a natéri t
42| Priplatek za montaz pomoci vysouvani mostni konstrukce t
43| Protikorozni povlak + natér ocelové konstrukce V€. odrezivéni a otryskanim m2
44| Ocelové zabetonované nosniky v&. montaze a natéra t
45| Trubni propustek DN 800 v&. dodavky osazeni (ZB trouby patkové) m
46| Trubni propustek DN 1000 v&. dodavky osazeni (ZB trouby patkové) m 14,77 13ks + 1ks = 14,770m
47| Trubni propustek DN 1200 vé&. dodavky osazeni (ZB trouby patkové) m
48 elezobetonové prefa konstrukce vE. osazeni m3 5,53| spadistova Sachta 2.71m2*1.7m+20%
49| Zabradli vé. PKO - Zelezniéni mosty m
50| Zabradli v&. PKO - silniéni mosty m
51| Zameénické kce. pozink véetné natérl a osazeni kg 2,00| 1ks letopodti * 2kg
52| Mostni loZiska (elastomerova, hrncova) pro zatizeni do 2,5MN ks
53| Mostni loZiska (elastomerova, hrncovd) pro zatizeni do 5,0MN ks
54| Mostni loZiska (elastomerova, hrncova) pro zatizeni nad 5,0MN ks
55| Mostni loZiska - repase ks
56| Dilatacni spary m
57| Dilatagnich zavéry m
58| lzolace proti vodé - natéry - proti stékajici vodé a zemni vihkosti (kompl. dodavka) [m2 55,39 3,75m * 14,77m
59| lzolace povlakové v&. ochrany - proti stékajici vodé a zemni vlhkosti (kompl. dodavkgdm2
60| Izolace povlakové vé. ochrany - proti tlakové vodé (kompl. dodavka) m2
61| lzolace stiikané - 3xEP a 1xPU m2
62| Antivibraéni rohoz m2
63| Separacni geotextilie - dodavka a ulozeni m2 179,90| 6.09m*2*14.77m
64| Rubova drenéaz m
65| Rubova kamenné rovnanina m3
66| Zasyp zeminou - zfizeni a hutnéni (z tidéného a dovezeného materialu) |m3 281,99| 22.7m2 * 11,76m+ Uprava svahového télesa 50.116m2*0.3m
67| Dodévka hutnéné nenamrzavé Stérkodrti m3 140,99 Nevpisovat po¢. m. j - polozka se podita sama
68| Konstrukce pro vyusténi drendze na terén ks
69| Vsakovaci jimka véetné skruze a vypInéni Sterkem m
70| Odvodiiovag v&. svodu ks
71| Vrty do kam. a bet. zdiva praméru do 200mm m
72| Progisténi koryta m2
73| Kamenna dlazba vodote&e a svahu do bet. loze m2 18,17| 8.12m*1.5m + 8,54m"2
74| Dlazba vodotege kamenna - rekostrukce m2
75| Ohumusovani svahu v¢. omice, rohoze, oseti, odpleveleni a zalévani m2 Soudasti SO spodku
76| Prikopy oteviené z tvarnic m
92| Priplatek za vykopy ve skalnim podlozi m3 9,66] 5.68m2*1.7
93
94| Odpady (beton kdmen, asfalt) - skladkovné t 139.26] Nevpisovat po€. m. j - polozka se po-é sama
95| Zemina, zbytky po recyklaci - skladkovné t 461,24] Nevpisovat po¢. m. j - polozka se poéita sama
96 taven. piijezdovéa komunikace - zpevnéni polni cesty Stérkové m2 990,00 330m *3m
97 taven. piijezdova komunikace panelova vé. odstranéni m2
98 afizeni stavenisté v¢. pripojek m2 GZS
Nazev akce | Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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