


 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo) stránka / celkem 
Vypracoval Ing. Jakub Mattuš 2 / 35 

 

SO 14-38-13 
PROPUSTEK V EV. KM  35,225 
 
 
Seznam p říloh: 
 
001. Technická zpráva 

002. Situace  M 1:1000 

003. Půdorys - nový stav 

004. Řezy - stávající stav 

005. Řezy - nový stav 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo) stránka / celkem 
Vypracoval Ing. Jakub Mattuš 3 / 35 

 

SO 14-38-13 

PROPUSTEK V EV. KM 35,225 

 
001. Technická zpráva 
 
 
OBSAH: 

A.  IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE ......................................... .......................................... 4 

B.  ÚVOD ................................................................................................................. 5 

C.  ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  DOSAVADNÍM  STAVU  PROPUSTK U ..................... 6 

D.  POPIS  PROPUSTKU  -  NOVÝ  STAV ............... .............................................. 7 

E.  NORMY,  PŘEDPISY  A  ODCHYLKY ............................... .............................. 10 

F.  HLAVNÍ  SOUVISEJÍCÍ  OBJEKTY .................. ............................................... 11 

G.  ZPŮSOB  PROVÁDĚNÍ  A  STAVEBNÍ  POSTUPY .......................... ............. 11 

H.  POŽADAVKY  NA  DOPLN ĚNÍ  PRŮZKUMŮ  A  PODKLAD Ů ...................... 12 

I.  DOKLADY  O  PROJEDNÁNÍ ........................ ................................................... 13 

J.  GEOLOGICKÝ  PRŮZKUM .............................................................................. 14 

K.  STATICKÉ  POSOUZENÍ ........................... ..................................................... 25 

L.  HYDROTECHNICKÉ  POSOUZENÍ ..................... ............................................ 32 

M.  VÝKAZ  VÝMĚR .............................................................................................. 35 

 



 METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Název akce Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo) stránka / celkem 
Vypracoval Ing. Jakub Mattuš 4 / 35 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

A.  IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 

Název stavby :  „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun (mimo)“ 
 
Objekt :  SO 14-38-13 - Propustek v ev. km 35,225 
 
Objednatel (investor) :  Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC s.o.) 

Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 15 
 

 - zastoupený SŽDC, Stavební správa západ 
  Sokolovská 278/1955, Praha 9, 190 00 
 
Správce objektu :  SŽDC s.o., OŘ Praha, Správa mostů a tunelů 
 
Odpov ědný projektant stavby :  Ing. Hofman Petr 

METROPROJEKT Praha a.s. 
I. P. Pavlova 2/1786, Praha 2 

 
Odpov ědný projektant objektu :  Ing. Jakub Mattuš 

METROPROJEKT Praha a.s. 
I. P. Pavlova 2/1786, Praha 2 

 
Kraj :  Středočeský kraj 
 
Pověřená obec : Tetín (531839) 
 
Katastrální území : Tetín u Berouna (766917) 
 
Překonávaná p řekážka :  - 
 
Datum :  06/2019 
 
Stupeň dokumentace :  přípravná dokumentace (dokumentace pro územní 

rozhodnutí), záměr projektu 
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B.  ÚVOD 

Předmětem tohoto objektu je projekt přestavby železničního propustku v 
ev. km 35,225 (nový km 35,188.847). 

Stávající nosná konstrukce je tvořena kamennými deskami pod kolejí č. 1 z roku 
1907 a pod kolejí č. 2 z roku 1862. Opěry jsou kamenné. 

Propustek bude nahrazen železobetonovými troubami DN 1000. Nový propustek 
tvořen dvanácti železobetonovými patkovými troubami DN 1000 na výtokové straně 
ukončených zkoseným prefabrikátem, na straně vtokové bude vybudována nová vtoková 
šachta.  

Na propustku bude provedeno otevřené štěrkové lože s dostatkem místa na 
umístění TK žlabů. Stávající propustek bude dle potřeby ubourán. ZKPP nebude na tomto 
objektu prováděno. Propustek převádí vodu z levé strany trati na pravou. Profil propustku 
byl navržen s ohledem na hydrotechnický výpočet. 

Stavba bude probíhat v návaznosti na etapy výluk na trati. Propustek bude 
prováděn po polovinách vždy při výluce v dané koleji. 

Uvedené stavební činnosti jsou v souladu s projednáním na výrobních poradách 
konaných k tomuto objektu. 

Přestavba propustku je součástí akce „Optimalizace trati Karlštejn (mimo) - Beroun 
(mimo)“. 

 

Údaje o trati : 

- propustek je v mezistaničním úseku : - TÚ 0202 Praha - Plzeň 
- mezistaniční úsek DÚ 12 - Karlštejn - Beroun-os.n. 

 
- staničení - evidenční km 35,225 
 - nové km - 
 - přesné km 35,188.847 
 
- koleje č. 1 a 2 jsou na propustku v inflexní  přechodnici 
 
- převýšení p1 = 41 mm,  p2 = 41 mm (v ose propustku) 
 
- osová vzdálenost kolejí v ose propustku je 4000 mm 
 
- nová niveleta TK : kolej č. 1 - 222,224 -  tj. o 2 mm níže než stávající kolej č. 1 
 teoretická TK koleje č. 1 - inflex - 222,185 
 kolej č. 2 - 222,224 -  tj. o 135 mm níže než stávající kolej č. 2 
 teoretická TK koleje č. 2 - inflex - 222,185 
 
- posuny kolejí : posun koleje č. 1 - kolej o 328 mm vpravo od stávající koleje č. 1 
 posun koleje č. 2 - kolej o   34 mm vlevo od stávající koleje č. 2 
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- kolej č. 1 stoupá  0,379 ‰, kolej č. 2 stoupá  0,378 ‰ 
 
- prostorové uspořádání na propustku vyhovuje ČSN 73 6201 : - VMP není omezen 

- otevřené štěrkové lože 
 
- navrhovaná rychlost : - 85 km/hod  -  pro klasické soupravy 

- 110 km/hod  -  pro vozy s NT 
 
Podklady : 

• Vlastní prohlídka místa stavby a pořízení fotografické dokumentace. 

• Archivní dokumentace. 

• Geodetické zaměření. 

• Návrh směrového vedení kolejí a návrh podélného profilu trati. 

• Jednání o mostních objektech, které probíhaly na METROPROJEKTU - viz. I. Doklady. 

• Projednávání mostních objektů s dotčenými správci (součástí souhrnné části projektu). 

Projednání dokumentace s útvary SŽDC :  

Mostní objekty byly projednávány na výrobních poradách, probíhajících za účasti 
útvarů SŽDC, konaných dne 16.12.2011 a 1.2.2012. 
 
Inženýrsko - geologické pom ěry a založení propustku : 

Pro tento objekt byl proveden stavebně technický průzkum, který je přílohou této 
technické zprávy. 

Pro ověření geologické stavby podloží nebyl pro tento objekt proveden žádný 
geologický průzkum. 
 

Stavebně technický průzkum vypracovala firma GeoTec - GS, a.s. v roce 2004. 

C.  ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  DOSAVADNÍM  STAVU  PROPUSTK U 

Popis stávajícího propustku : 

Nosná konstrukce je tvořena kamennými deskami tl. 300 mm. Pod kolejí č. 1 je 
konstrukce z roku 1907 a pod kolejí č. 2 z rok 1862. Opěry a čela jsou kamenná. Na pravé 
straně jsou kamenné římsy a na levé betonové. Světlost otvoru je 0,95 m. 

Nosná konstrukce a kamenné opěry jsou ve špatném stavu, zvětralé, místy 
vypadané kusy kamene, praskliny. Na nosné konstrukci jsou krápníky od průsaku vody. 
Vnitřní líc čela propustku na levé straně zasahuje do obrysu nutného obrysu kolejového 
lože. Stávající zábradlí nevyhovující, zasahuje do VMP 2,5. 

Na základě toho se navrhuje komplexní přestavba objektu na nový trubní 
propustek. 
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Údaje o propustku : 

Druh nosné konstrukce : kamenné desky, kamenné opěry a čela 

Počet otvorů : 1 

Délka přemostění : 0,950 m 

Volná výška pod propustkem : 0,630-0,800 m 

Délka propustku : 10,330 m 

Šikmost propustku : 85° 

Počet kolejí na propustku : 2 

Rok výstavby : 1907/1862 

Hodnocení správce : 3 

Stávající železniční svršek : na propustku tvaru S49 - bezstyková kolej na 
betonových pražcích SB8, s podkladnicovým 
upevněním. 

D.  POPIS  PROPUSTKU  -  NOVÝ  STAV 

Popis stavebních prací na propustku : 

Jedná se o přestavbu stávajícího propustku. Stavba bude probíhat po polovinách. V 
rámci SO žel. svršku a spodku se provede snesení stávajícího železničního svršku v 
rozsahu výkopu pro přestavbu propustku. Provedou se terénní a výkopové práce. Stávající 
propustek bude ubourán v nutném rozsahu. Poté se na místě stávajícího propustku 
vybuduje nový trubní propustek vč. zásypů po spodní hranu železničního spodku. V rámci 
SO žel. svršku a spodku se obnoví původní železniční svršek a spodek. Následně se 
technologií bez snášení kolejového roštu provede nový žel svršek a spodek. 
 
Údaje o novém propustku : 

Zatížitelnost propustku : traťový úsek je řazen do 1. třídy podle Kategorie 
železničních tratí z hlediska mostů dle ČSN EN 
1991-2. Model zatížení bude uvažován LM71 s 
národním klasifikačním součinitelem zatížení 
α=1,21, doplněný modelem zatížení SW/2. Tabulka 
zatížitelnosti viz. odst. K - Statické posouzení 

Volná šířka na propustku vyhovuje : VMP není omezen 

VJP (vzdál. jednostranné překážky) : vlevo VMP 2,5 + 2p + rezerva 125 mm 
  vpravo VMP 2,5 + rezerva 125 mm 

Nutná VJP : vlevo 2500 + 2*41 + rezerva 125 = 2707 mm 
  vpravo 2500 + rezerva 125 = 2625 mm 

Druh nosné konstrukce : trubní propustek DN 1000 

Počet otvorů : 1 
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Stavební výška propustku : v koleji č. 1  1,265 m; v koleji č. 2  1,346 m 

Nutná tloušťka kolejového lože trati : 510mm + 40mm je dodržena 

Nutná šířka kolejového lože  : vlevo 2200 mm + 60 mm je dodržena 
  vpravo 2200 mm + 60 mm je dodržena 

Délka přemostění : 1,000 m 

Délka propustku : 14,340 m 

Šikmost propustku : 90° 

Počet kolejí na propustku : 2 

Navrhovaný železniční svršek : na objektu tvaru 60E2, bezstyková kolej na 
betonových pražcích, s pružným bezpod-
kladnicovým upevněním. 

 
a)  Nosná konstrukce  

Propustek je tvořen dvanácti železobetonovými patkovými troubami DN 1000 na 
výtokové straně ukončených zkoseným prefabrikátem, na straně vtokové bude vybudována 
nová vtoková žb monolitická šachta.  

Sklon propustku je 2,0% z levé strany trati na pravou. Nový trubní propustek bude 
uložen na betonovém loži tl. 250 mm s výztužnou kari sítí. Šikmá koncová  trouba bude mít 
zvýšený ukončovací betonový základ. 

Pro přestavbu budou použity železobetonové trouby, které mají dle Systému péče o 
kvalitu platnou „přípustnost použití výrobku v železničních drahách ČR“ (TPD - platné 
technické podmínky dodací) a musí být dimenzovány na výšku nadnásypu 0,55 až 9 m pro 
zatížení vlakem „LM71 s klasifikačním součinitelem 1,21, doplněný modelem zatížení 
SW/2“. 

Železobetonové trouby patkové musí být pro spojování opatřeny perem a drážkou 
se zabudovaným integrovaným gumovým těsněním.  
 

BETON - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
MIMO DOSAHU VOZOVEK A PĚŠÍCH KOMUNIKACÍ SE ZIMNÍ ÚDRŽBOU 

  Konstrukce, konstrukční části staveb Min. třída 
betonu 

Stupeň vlivu 
prostředí 

  Železobetonové trouby dle TPD XC4+XF3 

  Betonové lože a ukončovací základ C25/30 XA1 

  Beton odláždění lomovým kamenem C25/30 XC2+XF1 

 
b)  Izolace propustku 

Vodonepropustnost bude zajištěna provedením trouby z provzdušněného 
vodostavebního betonu a zabudovanými integrovanými gumovými těsněními. 

Trouby a šachta budou z vnější strany ochráněny ochranným nátěrem z 1x 
asfaltového penetračního nátěru + 2x asfaltového nátěru SA12. 
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c)  Ochrana proti bludným proud ům 

S ohledem na specifické charakteristiky trubních propustků (nosná konstrukce se 
skládá ze samostatně působících prostorových dílů relativně malých rozměrů s uzavřenou 
konstrukcí, výztuž trub tvoří po obvodě uzavřenou klec, jednotlivé trouby jsou navzájem 
odděleny styky s možností jejich elektrické izolace - pryžové těsnění spojů) se sekundární 
opatření proti bludným proudům u těchto objektů neprovádí. 

Použité trouby a provedení konstrukcí ukončení propustků musí být navrženy a 
provedeny v souladu s požadavky na primární ochranu proti účinkům bludných proudů. 
Tato opatření musí být respektována výrobcem trub a zohledněna při zpracování TPD. 
 
d)  Terénní úpravy 

Terénní úpravy spočívají zejména v provedení kamenného odláždění svahů a 
prostoru na vtoku a výtoku dle projektu. Svah okolo zkoseného prefabrikátu bude 
odlážděn. Pročistí se koryto za propustkem. 

Do propustku je na vtoku a výtoku zaústěn trativod odvodnění železničního spodku. 
 
e)  Inženýrské sít ě 

Stávající sítě: Dle dostupných podkladů nejsou v blízkosti propustku žádné inženýrské 
sítě. Trasa sdělovacích a zabezpečovacích kabelů je 22 m od koleje č. 2 

 
Nové sítě: Na levé i pravé straně tělesa nad propustkem je možné umístit TK žlaby. 

Skutečný počet TK žlabů bude v dalším stupni odpovídat skutečným požadavkům 
profesí. TK žlaby nejsou součástí tohoto objektu. Rozsah nových sítí vč. přeložek, 
je znázorněn v situaci. 

 
f)  Přechod t ělesa železni čního spodku 

Přechod tělesa železničního spodku na mostní objekty bude s uvážením přílohy 
č. 24 k SŽDC S 4. Na tomto objektu nebude přechod proveden zesílenou konstrukcí 
pražcového podloží. 

Pro zásypy bude použito materiálu v poměru 50% dovezené štěrkodrtě a 50% 
vytěženého materiálu (bude provedena probírka celého výkopového materiálu). Probraný 
materiál však musí být vhodný pro zásypy. Zbývající materiál po probírce bude odvezen na 
skládku. 
 
g)  Železni ční svršek  

Železniční svršek je v celém úseku stavby navrhován ve tvaru 60E2, bezstyková 
kolej na betonových pražcích, s pružným bezpodkladnicovým upevněním a řeší jej 
samostatné stavební objekty. Na celém propustku je dodržena min. tloušťka kolejového 
lože 510 + 40 mm (pro převýšení 41 mm), volný prostor pro čističku od os kolejí vlevo i 
vpravo 2200 mm + 60 mm. 
 
h)  Další vybavení 

Letopočet výstavby bude vyznačen umělým kamenem s vlysem umístěným do 
dlažby. Výška číslic 200 mm. 
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E.  NORMY,  PŘEDPISY  A  ODCHYLKY 

Předpisy a normy SŽDC a ČD: 

TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, 3. aktualizované vydání, 2000, 
v platném znění 
 

Směrnice generálního ředitele SŽDC s. o. č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb 
na železničních tratích celostátních a regionálních 
 

Směrnice generálního ředitele SŽDC s. o. č. 16/2005, Hlavní zásady modernizace a 
optimalizace vybrané železniční sítě České republiky 
 

SŽDC směrnice č. 30 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky 
nezařazených do evropského železničního systému 
 

Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů, 09.2015 
 

MVL 511 Nosné konstrukce žel. mostů se zabetonovanými ocelovými nosníky 

MVL 649 Železobetonové propustky 

SŽDC SR 5/7 (S) Ochrana žel. mostních objektů proti účinkům bludných proudů 

SŽDC S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací žel. mostních objektů (2000) 

SŽDC S 3 Železniční svršek 

SŽDC S 3/2 Bezstyková kolej, 2008 

SŽDC S 4 Železniční spodek 

SŽDC S 5 Správa mostních objektů, 2012 

SŽDC MVL 102 Přechod mezi nosnými konstrukcemi. Přechod mezi nosnou konstrukcí 
a opěrou. Přechod mezi spodní stavbou a zemním tělesem, 1996, 

 
Evropské návrhové (Eurocode): 

ČSN EN 13 670              : Provádění betonových konstrukcí 

ČSN EN 1990 Eurokód   : Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 

ČSN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 

ČSN EN 1994 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí 

ČSN EN 1996 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN EN 1997 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 

ČSN EN 206 : Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

Normy ostatní: 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů (10/2008) 
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ČSN EN 50122-1 ed.2 Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, 
uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu 
elektrickým proudem 

 

ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce (1990) 
 

ČSN ISO 9690 Klasifikace podmínek agresivního prostředí působícího na beton a 
železobetonové konstrukce 

 

TP 124 PK Ochrana objektu proti účinkům bludných proudů 
 

TP ČBS 03 Pohledový beton, Česká betonářská společnost ČSSI, 2009 
 

Odchylky oproti předpisům a normám: Nejsou 
 

F.  HLAVNÍ  SOUVISEJÍCÍ  OBJEKTY 

SO 12-33-01 Karlštejn-Beroun - železniční spodek 

SO 12-33-02 Karlštejn-Beroun - železniční svršek 

SO 12-35-01 Karlštejn-Beroun - trakční vedení 

SO 12-41-01 Karlštejn-Beroun - ukolejnění OK 

G.  ZPŮSOB  PROVÁDĚNÍ  A  STAVEBNÍ  POSTUPY 

Před začátkem stavby se vybudují přístupové cesty (součástí tohoto SO) a 
staveništní plochy. Zajistí se zaměření, přeložení a případná ochrana veškerých stávajících 
inženýrských sítí. 

Přestavba propustku se provede po polovinách, při výluce vždy v jedné koleji. V 
první fázi bude vyloučená kolej č. 2 a v druhé fázi kolej č. 1. Výluka se předpokládá pro 
práce na objektu dva měsíce v každé koleji. 

Provede se zajištění pojížděné koleje pomocí záporového pažení. V rámci SO 
železničního spodku a svršku bude snesen stávající kolejový rošt a štěrkové lože rozsahu 
výkopu pro přestavbu propustku. Dále bude snesena stávající nosná konstrukce ve 
vyloučené koleji. Provedou se bourací a výkopové práce v rozsahu potřeb přestavby 
propustku. Budou ubourány části stávajících opěr na požadovanou úroveň. Vybetonuje se 
betonové lože s výztužnou kari sítí. Po dokončení stavebních prací na budované polovině 
propustků a úpravách přechodových klínů se v rámci SO žel. svršku a spodku se obnoví 
původní železniční svršek a spodek. Následně se technologií bez snášení kolejového roštu 
provede nový žel svršek a spodek. Převede se provoz na druhou kolej. Tento postup se 
bude opakovat pro fázi, kdy bude vyloučena druhá kolej. 

Po dokončení obou etap se provedou dokončovací a nutné terénní úpravy. 
V technologické dokumentaci je nutno respektovat závazný předpis SŽDC S 5/4 

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí a předpis TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění 
vodotěsných izolací železničních mostních objektů. 
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H.  POŽADAVKY  NA  DOPLN ĚNÍ  PRŮZKUMŮ  A  PODKLAD Ů 

V rámci dalšího stupně projektové dokumentace je nutno provést geotechnický 
průzkum - min. jeden geologický vrt. Poloha by měla být situována do prostoru vedle 
propustku. 
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I.  DOKLADY  O  PROJEDNÁNÍ 

Z Á P I S 
z jednání, konaného dne 16.12.2011 v sídle METROPROJEKTU Praha a.s. na I.P.Pavlova 
2/1786, Praha 2, 

ve věci staveb „Optimalizace trati Černošice (v četně) - Beroun (mimo)“ 

- úsek Karlštejn - Beroun 

„Optimalizace trati Beroun (v četně) - Králův Dvůr“ 
 

SO 14-38-13 (pův. SO 12-38-15) Propustek v km 35,225 

Koncepce přestavby objektu bude zachována. Bude ověřena nutnost profilu DN 1200 mm. 

Zapsal: Bc. Bartoň P.  (METROPROJEKT Praha a.s.) 

 

 
Z Á P I S 

z jednání, konaného dne 1.2.2012 v sídle METROPROJEKTU Praha a.s. na I.P.Pavlova 
2/1786, Praha 2, 

ve věci staveb „Optimalizace trati Černošice (v četně) - Beroun (mimo)“ 

- úsek Karlštejn - Beroun 

„Optimalizace trati Beroun (v četně) - Králův Dvůr“ 
 

SO 14-38-13 (pův. SO 12-38-15) Propustek v km 35,225 

Stávající propustek bude ubourána a přestavěn na trubní propustek DN 1000. Nový propustek 
bude na obou stranách ukončen zkosenými prefabrikáty. Předložené technické řešení bylo 
projednáno a odsouhlaseno. 

Zapsal: Bc. Bartoň P.  (METROPROJEKT Praha a.s.) 
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J.  GEOLOGICKÝ  PRŮZKUM 
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K.  STATICKÉ  POSOUZENÍ 

TECHNICKÁ  ZPRÁVA STATICKÁ 
pro statický výpočet 

 
Propustek v km 35,225 

SO 14-38-13 
 
Návrhové zatížení a statické výpo čty 

Traťový úsek 0202 Praha - Plzeň  (mezistaniční úsek DÚ 12 - Karlštejn - Beroun-

os.n.) je řazen do 1. třídy tratí dle ČSN EN 1991-2 ed.2. Model zatížení bude uvažován 

LM71 s národním klasifikačním součinitelem zatížení α=1,21 (dle ČSN EN 1991-2 ed.2, 

Část 2) a dynamickým součinitelem φ=2,0 dle ČSN EN 1991-2 a rozhodnutí komise 

2011/275/EU. Pro trubní propustky se v projektu stavby dle MVL 649 Železobetonové 

trubní propustky neprovádí statický návrh ani výpočet zatížitelnosti nových trub. 

Zatížitelnost bude určena podle skutečně dodaného typu ŽB trouby. V tabulce zatížitelnosti 

jsou uvedené minimální zatížitelnosti. 

 
Soupis podmínek, pro které musí použitá ŽB trouba v yhovovat: 

o zatížení železniční dopravou dle ČSN EN 1991-2 - zatěžovacích schémat LM71 

s klasifikačním součinitelem α = 1,21 a dynamickým součinitelem φ = 2,0 dle 

ČSN EN 1991-2 a rozhodnutí komise 2011/275/EU 

o minimální zatížitelnost  ZLM71 = 1,3 

o výška přesypávky - od vrchlíku trouby ke spodní (úložné) ploše pražce 1,30 m 

o založení na základové desce 

o pro zásyp z hutněného materiálu v otevřeném výkopu 1:1, ze štěrkodrtě + probírka - 

ID = 0,95 s =0,4 

o stupni vlivu prostředí dle ČSN EN 206-1 a TKP, kap. 18 - XD1, XF4, XA1, min. 

C30/37 a odolný proti CHRL 

 

Základová spára 

Dle stavebně technického průzkumu se v základové spáře nachází vápenec (zdravý, 

růžový, bílé skvrny) – R3. Tabulková výpočtová únosnost pro R3 Rdt = 1200kPa. 
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Výpočetní pom ůcky 

Název Verze 

Microsoft Office 
 Excel 
 Word 

2013 

 

Použité normy a podklady 

Označení Název Datum vydání / datum 
vydání revize 

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí ed. 2 [5.2015] 

ČSN EN 1991-1-1 
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: 
Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní 
tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

[3.2004] 
Oprava  : Opr.1 [2.2010] 
Změna  : Z1  [2.2010] 
Změna  : Z2 [3.2010] 

ČSN EN 1991-2 Eurokód 1 Zatížení konstrukcí - Část 2: 
Zatížení mostů dopravou 

ed. 2 [11.2015] 

ČSN EN 206 + A1 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a 
shoda 

[5.2017] 

ČSN P 73 2404 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a 
shoda - Doplňující informace 

[1.2016] 

ČSN EN 1992-1-1 
Eurokód 2: Navrhování betonových 
konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby 

ed. 2 [7.2011] 
Změna  : A1 [11.2015] 

ČSN EN 1992-2 
Eurokód 2: Navrhování betonových 
konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - 
Navrhování a konstrukční zásady 

[5.2007] 
Oprava : Opr.1 [10.2009] 
Změna : Z1 [3.2010] 
Změna : Z2 [1.2014] 

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických 
konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla 

[9.2006] 
Změna : A1 [6.2014] 
Změna : NA ed. A [4.2007] 
Oprava : Opr. 1 [9.2009] 

 Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti 
železničních mostních objektů; SŽDC 

[1.9.2015] 

 C.24; Propustek v km 35,225, Stavebně 
technický průzkum; GeoTec – GS, a.s. 

[3.2004] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracoval: Ing. Jakub Mattuš 
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Výpočet zatížitelnosti základové spáry 
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Tabulka zatížitelnosti 
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L.  HYDROTECHNICKÉ  POSOUZENÍ 
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M.  VÝKAZ  VÝMĚR 

 


