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TECHNICKA ZPRAVA

A. IDENTIFIKA ENi UDAJE
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Objekt :

Objednatel (investor) :

- zastoupeny

Spravce objektu :

Odpov édny projektant stavby :

Odpov édny projektant objektu :

Kraj :

Povérené obec :
Katastralni Uzemi :
Prekonavand p rfekazka :
Datum :
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Spréava Zelezniéni dopravni cesty, s.o. (SZDC s.0.)
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Ing. Hofman Petr

METROPROJEKT Praha a.s.

I. P. Pavlova 2/1786, Praha 2

Ing. Jakub Mattus
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StfedocCesky kraj

Tetin (531839)

Tetin u Berouna (766917)

06/2019

pfipravhda dokumentace (dokumentace pro UGzemni
rozhodnuti), zamér projektu

Nazev akce | Optimalizace trati Cernogice (v8etné) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem

Vypracoval | Ing. Martin Kratky

4(/133




™ [METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKA ZPRAVA

B. UVOD

Pfedmétem pfipravné dokumentace je projekt prestavby Zelezni¢niho propustku v
ev. km 36,409 (novy km 36,358.844).

Stavajici nosnd konstrukce je tvofena kamennymi deskami, opéry jsou kamenné
z hrubého fadkovaného zdiva.

Propustek bude nahrazen Zelezobetonovymi troubami DN 1000. Novy propustek
bude tvofen Sestnacti prefabrikovanymi troubami, na vtokové a vytokové strané budou
doplnény zkosené prefabrikaty. Na propustku bude provedeno oteviené Stérkové loze
s dostatkem mista na umisténi TK Zlabu. Stavajici propustek bude dle potfeby ubouran.
ZKPP nebude na tomto objektu provadéno. Propustek prevadi vodu z levé strany trati na
pravou. Profil propustku byl navrzen s ohledem na hydrotechnicky vypocet.

Stavba bude probihat v navaznosti na etapy vyluk na trati. Propustek bude
provadén po polovinach vzdy pfi vyluce v dané koleji.

Uvedené stavebni €innosti jsou v souladu s projednanim na vyrobnich poradach
konanych k tomuto objektu.

Prestavba propustku je soucasti akce ,Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun
(mimo)*.

Udaje o trati :

- propustek je v mezistaniénim tseku : - TU 0202 Praha - Plzefi
- mezistaniéni Gsek DU 12 - Karltejn - Beroun-os.n.

- stanié¢eni - evidenéni km 36,409
- nové km -
- pfesné km 36,358.844

- koleje €. 1 a 2 jsou na propustku v oblouku (R1=984m, R2=980m)
- pfevySeni D1 = 53 mm, D, =53 mm (v ose propustku)
- 0sova vzdalenost koleji v ose propustku je 4000 mm

- nova niveleta TK : kolej €. 1 — 222,331 - tj. 0 23 mm vyS nez stavajici kolej €. 1
kolej €. 2 — 222,331 - tj. 0 142 mm vyS neZ stavajici kolej €. 2

- posuny koleji : posun koleje €. 1 - kolej 0 106 mm vpravo od stavajici koleje €. 1
posun koleje €. 2 - kolej o 31 mm vpravo od stavajici koleje €. 2

- kolej €. 1 stoup& 0,735 %o, kolej €. 2 stoupa 0,739 %o
- prostorové usporadani na propustku vyhovuje CSN 73 6201 : - VMP neni omezen

- oteviené Stérkové loze
- navrhovana rychlost : - 85 km/hod - pro klasické soupravy
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- 110 km/hod - provozy s NT

Podklady :

» Vlastni prohlidka mista stavby a pofizeni fotografické dokumentace.

* Archivni dokumentace.

* Geodetické zaméreni.

* Navrh smérového vedeni koleji a navrh podélného profilu trati.

» Jednani o mostnich objektech, které probihaly na METROPROJEKTU - viz. |. Doklady.
* Projednavani mostnich objektd s dot€enymi spravci (sou€asti souhrnné ¢asti projektu).

Projednani dokumentace s utvary SZDC :

Mostni objekty byly projednavéany na vyrobnich poradach, probihajicich za ucasti
atvard SZDC, konanych dne 16.12.2011 a 1.2.2012.
InZenyrsko - geologické pom éry a zalozZeni propustku :

Pro tento objekt byl proveden stavebné technicky pruzkum, ktery je pfilohou této
technické zpravy.

Pro ovéfeni geologické stavby podloZi nebyl pro tento objekt proveden zadny
geotechnicky prizkum.

Stavebné technicky prlizkum vypracovala firma GeoTec - GS, a.s. v roce 2004.

C. ZAKLADNI UDAJE O DOSAVADNIM STAVU PROPUSTK U

Popis stavajiciho propustku :

Nosna konstrukce je tvofena kamennymi deskami tl. 400 mm. Pod koleji €. 1 je
konstrukce z roku 1907 a pod koleji €. 2 z roku 1862. Opéry a Cela jsou kamenna. Svétlost
otvoru je 0,600 m.

Nosna konstrukce a kamenné opéry jsou ve Spatném stavu, z vétSi casti je
propustek zaneseny, vytok smérem Kk fece je zasypany.

Na zakladé toho se navrhuje komplexni pFestavba objektu na novy trubni
propustek.
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Udaje o propustku :

Druh nosné konstrukce
Pocet otvorl

Délka pfremosténi

Volna vySka pod propustkem
Délka propustku

Sikmost propustku

Pocet koleji na propustku
Rok vystavby

Hodnoceni spravce

Stavajici Zelezni¢ni svrsek

kamenné desky, kamenné opéry a Cela

1

0,600 m

1,250 m

14,860 m

90°

2

1907/1862

3

na propustku tvaru S49 - bezstykova kolej na

betonovych praZzcich SB8, s podkladnicovym
upevnénim.

D. POPIS PROPUSTKU - NOVY STAV

Popis stavebnich praci na propustku :

Jednd se o prestavbu stavajiciho propustku. Stavba bude probihat po polovinach. V
ramci SO Zel. svrSku a spodku se provede sneseni stavajiciho Zelezniéniho svrsku v
rozsahu vykopu pro prestavbu propustku. Provedou se terénni a vykopové prace. Stavajici
propustek bude ubourdn v nutném rozsahu. Poté se na misté stavajiciho propustku
vybuduje novy trubni propustek v&. zasypu po spodni hranu Zelezni¢niho spodku.

V ramci SO Zel. svr8ku a spodku se obnovi plvodni Zelezniéni svrSek a spodek.
Nasledné se technologii bez snaseni kolejového roStu provede novy Zel svrSek a spodek.

Udaje o novém propustku :

Zatizitelnost propustku

v

Volna Sifka na propustku vyhovuje

VJIP (vzdal. jednostranné piekazky)
Nutna VJP

Druh nosné konstrukce
Pocet otvorl

Stavebni vySka propustku

tratovy Usek je fazen do 1. tfidy podle Kategorie
Zelezni¢nich trati z hlediska mostti dle CSN EN
1991-2. Model zatizeni bude uvazovan LM71 s
narodnim klasifikacnim soudinitelem zatizeni
0a=1,21, doplnény modelem zatizeni SW/2. Tabulka
zatizitelnosti viz. odst. K - Statické posouzeni
VMP neni omezen

vlevo VMP 2,5 + rezerva 125 mm
vpravo VMP 2,5 + 2p + rezerva 125 mm

vlevo 2500 + rezerva 125 = 2625 mm
vpravo 2500 + 2*53 + rezerva 125 = 2731 mm

trubni propustek DN 1000
1
v koleji €. 1 2,626 m; v koleji €. 2 2,833 m
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Nutna tlousStka kolejového lozZe trati : 510mm + 40mm je dodrZena
Nutna Sifka kolejového loZze : vlevo 2200 mm + 60 mm je dodrZzena
vpravo 2200 mm + 60 mm je dodrZzena
Délka pfemosténi : 1,000 m
Délka propustku : 19,314 m
Sikmost propustku . 90°
Pocet koleji na propustku 2
Navrhovany Zelezni¢ni svrsek . na objektu tvaru 60E2, bezstykova kolej na

betonovych prazcich, s pruznym bezpod-
kladnicovym upevnénim.

a) Nosna konstrukce

Propustek je tvofen Sestnacti Zelezobetonovymi patkovymi troubami DN 1000 na
obou stranach dopInénymi zkosenymi prefabrikaty. Sklon propustku je 5,2% z levé strany
trati na pravou. Novy trubni propustek bude uloZzen na betonovém lozi tl. 250 mm
s vyztuznou kari siti. Krajni dvé trouby budou mit zvySeny ukonovaci betonovy zaklad.

Pro pfestavbu budou pouZzity Zelezobetonoveé trouby, které maji dle Systému péce o
kvalitu platnou ,pFipustnost pouZiti vyrobku v Zelezniénich drahach CR* (TPD - platné
technické podminky dodaci) a musi byt dimenzovany na vysku nadnasypu 0,55 az 9 m pro
zatizeni vlakem ,LM71 s klasifikacnim soucinitelem 1,21, doplnény modelem zatiZzeni
SW/2".

Zelezobetonové trouby patkové musi byt pro spojovani opatfeny perem a drazkou
se zabudovanym integrovanym gumovym tésnénim.

BETON - INZENYRSKE OBJEKTY
MIMO DOSAHU VOZOVEK A P ESICH KOMUNIKACI SE ZIMNIi UDRZBOU

Konstrukce, konstrukéni ¢asti staveb Min. tfida Stupenvvllyu
betonu prostredi
Zelezobetonové trouby Dle TPD XC4+XF3
Betonové loze a ukondéovaci zaklad C25/30 XAl
Beton odlazdéni lomovym kamenem C25/30 XC2+XF1

b) l1zolace propustku

Vodotésnost trub je zajiSténa technologii vyroby z betonu poZadované kvality
s ur¢enim maximalniho prisaku. Tésnost spoju jednotlivych trub je dosaZena integrovanym
gumovym tésnénim.

Trouby budou z vnéjSi strany ochranény ochrannym néatérem z 1x asfaltového
penetracniho natéru + 2x asfaltového natéru SA12.
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c) Ochrana proti bludnym proud dm

S ohledem na specifické charakteristiky trubnich propustkd (nosna konstrukce se
skladé ze samostatné plsobicich prostorovych dila relativné malych rozmérd s uzavienou
konstrukci, vyztuz trub tvofi po obvodé uzavienou klec, jednotlivé trouby jsou navzajem
oddéleny styky s moznosti jejich elektrické izolace - pryZzoveé tésnéni spoji) se sekundarni
opatreni proti bludnym proudidim u téchto objektd neprovadi.

Pouzité trouby a provedeni konstrukci ukon&eni propustkd musi byt navrzeny a
provedeny v souladu s poZzadavky na primarni ochranu proti U¢inkim bludnych proudd.
Tato opatfeni musi byt respektovana vyrobcem trub a zohlednéna pfi zpracovani TPD.

d) Terénni Upravy

Terénni Upravy spocivaji zejména v provedeni kamenného odlazdéni prostoru na
vtoku a vytoku dle projektu. Svah télesa trati bude okolo zkoseného prefabrikatu taktéz
odlazdén. Procisti se koryto za propustkem.

Do propustku je na levé strané zaustén piikop.

e) InZzenyrské sit é

Stavajici sité: Dle dostupnych podkladd nejsou v blizkosti propustku Zadné inzenyrské
sité. Trasa sdélovacich a zabezpecovacich kabell je 13 m od koleje €. 2

Noveé sité: Na levé i pravé strané télesa nad propustkem je mozné umistit TK Zlaby.
Skute¢ny pocet TK Zlabu bude v dalSim stupni odpovidat skute¢nym pozadavkim
profesi. TK Zlaby nejsou soucasti tohoto objektu. Rozsah novych siti v€. prelozek,
je zndzornén v situaci.

f) PFechod t élesa Zelezni éniho spodku

Prechod télesa Zelezni¢niho spodku na mostni objekty bude s uvazenim pfilohy
¢.24 kSZDC S 4. Na tomto objektu nebude pfechod proveden zesilenou konstrukci
prazcového podloZi.

Pro zasypy bude pouZito materialu v poméru 50% dovezené Stérkodrté a 50%
vytéZeného materialu (bude provedena probirka celého vykopového materialu). Probrany
material vSak musi byt vhodny pro zasypy. Zbyvajici material po probirce bude odvezen na
skladku.

g) Zelezni éni svrdek

Zelezni¢ni svrek je v celém Useku stavby navrhovan ve tvaru 60E2, bezstykova
kolej na betonovych prazcich, s pruznym bezpodkladnicovym upevnénim a FeSi jej
samostatné stavebni objekty. Na celém propustku je dodrZzena min. tloustka kolejového
loZe 510 + 40 mm (pro pfevySeni 53 mm), volny prostor pro Cisticku od os koleji vlevo i
vpravo 2200 mm + 60 mm.
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h) DalSi vybaveni

Letopocet vystavby bude vyznalen umeélym kamenem s vlysem umisténym do
dlazby nad propustek. VySka Cislic 200 mm.

E. NORMY, PREDPISY A ODCHYLKY

Predpisy a normy SZDC a_ CD:
TKP Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, 3. aktualizované vydani, 2000,
v platném znéni

Smérnice generalniho feditele SZDC s. 0. & 11/2006, Dokumentace pro pfipravu staveb
na Zelezni€nich tratich celostatnich a regionélnich

Smérnice generalniho feditele SZDC S. 0. €. 16/2005, Hlavni zasady modernizace a
optimalizace vybrané Zelezni¢ni sité Ceské republiky

SZDC smérnice &.30 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky
nezafazenych do evropského Zelezni¢niho systému

Metodicky pokyn pro ur€ovani zatiZitelnosti Zelezni¢nich mostnich objektd, 09.2015

MVL 511 Nosné konstrukce Zel. mostt se zabetonovanymi ocelovymi nosniky
MVL 649 Zelezobetonové propustky

SZDC SR 5/7 (S) Ochrana zel. mostnich objektd proti tginkam bludnych proudt

SZDC S 5/4 Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci

TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni vodotésnych izolaci Zel. mostnich objektd (2000)
SZDCS 3 Zelezni¢ni svrsek

SZDC S 3/2 Bezstykova kolej, 2008

SZDC S 4 Zelezniéni spodek

SZDC S5 Sprava mostnich objektd, 2012

SZDC MVL 102 Pfechod mezi nosnymi konstrukcemi. Pfechod mezi nosnou konstrukci
a opérou. Pfechod mezi spodni stavbou a zemnim télesem, 1996,

Evropské navrhové (Eurocode):

CSN EN 13 670 : Provadéni betonovych konstrukci

CSN EN 1990 Eurokéd : Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci

CSN EN 1992 Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 1993 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN EN 1994 Eurokdd 4: Navrhovani sprazenych ocelobetonovych konstrukci

CSN EN 1996 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci

CSN EN 1997 Eurokdd 7: Navrhovani geotechnickych konstrukci
CSN EN 206 : Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda
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Normy ostatni:
CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektu (10/2008)

CSN EN 50122-1 ed.2 Drézni zafizeni - Pevna trakeni zafizent - Elektricka bezpecCnost,
uzemrovani a zpétny obvod - Cast 1: Ochranné opatfeni proti Urazu
elektrickym proudem

CSN 73 0037 Zemni tlak na stavebni konstrukce (1990)

CSN ISO 9690 Klasifikace podminek agresivniho prostfedi pasobiciho na beton a
Zelezobetonové konstrukce

TP 124 PK Ochrana objektu proti G¢inkim bludnych proudu
TP CBS 03 Pohledovy beton, Ceskéa betonafskéa spoleénost CSSI, 2009
Odchylky oproti pfedpisim a normam: Nejsou
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F. HLAVNI SOUVISEJICi OBJEKTY

SO 12-33-01 KarlStejn-Beroun - Zelezni¢ni spodek

SO 12-33-02 KarlStejn-Beroun - Zelezni€ni svrSek

SO 12-35-01 KarlStejn-Beroun - trakéni vedeni
SO 12-41-01 KarlStejn-Beroun - ukolejnéni OK

G. ZPUSOB PROVADENi A STAVEBNiI POSTUPY

Pfed zaCatkem stavby se vybuduji pfistupové cesty (soucasti tohoto SO) a
staveniStni plochy. Zajisti se zaméfeni, pfeloZeni a pfipadna ochrana veSkerych stavajicich
inZenyrskych siti.

Pfestavba propustku se provede po polovinach, pfi vyluce vzdy v jedné Koleji.
Vyluka se predpoklada pro prace na objektu dva mésice v kazdé koleji.

Provede se zajisténi pojizdéné koleje pomoci zaporového pazeni. V ramci SO
Zelezni¢niho spodku a svrSku bude snesen stavajici kolejovy roSt a Stérkové loze za
opérami. Dale bude snesena stavajici nosna konstrukce ve vylouc¢ené koleji. Provedou se
bouraci a vykopové prace v rozsahu potfeb pfestavby propustku. Budou ubourany casti
stavajicich opér na pozZzadovanou uroven. Vybetonuje se betonové loZze s vyztuznou kari
siti. Po dokonc&eni stavebnich praci na budované poloviné propustki a Upravach
prechodovych klinl se provede Zelezniéni svrSek a spodek (soucasti samostatného
objektu). Pfevede se provoz na druhou kolej. Tento postup se bude opakovat pro fazi, kdy
bude vylou€ena druha kolej.

Po dokonceni obou etap se provedou dokon€ovaci a nutné terénni Gpravy.

V technologické dokumentaci je nutno respektovat zavazny predpis SZDC S 5/4
Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci a ptedpis TNZ 73 6280 Navrhovani a provadéni
vodotésnych izolaci Zelezni¢nich mostnich objektu.

H. POZADAVKY NA DOPLN ENi PRUZKUMU A PODKLAD U

V ramci dalSiho stupné projektové dokumentace je nutno provést geotechnicky
prizkum - min. jeden vrt situovany v blizkosti propustku.
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I. DOKLADY O PROJEDNANI

ZAPIS

z jednéni, konaného dne 16.12.2011 v sidle METROPROJEKTU Praha a.s. na |.P.Pavilova
2/1786, Praha 2,

ve véci staveb ,Optimalizace trati CernoSice (v éetné) - Beroun (mimo)“
- Usek Karlstejn - Beroun

~Optimalizace trati Beroun (v €etné) - Kral v Dvur”

SO 14-38-15 (pav. SO 12-38-18) Propustek v km 36,409

Koncepce plvodniho projektu prestavby na novy ZB troubu bude zachovana.
Zapsal: Bc. Bartori P. (METROPROJEKT Praha a.s.)

ZAPIS

z jednani, konaného dne 1.2.2012 v sidle METROPROJEKTU Praha a.s. na |.P.Pavilova
2/1786, Praha 2,

ve véci staveb ,Optimalizace trati  Cernosice (v éetné) - Beroun (mimo)*
- Usek Karlstejn - Beroun

~Optimalizace trati Beroun (v €etné) - Kral v Dvur”

SO 14-38-15 (pav. SO 12-38-18) Propustek v km 36,409

Stavajici propustek bude ubourana a piestavén na trubni propustek DN 1000. Novy propustek
bude na obou stranach ukonéen zkosenymi prefabrikéty. PredloZzené technické feSeni bylo

projednano a odsouhlaseno.
Zapsal: Ing. Kratky M. (METROPROJEKT Praha a.s.)
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J. STAVEBN ETECHNICKY PR UZKUM

Geolee GS*

OPTIMALIZACE TRATI
REVNICE - BEROUN

C.27
PROPUSTEK V KM 36,409

STAVEBNETECHNICKY PRUZKUM

Zakazka 2003 - 065
Praha, bfezen 2004
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Objednatel : SUDOP BRNO, spol. s.r.0.
Kounicova 26, 611 36 Brno
Zhotovitel : GeoTec - GS, a.s.

Chmelova 2920 /6, 106 00 Praha 10
Nézev zakazky zhotovitele :  Revnice - Beroun, prazkum
Zakazkové Cislo zhotovitele : 2003 - 065

OBSAH :

Stavebnétechnicky pasport propustku v km 36,409
Pilohy -
Situace objektu, méfitko 1 : 1000

Schéma umisténi vrtd do konstrukce
Dokumentace vrtd do konstrukce

Praha, bfezen 2004

Zpracovali : Ing. Jan Hrabanek

Ing. Antonin Kropacek
odpovédny feSitel ukolu

Za vécnou spravnost : Ing. Jifi Libus
feditel spole&nosti
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TECHNICKA ZPRAVA

Revnice - Beroun, priizkum

2003 - 065

Stavebnétechnicky pasport :

PROPUSTEK V KM 36,409

1. ZAKLADNI UDAJE

Zakladni Udaje o objektu :

Cil prazkumu :

ovéfeni mocnosti desky,
pevnosti a mezerovitosti

propustek, jednopoélovy, deskovy, kamenny

ovéfeni hloubky zaloZzeni a tloustky prazské opéry,
stanoveni kvality zdiva -

2. ROZSAH PRUZKUMNYCH PRACI

Prizkumné sondy :
Jadrové DIA vrty : V1 - délka vrtu 1,60 m
$1 - délka vrtu 2,50 m
K1 - délka vrtu 0,40 m
Vodni tlakové zkousky : V1 - vintervalu 0,20 - 0,80 m

3. STAVEBNETECHNICKY PRUZKUM

Rat [MPa] (CSN 73 2310)

Cast konstrukce prazska opéra deska
Material kamenné zdivo kamenna
Hloubka zaloZeni [m] 1,50/2,60%) -
Tloustka [m] 0,95 0,40
Specificka vodni ztrata
ql.s".m" .MPa’] 111 i
Mezerovitost [%] pfes 10% -
(ON 73 7508)

'Vypoctova pevnost 070" 50"

*) hioubka od sti vrtu / hioubka spodni hranou desky
**) stanoveno odbornym odhadem

4. TECHNICKA ZJISTENI

- spodni stavba objektu je ze zdiva z lomového kamene, deska kamenna

- hloubka zaloZeni prazské opéry je 2,60 m pod spodni hranou desky, v zékladové
spafe byla zastizena roznaseci vrstva $térku o mocnosti 0,30 m a pod ni jil
piscity, tuhé konzistence; s ohledem na nedostatek mista byl Sikmy vrt uklonén
ve vedorovné roviné o 38°

GeoTec-GS, a.s. 2
Nazev akce | Optimalizace trati Cernogice (v8etné) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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TECHNICKA ZPRAVA

Rev

nice - Beroun, prazkum

2003 - 065

tioustka opéry v misté vrtu 0,95 m; za opérou byl zastizen &térk hlinity;
s ohledem na nedostatek mista byl vodorovny vrt uklon&n ve vodorovné roviné o

44°
tloustka desky v misté vrtu je 0,40 m

pevnost zdiva byla stanovena odhadem u praZzské opéry na 0,70 MPa u desky
na 50 MPa; vrtné jadro bylo poru$eno, nebylo mozno odebrat vzorek k provedeni

laboratorni zkousky pevnosti v prostém tlaku

mezerovitost zdiva berounské opéry je pfes 10%, zdivo klasifikujeme jako hrubé

pérovité
GeoTec-GS, a.s. 3
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®
GeoleC GS Propustek
GeoTec-GS, a.s., Chmelové 2920/6, 106 00 Praha 10 v km 36,409
PRILOHOVA CAST
Situace objektu, méfitko 1 : 1000
Schéma umisténi vrtt do konstrukce
Dokumentace vrtt do konstrukce
Nazev zakazky : Revnice - Beroun, priizkum
Cislo zakéazky : 2003 - 065 | Objednatel :| SUDOP BRNO, spol. s.r.o.
Datum : 03/2004 | Zpracoval: | Ing. Jan Hrabanek
Pocet stran : 4 Schvélil : Ing. Jifi Libus
Nazev akce | Optimalizace trati Cernogice (v8etné) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem
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SCHEMA UMISTENI VRTU DO KONSTRUKCE
Propustek v km 36.409

pohled
A ‘_I
smér Praha K1 smér Beroun
r=— 1
G | I —
I I
I |
[ ] I 1
Ay '
: <
$1
A =l
padorys
fez A - A’ osou propustku
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112
Pozn.: rozméry jsou uvedeny v centimetrech Nazev zakazky: Revnice - Beroun, prizkum
Cislo zakazky: 2003 - 065
GeoTec -GS, a-s.
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® v

GeoleC GS DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
Propustek vkm: 36,409 Sonda : V1
Lokalizace vrtu : prazska opéra Hloubeno dne : 13.11.2003
Vyska usti vrtu : 0,40 m pod spodnim licem stropni desky ~ Souprava : Cedima
Uklon vrtu od svislé : 90 °, Dokumentoval : Ing. Jan Hrabanek

Hloubka [m]

ve sméru vrtu

od do
0,00 - 1,35 Zdivo kamenné - z lomového kamene na maltu vapenocementovou

Kamenivo - vintervalu 0,00 - 0,50 m - vapenec, zdravy, pevny, Sedy, uloZeny
ulomky a kusy jader velikosti 5 - 15 cm

- vintervalu 0,50 - 1,35 m - diorit, zdravy, pevny, Sedoéerny, ulozeny
Ulomky velikosti 5 - 30 cm (vrtano pies sparu)

Pojivo - malta vapenocementova, porudend, droliva, vé&tiinou vyplavena pfi vrtani

135 - 160 Stérk hlinity - stfedn& ulehly, hnédy, uloZeny Ulomky vapencl velikosti 3 - 5 cm,
vypIi hlina piscita

Odebrané vzorky : -
Vodni tlakové zkouska : provedena v intervalu 0,20 - 0,80 m

Poznamka : z diivodu nepiistupnosti byl vrt uklonén ve vodorovné roviné o 44°
Propustek vkm : 36,409 Sonda : $1
Lokalizace vrtu : prazska opéra Hloubeno dne : 13.11.2003
Vyska usti vrtu : 1,12 m pod spodnim licem stropni desky ~ Souprava : Cedima
Uklon vrtu od svislé : 24° Deokumentoval : Ing. Jan Hrabanek
Hloubka [m]
ve sméru vrtu
od do
000 - 165  Zdivo kamenné - z lomového kamene na maltu vapenocementovou
Kamenivo - vapenec, navétraly, pevny, Sedy, uloZeny dlomky a kusy jader velikosti
5-30em
Pojive - malta vapenocementova - porusend, droliva, z vétsiny vyplavena vrtanim
165 - 2,00 Stérk hlinity - ulehly, opracované a poloopracavané ulomky vapencu velikosti 2 -
4 cm, (obsah cca 40%, vyplh hlina piscitd
200 - 250  Jilpiséity - tuhy az pevny, hnédy, pistita frakce jemnozrmna

Odebrané vzorky : -

Vodni tlakova zkoudka :  z dlivodu nepfistupnosti byl vrt uklonén ve vodorovné roviné o 38°
Poznamka : -—-

Nazev zakazky - Revnice - Beroun, priizkum 2003 - 065
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@ °

Geolec GS DOKUMENTACE VRTU DO KONSTRUKCE
Propustek v km: 36,409 Sonda: K1
Lokalizace vrtu : deska, pfi levém cele objektu Hloubeno dne : 8.12.2003
Vyska usti vrtu : Souprava : Cedima
Uklon vrtu od svislé : 0° Dokumentoval : Ondfej Prosicky

Hioubka [m]

ve sméru vrtu

od do
0,00 - 040 Zdivo kamenné - kfemenec, zdravy, pevny, tmavy, uloZzeny Ulomky jader velikosti

3 - 6 cm, nelze odebrat vzorek, jadro vrtanim poruseno

Odebrané vzorky : -
Vodni tlakova zkouska: -

Poznamka :
- Nézev zakazky - Revnice - Beroun, prizkum 2003 - 065
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K. STATICKE POSOUZENI

TECHNICKA ZPRAVA STATICKA
pro staticky vypoet

Propustek v km 36,409
SO 14-38-15

Navrhové zatizeni a statické vypo €ty

Tratovy Gsek 0202 Praha - Plzeft (mezistaniéni isek DU 12 - Karl&tejn - Beroun-
0s.n.) je fazen do 1. tfidy trati dle CSN EN 1991-2 ed.2. Model zatiZeni bude uvazovan
LM71 s narodnim klasifikacnim soucinitelem zatizeni a=1,21 (dle CSN EN 1991-2 ed.2,
Cast 2) a dynamickym souginitelem ¢=2,0 dle CSN EN 1991-2 a rozhodnuti komise
2011/275/EU. Pro trubni propustky se v projektu stavby dle MVL 649 Zelezobetonové
trubni propustky neprovadi staticky navrh ani vypocet zatizitelnosti novych trub.
ZatiZitelnost bude uréena podle skute&né& dodaného typu ZB trouby. V tabulce zatiZitelnosti

jsou uvedené minimalni zatizitelnosti.

Soupis podminek, pro které musi pouZita ZB troubav  yhovovat:
o zatiZzeni Zelezniéni dopravou dle CSN EN 1991-2 - zatéZovacich schémat LM71
s klasifikaénim soucinitelem a = 1,21 a dynamickym soucinitelem @= 2,0 dle
CSN EN 1991-2 a rozhodnuti komise 2011/275/EU
minimalni zatizitelnost Zm71 = 1,3
vySka presypavky - od vrchliku trouby ke spodni (GloZné) ploSe prazce 2,90 m

zalozeni na zakladové desce

o O O O

pro zasyp z hutnéného materialu v otevieném vykopu 1:1, ze Stérkodrté + probirka -
ID=0,95s=0,4

0 stupni vlivu prostiedi dle CSN EN 206-1 a TKP, kap. 18 - XD1, XF4, XAl, min.

C30/37 a odolny proti CHRL

Zakladova spara
Dle staveba technického przkumu se v zakladové sganachazi stk hlinity
(ulehly). Tabulkova vyp&ova unosnost pro G4 (G&y = 300kPa.

Nézev akce | Optimalizace trati CernoSice (v&etng) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem

Vypracoval | Ing. Martin Kratky 231/]33




TECHNICKA ZPRAVA

Vypo €etni pom ucky

Nazev Verze
Microsoft Office
Excel 2013
Word

Pouzité normy a podklady

Datum vydani / datum

Oznaceni Nazev sl
vydani revize
CSN EN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci ed. 2 [5.2015]
Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: [3.2004]

CSN EN 1991-1-1

Obecna zatiZzeni - Objemové tihy, viastni
tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

Oprava : Opr.1[2.2010]
Zména :Z1 [2.2010]
Zména : Z2 [3.2010]

Eurokdd 1 ZatiZzeni konstrukei - Cast 2:

CSN EN 1991-2 bl ! ed. 2 [11.2015]
Zatizeni mostu dopravou

&SN EN 206 + Al Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a [5.2017]
shoda

&SN P 73 2404 Beton - Speclflk_gclg, vlastnosti, vyroba a [1.2016]
shoda - Dopliujici informace
Eurokod 2: Navrhovani betonovych

ed. 2 [7.2011]

CSN EN 1992-1-1

konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

Zména : Al [11.2015]

CSN EN 1992-2

Eurokod 2: Navrhovani betonovych
konstrukci - Cast 2: Betonové mosty -
Navrhovani a konstruk&ni zasady

[5.2007]

Oprava : Opr.1[10.2009]
Zména : Z1 [3.2010]
Zmeéna : Z2 [1.2014]

CSN EN 1997-1

Eurokod 7: Navrhovani geotechnickych
konstrukci - Cast 1: Obecné pravidla

[9.2006]

Zmeéna : Al [6.2014]
Zména : NA ed. A [4.2007]
Oprava : Opr. 1 [9.2009]

Metodicky pokyn pro uréovani zatiZitelnosti

Zelezniénich mostnich objektt; SZDC

[1.9.2015]

C.27; Propustek v km 36,409, Stavebné
technicky prizkum; GeoTec — GS, a.s.

[3.2004]

Vypracoval: Ing. Jakub Mattus
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Vypo €et zatizitelnosti zakladové spary

Zatizitelnost zakladové spary Zelezni¢niho propustku
dle €SN EN 1991-2: Z4; MP SZDC (09/2015)

|Prvek: Propustek v km 36,409 |
|Geometrie |
Schéma
h;= 800 mm TK
h, = 2100 mm I
hs= 250 mm BV —
= 1000 mm O, = =
tl = 190 mm i o
h,= 210 mm NN
Osova vzdalenost koleji (pro jednu prevadénou ~ : ~
kolej s =0 mm) S0
s= 4000 mm :/:
Délka praice N
= 2600 mm Vs

Zatizeni kolejovym vozidlem

Model zatizeni 71 (LMC71) - pro stanoveni zatizitelnosti

Charakteristické hodnoty svislych zatizeni

Q vk =250kN 250kN 250kN 250kN
q yx =80kN/m g 4 =80kN/m
- ' -
m 0 Em! 1,6m ! 1,6m 1,6m !_o s )
Klasifikani soucinitel a = 1,00 (dle MP SZDC ¢l. 4.3.8)
Soucdinitel zatizeni 7/Q M71 = 1'45 (Nosné prvky mostnich objektt mladsich nez 30 let.)

Néazev akce

Optimalizace trati CernoSice (v&etn&) - Beroun (mimo)
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PFicné roznaseni prazci, kolejovym lozem, betonovou troubou a betonovym zakladem
Schema uvazovného pficného roznosu

G P A A A T AT
IHHHftHfHHIHHHIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHI

Pokud je vice nez 1 pfevadéna kolej je uvaZzovano s omezenim b ,, <
r = 2[1/4(h 1 +h ;-h , )+@+2*tL.]+/
bp, = 4 m

Ekvivalentni svislé zatiZzeni od kolejové dopravy

Zatizeni odpovidajici modelu LM71 s uvazovanim roznosu
UvaZuje se s rovhomeérnym rozloZenim:
Charakteristické hodnoty

* bodové sily Q ,, naSitku b ,, a déku 1,6m fra=aQy/(b, *1,6) = 39,06 kN/m?
* liniového zatiZeni g ,, naSitku b , frg=aq/(3,0)= 26,67 kN/m’
Navrhové hodnoty

e bodové sily Q 4 na 3itku b ,, a déku 1,6m faa=7awmrnfra = 56,64 kN/m’
* liniového zatizeni g ,4 na Sitku b ,, faq=Vawrnfiq = 38,67 kN/m?

Neni uvaZzovano s dynamickym soucinitelem.

Nazev akce | Optimalizace trati Cernogice (v8etné) - Beroun (mimo) stranka | /| celkem

Vypracoval | Ing. Martin Kratky 26|/]33




™ [METROPROJEKT Praha a.s. TECHNICKA ZPRAVA |

|Zat|’ien|’ stala |

Kolejnice a praice

. 9 k1 g% k1 Vai 9% a1
popis - > >
[kN/m"] [kN/m?] [-] [kN/m"]
2. kolejnice (UIC 60) 1,20 0,40 1,30 0,52
Betonové prazce a upeviovadla 4,80 1,60 1,30 2,08
291 = 2,00 2941 = 2,60
* Liniové zatizeni je rozpocteno na Sirku 3,0m.
Nadlozi
. tl. tiha g2 Vf 9ad2
popis pozn. 3 > >
[mm] [kN/m°] [kN/m?] [-] [kN/m?]
Stérkové loze (h;)* 800*1,3= 1040 20,00 20,80 1,30 27,04
Nasyp (h ;) 2100 20,00 42,00 1,30 54,60
292 = 62,80 294, = 81,64

* Pozn. dle €SN EN 1991-1-1 €&l. 5.2.3 se méa uvazovat s odchylkou tloustky $térkového loze od nominalni tloustky o +30%. Vzhledem k
charakteru nosné konstrukce je rozhodujici tloustka $térkového loze zvétsend o 30% oproti nominalni tloustce.

Potrubi a sedlo zakladu

. vnitrni o ,
popis e tloustka * tiha g3 k3 Vi 9a3
svétly @
[mm] [mm] [kN/m’] | [kN/m'] | [kN/m’] [-] [kN/m?]

Trouba 1000 190 25,00 17,76 12,87 1,30 16,73

Zaklad (h 3) 250 25,00 6,25 1,30 8,13
Zg k3 = 19,12 Zg d3 = 24,85

* U trouby se jedna o tloustku stény u zdkladu se jedna o tloustku zdkladové desky.

Celkem

Navrhové hodnoty 94=041+0942+Gas = 109,09 kN/m’

Unosnost zakladové spary

Tabulkova Unosnost zakladové spary Ry = 200,00 kPa
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Stanovené zatizitelnosti zakladové spary

n—-1
Zim71 = | Ra — Z Erskai |/Ewm71.Ea
i=1
R4 Navrhova hodnota Unosnosti prarezu nebo prvku mostniho objektu.

E im71.Ed Ndavrhova hodnota ucinkd svislého proménného zatizeni zelezni¢ni dopravou,

reprezentovaného modelem zatizeni 71 véetné dynamickych vlivd.

n-1
E Eyepai Navrhové, kombinacni nebo skupinové hodnoty ucink( ostatnich zatizeni, které pUsobi
Ts. A
= soucasné se svislym proménnym zatizenim Zelezni¢ni dopravou.

3 R4 E \m71.64 Erska
+~
2 S O lim O1mn1 Orsi
prvek pozndmka § B (mezni hodnota (LM-71) (pro veskeré z
0 : 2 . v ’ v LM71
N S Unosnoti/ zatizeni kromé
2 L pouit.) LM-71)
o
Q
. 2
ZS MSU kPa,kN/m 200 57 109 1,60
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TECHNICKA ZPRAVA

Tabulka zatizitelnosti

Priehled zatizitelnosti ¢asti mostu

A. Identifikace mostu SO 14-38-15 - Propustek v km 36,409

TU (&islo, nazev) : TU 0202 - Praha - Plzen DU: 12

B. Identifikace ¢asti mostu

¢ast mostu: NK /ZD pof. ¢islo (ve sméru staniceni):

C. Dopliiujici data pro ¢ast mostu

Kategorie zatizitelnosti: C Vypocetni model: -

Geometrie koleje, uvazovana v prepoctu pro ¢ast mostu v jejim profilu (ve sméru staniceni)

na zacatku uprostied
polomér oblouku 984 /980 [m] 984 /980 [m]
ptevyseni koleje 53 /53 [mm] 53 /53 [mm]
excentricita vi¢i ose mostu - [mm] - [mm]

kolej ¢.1 / kolej .2 kolej ¢.1/ kolej ¢.2

Popis zavad uvazovanych v prepoctu:

km 36,409

pod koleji ¢.

na konci

984 /980 [m]

53 /53 [mm]

- [mm]

kolej ¢.1 / kolej ¢.2

1,2

Datum zji§téni technického stavu mostu: SZDC, s.0.: /]
zpracovatelem piepoctu: /]
Poznamka k ¢asti mostu: Piepocet bude proveden pro dodany typ ZB trouby. Hodnoty v tab. jsou min.
Por Viz ¢.
¢ : Prvek Detail Namahani ki |typ| L, O; Ly | vormn |Yormmig| str. Zivyi | Zownie | Pozn.
) piepoc.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
| ZB troubfiv _ |bN1000 mezni i ) ~ |a200] - 1,45 min
betonovém lozi vrchol. tlak 1.30
) Zakladova Zé?(ladové konEaTkm’ 0] s ) i ) 1,45 1,60
kosntrukce spara napéti
7 1T
,r/,//’,n.z A { A
{ .
Dne:  25/09/2017  Zatizitelnost uréil: Ing. Jakub Mattus
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L. HYDROTECHNICKE POSOUZENI

propustek ev.km 36,409
Oznacéeni uzaviraciho profilu: 18

Kruhovy propustek praméru DN1000:

VSTUPNi UDAJE

Prumeér propustku: DN1000

Délka propustku: L=16,00 m
Spad dna propustku: i=52%
Drsnost (dle Manninga): n=0,014
Koeficient tvaru vtoku: ¢ =0,85
Navrhovy prutok NP: Qqgo = 0,50 m*/s
Kontrolni navrhovy prutok KNP: 1,5 X Qqgo= 0,75 m¥is
VYSLEDKY

Navrhovy prutok NP: Qipp = 0,50 m*/s
Hloubka rovnomérného proudéni: Yo= 0,21 m
Kritické hloubka: vk=0,40 m
Hloubka zUZeného prurezu za vtokem: yx=0,36 m
Hloubka pred propustkem: Y =0,63m
Maximalni rychlost vody v propustku: Vo= 4,11 m/s

Spad rovnomérného pratoku (plnym profilem): it = 0,05 %

Navrhovy pritok NP = Qg je s volnou hladinou, vtok nezahlceny, hloubka vzduté vody pred
propustkem je 0,63 m.

Kontrolni navrhovy prutok KNP: 1.5 X Q00 =0.75 m’/s
Hloubka rovhomérného proudeni: yo= 0,26 m

Kritické hloubka: yk=0,49 m

Hloubka zUZeného prurezu za vtokem: yx= 0,44 m

Hloubka pred propustkem: Y=0,79m
Maximalni rychlost vody v propustku: Vo= 4,62 m/s

Spad rovnomérného prutoku (plnym profilem): itr=0,11 %

Kontrolni navrhovy prutok KNP = 1,5 x Qqgp je s volnou hladinou, vtok zahlceny, hloubka vzduté
vody pfed propustkem je 0,79 m.

V Praze 28.2.2012 Vypracoval: Ing. T. Knotek
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M. VYKAZ VYMER

L,Optimalizace trati KarlStejn (mimo) - Beroun (mimo)“

Stavebni objekt: Propustek v ev. km 36,409
&.pol. popis jedn. po¢. m. j. vypocet m. j.

1| Odstranéni kiovin apod. m2 Soucasti SO spodku
2| Odstranéni strom i s pafezy do praméru 50cm ks Sougasti SO spodku
3| Vykopy vE. pazeni m3 313,87 24,8m2*12,65m

3a| Vykopy v&. paZeni - pouZiti pro zp&tné zasypy (50% ze zasypl nebo 50 % z vykoptl) [m3 101,20] Nevpisovat po€. m. j - polozka se potita sama

3b| Vykopy v&. pazeni - odvoz na skladku m3 212,67| Nevpisovat po&. m. j - polozka se pocita sama
4] Stétové stény, zaporové st&ny, mikropilotové pazeni nekotvené m2 54,00 6m*9m
5| Statové stény, zaporové stény, mikropilotové paZeni kotvené m2
6| Ochranna opatieni (prazcové hrazky s tahly, pazeni apod.) m2
7| Pregerpavani vody (pohotovostni Eerpani vody z jamy je sougasti vykopu) hod
8| Zatrubnéni potoka - pfi stavbé v&. hrazky atd. m
9| Prelozky siti - konstrukce pro prevedeni + Upravy m 4,00 4m

10| Bourani konstrukci z kamenného zdiva a prostého betonu m3 84,36 5,7m2*14,8m

11] Bourani konstrukci z Zelezobetonu m3

12| Odstranéni kovového zabradli m

13| DemontaZ ocelové konstrukce t

14| LeSeni t€zké - podpémé konstrukce m3op

15| Pizmo t

16] Kolejové jefaby vetné pronajmu a piistaveni den

17] Kolovy jefab v&etné pronajmu a pfistaveni den

18| Zelezniéni provizoria v&. dopravy, montaze, demontaze, pronajmu a kolej. Uprav t

19| UloZny blok pod provizoria a pizmo C 20/25 v&. odstranéni m3

20| InjektaZ tryskova v&. vrtl atd. (kompletni dodavka) m3op

21| InjektaZ vypliiova v&. vrtd atd. (kompletni dodavka) m3op

22| InjektaZe zdiva chem. v&. vrtt_(kompletni dodavka) m3op

23| Hloubkové sparovani véetné gisténi zdiva m2

24| Reprofilaéni omitka m2

25| Sanacni omitka v¢. kotvené sité m2

26| Nové kamenné zdivo m3

27| Obklad zdi kamenem m2

28| Sjednocujici natér na betony atd. m2

29| Lepené kotvy (délka vrtl + lepidlo)

30| Vyztuz vkladana do spar, do vrti

31| Mikropiloty 100mm

32| Mikropiloty 150mm

34| Piloty Zel. bet. DN 800mm_(v¢&. vrtu, vystrojeni, ZB, ubourani, zkousek integrity)

35| Piloty Zel. bet. DN 1000mm_(v&. vrtu, vystrojeni, ZB, ubourani, zkousek integrity)

m
m
m
m
33| Mikropiloty 200mm m
m
m
m

36| Piloty Zel. bet. DN 1300mm _(v&. vrtu, vystrojeni, ZB., ubourani, zkousek integrity)

37| Beton prosty C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C30/37 (v&. Kari sité) m3 24,01 0,5m2*19,3m+,62m2*13,3m+2*3m*0,81m2+1m*0,5m*2,5m
38| Beton Zelezovy C 25/30 (max. priisak 20mm) v&. vyztuZe, bed., lprav spar atd. m3
39| Beton zelezovy C 30/37 (max. prisak 20mm) v&. vyztuze, bed., Gprav spar atd. m3
40| Predpinaci vyztuz v&. kotev a spojek t
41| Ocelova konstrukce vE. montaZze a natérd t
42| Priplatek za montaz pomoci vysouvani mostni konstrukce t
43| Protikorozni povlak + natér ocelové konstrukce v&. odrezivéni a otryskanim m2
44| Ocelové zabetonované nosniky v&. montaze a natéra t
45| Trubni propustek DN 800 v&. dodavky osazeni (ZB trouby patkové) m
46| Trubni propustek DN 1000 vé&. dodavky osazeni (B trouby patkové) m 19,30| 16ks + 2ks = 19,300m
47| Trubni propustek DN 1200 v&. dodavky osazeni (ZB trouby patkové) m
48| Zelezobetonové prefa konstrukce vE. osazeni m3
49| Zabradli vE. PKO - zelezni¢ni mosty m
50| Zabradli v€. PKO - silniéni mosty m
51| Zamednické kee. pozink v&etné natérl a osazeni kg 4,00] 2ks letopodti * 2kg
52| Mostni loZiska (elastomerovd, hrncovd) pro zatizeni do 2,5MN ks
53| Mostni loZiska (elastomerovd, hrncova) pro zatizeni do 5,0MN ks
54| Mostni loZiska (elastomerova, hrncovd) pro zatizeni nad 5,0MN ks
55| Mostni loziska - repase ks
56| Dilataéni spary m
57| Dilatagnich zavéry m
58| lzolace proti vodé - natéry - proti stékajici vodé a zemni vihkosti (kompl. dodavka) |m2 72,40 3,75m*19,3m
59| lzolace povlakové v&. ochrany - proti stékajici vodé a zemni vlhkosti (kompl. dodavkgdm2
60| Izolace povlakové vE. ochrany - proti tlakové vodé (kompl. dodavka) m2
61| lzolace stfikané - 3xEP a 1xPU m2
62| Antivibraéni rohoz m2
63| Separacni geotextilie - dodavka a ulozeni m2 129,10] 2*5,1m*12,65m
64| Rubova drendz m
65| Rubova kamenna rovnanina m3
66| Zasyp zeminou - ziizeni a hutnéni (z tfidéného a dovezeného materialu) m3 202,40 16m2*12,65m
67| Dodavka hutnéné nenamrzavé térkodrti m3 101,20f Nevpisovat po€. m. j - polozka se po¢itad sama
68| Konstrukce pro vyusténi drendze na terén ks
69| Vsakovaci jimka véetné skruze a vypInéni Sterkem m
70| Odvodiiovac vé. svodu ks
71| Vrty do kam. a bet. zdiva prdméru do 200mm m
72| Progisténi koryta m2
73| Kamenna dlazba vodote&e a svahi do bet. loze m\Z 24,50 (4m+2,8m)*2,5m + 2*3,75m2
74] Dlazba vodote&e kamenna - rekostrukce m2
75| Ohumusovéni svahu v&. omice, rohoze, oseti, odpleveleni a zalévani m2 Soucasti SO spodku
76| Prikopy oteviené z tvarnic m
92| Priplatek za vykopy ve skalnim podlozi m3
93
94| Odpady (beton kdmen, asfalt) - skladkovné t 185,59 Nevpisovat po€. m. j - polozka se poéitd sama
95| Zemina, zbytky po recyklaci - skladkovné t 446,61] Nevpisovat po¢. m. j - polozka se po¢itad sama
96| Staven. piijezdova komunikace - zpevnéni polni cesty Stérkové m2 930,00f 310m*3m
97| Staven. pfijezdovéa komunikace panelové v&. odstranéni m2
98| Zafizeni stavenisté v¢. piipojek |m2 GZS
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