




Operační program  
Doprava




Evropská unie  
Investice do vaší budoucnosti  
Fond soudržnosti


Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor:	 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
-----------	--	---

<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2  generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	Hlavní projektant: 	Souprava číslo:
---	---	-----------------

<b>SUDOP PRAHA a.s.</b> Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Projektant předmětné části dokumentace: 
---	--

HIP: <b>Ing. Petr Hofman</b>  tel.: +420 296 154 115	Podpis:	Název a účel díla:
Garant profese: <b>Ing. Petr Lapáček</b>		<b>OPTIMALIZACE TRATI KARLŠTEJN (mimo) – BEROUN (mimo)</b>
Stupeň: <b>PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE STAVBY</b>		

Zpracovatelský útvar:  <b>+420 267 094 644</b>	Název části díla:	<b>B B.6</b>
Vedoucí útvaru: <b>Ing. Václav Marvan</b>	<b>Souhrnná část Organizace výstavby</b>	
Odpovědný projektant: <b>Ing. Petr Lapáček</b>		

Vypracoval: <b>Ing. Petr Lapáček</b>	Podpis:	Název přílohy:	Složka:
Kontroloval: <b>Ing. Václav Marvan</b>	Podpis:		Číslo příl.:
Skart. znak: <b>V20/2039</b>	Datum: <b>06/2019</b>		
Počet formátů: <b>xA4</b>	Měřítko: <b>-</b>	IČD: <b>17 7171 02 06 00 00</b>	

**Obsah:**

**001- Technická zpráva**

**002- Schéma stavebních postupů**

**003- Harmonogram výstavby**