

Obor	PS, SO	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Cena dodávky	Cena m,ontáže	Cena celkem	Rezerva 5%	Cena vč. rezervy	Sazba DPH	DPH	Celkem vč. DPH
TECHNOLOGICKÁ ČÁST												
D.1. Zabezpečovací zařízení												
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení												
D.1.1	PS	01-28-61	Žst. Břeclav, staniční zabezpečovací zařízení	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
D.1.1	PS	01-28-62	Žst. Břeclav, ETCS	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			Celkem D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Celkem D.1 Železniční zabezpečovací zařízení		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2 Sdělovací zařízení												
D.2.1 Místní kabelizace												
D.2.1	PS	01-14-61	Žst. Břeclav, úprava místní kabelizace	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
D.2.1	PS	01-14-62	Žst. Břeclav, provizorní kabelizace	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			Celkem D.2.1 Místní kabelizace		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace												
D.2.4	PS	01-14-65	Žst. Břeclav, EPS	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
D.2.4	PS	01-14-66	Žst. Břeclav, EZS	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			Celkem D.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.2.9 Ostatní sdělovací zařízení												
D.2.9	PS	01-14-63	Žst. Břeclav, sdělovací zařízení	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
D.2.9	PS	01-14-64	Žst. Břeclav, provizorní sdělovací zařízení	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			Celkem D.2.9 Ostatní sdělovací zařízení		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Celkem D.2 Sdělovací zařízení		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.3 Silnoproudá technologie												
D.3.1 Dispečerská řídicí technika												
D.3.1	PS	01-05-61	žst. Břeclav, úprava a doplnění DŘT vč.řídicího systému na ED ČD Brno	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
D.3.1	PS	01-05-61.1	žst. Břeclav, úprava a doplnění DŘT vč.řídicího systému na ED ČD Brno	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
D.3.1	PS	01-05-61.2	žst. Břeclav, připojení TS do DDTSŽDC	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
D.3.1	PS	01-05-61.3	žst. Břeclav, US - klienti sítě DDTSŽDC vč. doplnění systému	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
			Celkem D.3.1 Dispečerská řídicí technika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.3.7 Provozní rozvod silnoprůdu												
D.3.7	PS	01-07-61	žst. Břeclav, úprava rozvodny nn v ústředním stavědle		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
D.3.7	PS	01-07-62	žst. Břeclav, náhradní zdroj pro ústřední stavědle									
D.3.7	PS	01-07-62.1	žst. Břeclav, TS 2 - výměna traf.T1, T2, T3									
D.3.7	PS	01-07-62.2	žst. Břeclav, TS 2 - úprava rozvodny nn									
			Celkem D.3.7 Provozní rozvod silnoprůdu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uchazeč:

Datum:

Podpis:

Obor	PS, SO	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Cena dodávky	Cena m,ontáže	Cena celkem	Rezerva 5%	Cena vč. rezervy	Sazba DPH	DPH	Celkem vč. DPH
TECHNOLOGICKÁ ČÁST												
D.3.8 Napájení zab. a sděl. zařízení z TV												
D.3.8	PS	01-13-61	žst. Břeclav, TS 25/0,4kV pro EOv	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
D.3.8	PS	01-13-61.1	žst. Břeclav, TS 25/0,4kV pro EOv	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
D.3.8	PS	01-13-61.2	žst. Břeclav, TS 25/0,4kV pro zab.zař.	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
D.3.8	PS	01-13-61.3	žst. Břeclav, jednovypínačová spínací stanice	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
Celkem D.3.8 Napájení zab. a sděl. zařízení z TV					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem D.3 Silnoproudá technologie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY												
E.1.1 Kolejový svršek a spodek												
E.1.1	SO	01-16-61	Žst.Břeclav, železniční spodek - střední zhlaví	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
E.1.1	SO	01-16-61.1	Žst.Břeclav, železniční spodek - střední zhlaví do km 84,012	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
E.1.1	SO	01-16-61.2	Žst.Břeclav, železniční spodek - střední zhlaví od km 84,012	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
E.1.1	SO	01-17-61	Žst.Břeclav, železniční svršek - střední zhlaví	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
E.1.1	SO	01-17-61.1	Žst.Břeclav, železniční svršek - střední zhlaví do km 84,012	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
E.1.1	SO	01-17-61.2	Žst.Břeclav, železniční svršek - střední zhlaví od km 84,012	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
E.1.1	SO	01-17-62	Žst.Břeclav, vložení spojek na jižním zhlaví	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
E.1.1	SO	10-17-21.1	Výstroj trati	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
Celkem E.1.1 Kolejový svršek a spodek					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.4 Mosty, propustky a zdi												
E.1.4	SO	01-19-61	Propustek v km 83,888	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
E.1.4	SO	01-19-62	Most v km 84,355	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
E.1.4	SO	01-19-62.1	Přeložka plynovodu VTL DN 200	ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
E.1.4	SO	01-19-62.2	Úprava komunikace pod mostem v km 84,355	ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
Celkem E.1.4 Mosty, propustky a zdi					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.1.9 Kabelovody, kolektory												
E.1.9	SO	01-15-63	Žst. Břeclav, úprava stávajícího kabelovodu v km 83,620	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
E.1.9	SO	01-15-63.1	Žst. Břeclav, protlak pod kolejištěm v km 84,382	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
Celkem E.1.9 Kabelovody, kolektory					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem E.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY												
E.2.1 Pozemní objekty budov												
E.2.1	SO	01-15-61	Žst. Břeclav, stavební úpravy v US	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
E.2.1	SO	01-15-62	Žst. Břeclav, stavební úpravy pro NZ	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
E.2.1	SO	01-15-62.1	Žst. Břeclav, spínací stanice	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
E.2.1	SO	01-15-62.2	Žst. Břeclav, stavební úpravy T2	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
Celkem E.2.1 Pozemní objekty budov					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uchazeč:

Datum:

Podpis:

Obor	PS, SO	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Cena dodávky	Cena m,ontáže	Cena celkem	Rezerva 5%	Cena vč. rezervy	Sazba DPH	DPH	Celkem vč. DPH
TECHNOLOGICKÁ ČÁST												
Celkem E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY												
E.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ												
E.3.1 Trakční vedení												
E.3.1	SO	01-01-61	Žst.Břeclav, osobní nádraží, úprava trakčního vedení	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
E.3.1	SO	01-01-63	Žst.Břeclav,úprava trakčního vedení - střední část	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
E.3.1	SO	01-01-65	Žst.Břeclav, připojení TR EOv na TV - střední část	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
Celkem E.3.1 Trakční vedení												
E.3.4 Ohřev výměn												
E.3.4	SO	01-06-02	Žst. Břeclav, EOv	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
Celkem E.3.4 Ohřev výměn												
E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení												
E.3.5	SO	01-06-07	Žst. Břeclav, rozvody 3 kV a dálkového řízení pro EPZ	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
Celkem E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení												
E.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů												
E.3.6	SO	01-04-61	Žst. Břeclav, přeložky kabelu 6kV	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
E.3.6	SO	01-04-61.1	Žst. Břeclav, demontáže zařízení 6kV	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
E.3.6	SO	01-04-61.2	NS 6kV, 75Hz Lanžhot - doplnění technologie	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
E.3.6	SO	01-06-61	Žst. Břeclav, úpravy venkovního osvětlení	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
E.3.6	SO	01-06-63	Žst. Břeclav, DOÚO	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
E.3.6	SO	01-06-64	Žst. Břeclav, přeložka silnoproudých rozvodů a zařízení	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
E.3.6	SO	01-06-65	Žst. Břeclav, kabelové rozvody nn	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
E.3.6	SO	01-06-67	Žst. Břeclav, přípojka nn pro provizorní stavědlo St. III	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
E.3.6	SO	01-12-61	Žst. Břeclav, přeložky kabelů 22 kV ČD v km 83,814	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
Celkem E.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů												
E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí												
E.3.7	SO	01-01-62	Žst. Břeclav, osobní nádraží, ukolejnění kovových konstrukcí	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
Celkem E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí												
E.3.8 Vnější uzemnění												
E.3.8	SO	01-06-66	Žst. Břeclav, uzemnění TS 25/0,4kV pro EOv	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
E.3.8	SO	01-06-66.1	Žst. Břeclav, uzemnění TS 25/0,4kV pro EOv	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
E.3.8	SO	01-06-66.2	Žst. Břeclav, uzemnění TS 25/0,4kV pro zab.zař.	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
E.3.8	SO	01-06-66.3	Žst. Břeclav, uzemnění jednovypínačové spínací stanice	SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00
Celkem E.3.8 Vnější uzemnění												
Celkem E.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ												

Uchazeč:
Datum:
Podpis:

Název stavby: Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba

Celková rekapitulace

Obor	PS, SO	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Cena dodávky	Cena m,ontáže	Cena celkem	Rezerva 5%	Cena vč. rezervy	Sazba DPH	DPH	Celkem vč. DPH
			TECHNOLOGICKÁ ČÁST									

Uchazeč:
Datum:
Podpis:

Celková rekapitulace

Obor	PS, SO	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Cena dodávky	Cena m,ontáže	Cena celkem	Rezerva 5%	Cena vč. rezervy	Sazba DPH	DPH	Celkem vč. DPH
			TECHNOLOGICKÁ ČÁST									
			REKAPITULACE									
			<i>Technologická část (PS)</i>									
D.1.1			Celkem D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
D.2.1			Celkem D.2.1 Místní kabelizace		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
D.2.4			Celkem D.2.4 Elektrická požární a zabezpečovací signalizace		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
D.3.7			Celkem D.3.7 Napájení zab. a sděl. zařízení z TV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
D.3.8												
			Celkem PS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Uchazeč:
Datum:
Podpis:

Obor	PS, SO	Číslo objektu	Název objektu	Vlastník	Cena dodávky	Cena m,ontáže	Cena celkem	Rezerva 5%	Cena vč. rezervy	Sazba DPH	DPH	Celkem vč. DPH
			TECHNOLOGICKÁ ČÁST									
			<i>Stavební část (SO)</i>									
E.1.1			Celkem E.1.1 Kolejový svršek a spodek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
E.1.4			Celkem E.1.4 Mosty, propustky a zdi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
E.1.9			Celkem E.1.9 Kabelovody, kolektory		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
E.2.1			Celkem E.2.1 Pozemní objekty budov		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
E.3.1			Celkem E.3.1 Trakční vedení		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
E.3.4			Celkem E.3.4 Ohřev výměň		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
E.3.5			Celkem E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
E.3.6			Celkem E.3.6 Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
E.3.7			Celkem E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
E.3.8			Celkem E.3.8 Vnější uzemnění		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			Celkem SO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
			Celkem SO + PS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00