

Písemná zpráva zadavatele
k veřejné zakázce

**„Tunel Ejpovice - geotechnický monitoring a geotechnický konzultant
v rámci stavby
Modernizace trati Rokycany - Plzeň“**

S ohledem na povinnost danou zadavateli § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“), zpracoval zadavatel tuto písemnou zprávu o zadání shora uvedené veřejné zakázky. Údaje o zadání předmětné veřejné zakázky jsou uvedeny níže:

a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234, DIČ: CZ 70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 48384,
zastoupená Ing. Luborem Hrubešem ředitelem Stavební správy západ, na základě pověření č. 1605 ze dne 13.06.2013

Název veřejné zakázky:

**„Tunel Ejpovice - geotechnický monitoring a geotechnický konzultant v rámci stavby
Modernizace trati Rokycany - Plzeň“**

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění jsou dodatečné služby, související s rozšířením věcné náplně stávajících činností monitoringu o služby, spojené s opatřeními pro zvýšení bezpečnosti ražeb. Děje se tak v návaznosti na skutečně zjištěné geotechnické podmínky během ražeb SO 32-38-23 Ražený Tunel Homolka JTT a pozorovanou odezvou nadloží tunelu, kdy Rada monitoringu stavby Tunelu Ejpovice doporučila rámcový rozsah těchto opatření. Položky stávajících činností monitoringu, kterých se rozsah opatření týká:

- pol. 2 Geotechnické sledování ražeb TBM
- pol. 5 Geodetické sledování konstrukcí hloubených stavebních jam a šachty
- pol. 8 Niveláčnické měření - sledování deformací povrchu
- pol. 10 Geodetické body na pozemních objektech
- pol. 12 Hydrogeologický monitoring
- pol. 13 Dynamometrická měření trvalých kotev u portálů stavebních jam
- pol. 17 Činnost geomonitoringu a tým klíčových odborníků

Dále je předmětem plnění doplnění stávající věcné náplně o další činnosti, které mají na stávající činnost monitoringu bezprostřední vazbu. Jedná se zejména o tyto položky:

- pol. 18 Rozmístění měřických bodů pro sledování poklesu terénu a variantní způsob měření + variantní způsob měření extenzometrů
- pol. 19 Geofyzikální ověření výskytu nehomogenit v nadloží JTT a STT cca km 95,880 - 96,1200 (portálový úsek)
- pol. 20 Provádění zkoušek vody ze zdrojů individuálního zásobování.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Cena dodatečných služeb bez DPH je 3 780 785,- Kč a je zpracována do Dodatku č. 1 ke Smlouvě č.obj.: E618-S-596/2015/ŠI uzavřené dne 18.03.2015 na zajištění geotechnického monitoringu a činnosti geotechnického konzultanta v rámci stavby Modernizace trati Rokycany - Plzeň“.

b) Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění.

c) Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Vybraný uchazeč: Společnost „**GEOtest - Angermeier**“

společník 1 nebo správce:

GEOtest, a.s.

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

Právní forma: akciová společnost

IČO: 46344942

společník 2:

Angermeier Engineers, s.r.o.

Pilovská 216, 190 16 Praha 9

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČO: 62418882

Odůvodnění výběru nabídky:

- nabídka splnila podmínky uvedené ve výzvě.

Prostřednictvím subdodavatelů bude plněno 0 % z hodnoty zakázky.

d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

Zakázka byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění jednomu uchazeči a to:

Společnost „**GEOtest - Angermeier**“, společník 1 nebo správce **GEOtest, a.s.**, Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, IČO: 46344942

Nabídková cena představuje částku 3 780 785,- Kč bez DPH.

e) Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Nebyl vyloučen žádný uchazeč.

f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Nebyl vyloučen žádný uchazeč, nabídka neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

g) Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění

Tímto způsobem jsou řešeny dodatečné služby, vyplývající mimo jiné z doplnění věcné náplně stávajících činností, vyvolaných vlivy mimo možnost jejich zjištění v době zpracování zadávací

dokumentace. Dodatečné služby nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb. Dodatečné služby byly zadány témuž dodavateli, nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení díla, proto byla zakázka zadána postupem dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

h) Důvod zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Praze dne15-09-2015.....



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 1605
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Rozdělovník k Č.j.: 13 784/2015/SŽDC-SSZ

Písemná zpráva zadavatele k veřejné zakázce

**„Tunel Ejpovice - geotechnický monitoring a geotechnický konzultant v rámci stavby
Modernizace trati Rokycany - Plzeň“**

Dokument vyhotoven v 1 vyhotovení: výtisk k uložení do spisu veřejné zakázky - SSZ