


HODNOCENÍ STAVEBNÍHO STAVU – 3/3

 $\leftarrow c$ 

BETONOVÉ LOŽE
VYÚSTĚNÍ ODVODNĚNÍ

CKÉ ZAJIŠTĚNÍ
Y SYSTÉMEM
Z. HELIKÁLNÍCH
UŽÍ Ø10

- VRT NÍZKOTLAKÉ INJEKTÁŽE TRVALU PRUŽNOU EPOXID PRYSKYŘICÍ

- STÁVAJÍCÍ PARABOLICKÉ KŘÍDLO
- OČISTIT TLAKOVOU VODOU
- CELOPLOŠNĚ HLOUBKOVĚ PŘESPÁROVAT CEMENTOVOU MALTOU

CKÉ ZAJIŠTĚNÍ
Y SYSTÉMEM
Z. HELIKÁLNÍCH
UŽÍ Ø10

- VRT NÍZKOTLAKÉ INJEKTÁŽE TRVALU PRUŽNOU EPOXID PRYSKYŘICÍ

A vertical line with a downward-pointing arrow. The letter 'D' is positioned above the arrowhead.

$$\uparrow A$$
 $\uparrow c$

MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kje9md
e-mail: moravia@moravia.cz
<http://www.moravia.cz>

<div><div>Správa železniční dopravní organizace</div></div>			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. BRONISLAV ZAVADIL	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL. VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. BRONISLAV ZAVADIL	ING. BRONISLAV ZAVADIL	ING. LADISLAV DORAZIL	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: OLOMOUC	OBEC: OLOMOUC NEMILANY	
<div>"Oprava mostu v km 95,596 trati Olomouc - Nezamyslice"</div> <div>SO 14-19-01 DÚ Blatec - Olomouc hl.n., most v km 95,596</div>		ZAK. ČÍSLO MCO	17-046-235-PS
		ÚČEL	PROJEKT
		DATUM	SRPEN 2017
		FORMÁT	10 x A4
		MĚŘÍTKO	1 : 50
NOVÝ STAV - PŘÍČNÝ ŘEZ B-B		ČÁST	POR.Č.
		E.1.4	2.4.3