



Legenda koordinační situace

- stávající hranice SŽDC s.o.
- stávající hranice katastrální mapy
- hranice katastrálního území
- stávající stav
- kolejové řešení, mostní a pozemní objekty
- směrová a výšková úprava st. koleje
- trativody
- silnoproudá zařízení
- sčítací zařízení
- zabezpečovací zařízení
- multitrasa (sděl. + zab. zařízení)
- kanalizace
- oplocení
- demolice
- související/jiné investiční akce
- záběr pozemků

Související SO

- SO 101 ŽELEZNIČNÍ SPODEK A SVRŠEK
- km 95,600 000 staničení – stávající kilometráž
- km 70,900 000 staničení – nová kilometráž
- km 70,900 000 staničení – nová kilometráž (související investice)

Legenda stávajících sítí:

- Mimodrážní sítě:
- sdělovací vedení
 - kanalizace
 - kanalizace – jednotná
 - kanalizace – splašková
 - kanalizace – přípojky
 - vodovod
 - plynovod STL
 - plynovod VTL
 - silnoproud NN
 - silnoproud VN
 - silnoproud VN
- Drážní sítě:
- sděl. vedení – ČD Telematika
 - zabezp. vedení – SŽDC SSZT
 - silnoproud – SŽDC SEE



			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kje9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. BRONISLAV ZAVADIL	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS		ING. BRONISLAV ZAVADIL	ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
KRAJ: OLOMOUCKÝ		POVĚŘENÝ OÚ: OLOMOUC	ING. LADISLAV DORAZIL
"Oprava mostu v km 95,596 trati Olomouc - Nezamyslice"		ZAK. ČÍSLO MCO	17-048-235-PS
		ÚČEL	PROJEKT
		DATUM	SRPEN 2017
		FORMÁT	7 A4
		MĚŘÍTKO	1:500
PŘEHLEDNÁ SITUACE		ČÁST	POŘ.Č.