



Legenda:

- DK Stávající dálkový kabel
- TK Stávající tratový kabel ZE 15XN0,8
- TK Stávající spojovací kabel ZE 50XN0,8
- TK Rušená stávající síť
- Nová spojka na TK
- Stávající dělicí spojka na DK
- Rezerva na TK, např. délka rezervy 5m
- Uzemnění u objektu 5 Ohmů
- Most
- Propustek
- Ukončení kabelů (zářezové pásky, OR): nové TK, stávající DK a TK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. PAVEL LANGER
		Garant profese: Ing. Martin Štřof

Středisko: Elektrotechniky, trakce, sdělovací a zabezpečovací techniky			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
Ing. Martin Rajbr	Ing. Martin Štřof	Jiří Kučera	Ing. Jiří Šipr

Název akce: <b>UZEL PLZEŇ, 5. STAVBA - LOBZY - KOTEROV</b>	Číslo smlouvy: 18 102 201	
	Projektový stupeň: PROJEKT	
Část: PS 93-22-01Ústřední stavebdo Plzeň - Plzeň-Koterov, úpravy TK PS 94-22-06 ŽST Plzeň-Koterov, úpravy TK	Datum: 06/ 2019	
	Číslo části: D.1.2.1.2	
Název přílohy:	Měřítka: -	Počet formátů: 4A4
	Číslo přílohy: 2.01	