41 - Oprava výhybek v žst. Malešov
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE


  Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Základní údaje zadavatele

Název akce:                    41 - Oprava výhybek v žst. Malešov
Trať podle JŘ:
235 - Kutná Hora – Zruč nad Sázavou
TU:
žst. Malešov 

Kraj:
Středočeský

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace


Oblastní ředitelství Praha


Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

2. Obsah a členění zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V žst. Malešov jsou ve výhybkách a SK vyžilé dřevěné pražce, nevyhovující plechové pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože.

             V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.   

SO 1

V žst. Malešov v 1.SK (kolejnicové pásy tv. 49 E1, pražce betonové B03) 176m  zhotovitel provede 

· demontáž kolejového roštu v ose pražce ocelové
· montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ nové pražce vystrojené betonové B03 (dodá TO), nové kolejnice tv.49 E1 délky 75m (dodá TO), KV 6+6ks nové vystrojené dřevěné pražce, včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO)
· souvislá výměna KL bez snesení KR 
· doplnění kolejového lože

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

· svary odtavovací stykované tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· demontáž betonového přechodu – montáž betonového přechodu nové panely ŽPP3, panel přijde podsypat kamennou drtí po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny
· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely

· demontáž – montáž počítače náprav PZN 1 (2ks)
· kompletaci ŽS4 na uložišti

V žst. Malešov ve 2.SK (kolejnice S49, pražce betonové SB5) 175m zhotovitel provede
· úpravu banketů Pp (175 m)

· demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné (2.SK a rušení kusé koleje 4a – 97m )

· úprava vrstvy KL po snesení KR (kusá kolej4a - 97m)
· vyjmutí a snesení výhybky

· demontáž výhybky na uložišti ocelové pražce (T) rušení výhybky SK
· montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ užité pražce vystrojené betonové SB5 (dodá TO) včetně nových šroubů T5, matic, kroužků, vložek M a pryžových podložek, nové kolejnice tv.49 E1 délky 75m (dodá TO), KV 6+6ks nové vystrojené dřevěné pražce, včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO)
· souvislá výměna KL bez snesení KR

· doplnění kolejového lože

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

· svary odtavovací stykované tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· demontáž – montáž počítače náprav PZN 1 (2ks)

· kompletaci ŽS4 na uložišti

V žst. Malešov ve 3.SK (kolejnice S49, pražce betonové SB5) 230m zhotovitel provede
· demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné (3.SK a rušení kusé koleje 3a – 34m)

· úprava vrstvy KL po snesení KR (kusá kolej 3a – 34m)
· vyjmutí a snesení výhybky

· demontáž výhybky na uložišti ocelové pražce (T) rušení výhybky ve SK
· montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ užité pražce vystrojené betonové SB5 (dodá TO) včetně nových šroubů T5, matic, kroužků, vložek M a pryžových podložek (dodá TO), užité kolejnice tv.S49 (dodá TO), KV 6+6ks a pod výkolejku 2+2ks nové vystrojené dřevěné pražce, včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek
· souvislá výměna KL bez snesení KR 

· doplnění kolejového lože

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

· svary termitové tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· demontáž dřevěného přechodu
· demontáž betonového přechodu – montáž betonového přechodu nové panely ŽPP3 (4ks), panel přijde podsypat kamennou drtí po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny
· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panely

· demontáž – montáž počítače náprav PZN 1 (2ks)

· demontáž – montáž výkolejky
· výměna kilometrovníku (km 10)

· výměna hektometrovníku (km 9,9; 10,1)

· kompletaci ŽS4 na uložišti

V žst. Malešov mezi 1 a 2SK zhotovitel provede

· těžení zeminy 

· demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři (č.2 – 120m)

· montáž nástupiště (č.2 - 90m) úrovňového Tischer oboustranné podle vzorového listu, užité bloky U65 a tvárnice Tischer  (dodá TO)
V žst. Malešov mezi 1 a 3SK zhotovitel provede

· těžení zeminy

· demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři (č.1 – 83m)

· montáž nástupiště (č.1 – 90m) úrovňového Tischer oboustranné podle vzorového listu, užité bloky U65 a tvárnice Tischer  (dodá TO)
V žst. Malešov na v.č. 1,2,3,4 (S49 1:9-190) a KV zhotovitel provede
· vyjmutí a snesení – vložení výhybky 

· výměna kolejového lože výhybky se snesením KR 
· demontáž výhybky na uložišti ocelové pražce (T) (v.č.1,2,4)
· demontáž výhybky na uložišti dřevěné pražce (T) (v.č.3)

· montáž užité výhybky (dodá TO) na úložišti S49, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, šroubů T10, svěrek VT2, matic M24, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO) 
· KV p.č.46-49 jednotlivá výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO) 
· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou 
· stabilizace kolejového lože výhybky 

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce 

· zřízení zádržné opěrky na jazyku a opornici 2ks
· navaření srdcovky 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv.S49

· svary termitové tv. S49

· doplnění kolejového lože kamenivem
· umožnění volné dilatace, svaření do BK 
· výměna VP svorníku soustavy S49 

· demontáž hákového závěru soustavy T 
· montáž hákového závěru soustavy S49 (v.č.1,3,4)
· montáž čelisťového závěru soustavy S49 (v.č.2)
· kompletace ŽS4 na uložišti

SO 2
Na přejezdu P5973 v km 9,812 – 9,847 (kolejnice tv. 49 E1, pražce betonové SB 8 P) zhotovitel provede

· demontáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“

· montáž kolejového roštu v ose rozdělení „u“ užité pražce nevystrojené betonové SB8 (dodá TO) včetně nových podkladnic, vrtulí, svěrek, šroubů, matic, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), nové kolejnice tv.49 E1 (dodá TO), v přejezdové konstrukci komplety ŽS4 s antikorozní úpravou
· souvislá výměna KL bez snesení KR

· doplnění kolejového lože 

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou 
· stabilizace kolejového lože 
· snížení kolejového lože (
· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

· svary termitové tv. S49

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· demontáž kolejnicových dílů ochranná kolejnice

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (15,6m*2)

· odstranění AB komunikace odtěžením (od hlavy kolejnice Lp 1m + mezi 1,1m + Pp 1m)
· montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější i vnitřní včetně závěrné zídky, základových betonů a pojistek proti posuvu (15,6m) 

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové (od hlavy kolejnice Lp 1m + Pp 1m), a cesty pro chodce (Lp 13m + Pp 6m šíře 1m)
· demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

· kompletaci ŽS4 na uložišti 

SO 3

V  traťové koleji Kutná Hora – Malešov v km 9,035 – 9,815 (kolejnice tv. 49 E1, pražce betonové B03) zhotovitel provede 

· úprava banketů (Lp+Pp 9,035 – 9,260; Pp 9,600 – 9,815)

· čištění příkopů (Lp 9,260 – 9,815; Pp 9,260 – 9,600)
· demontáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“

· montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ nové pražce vystrojené betonové B03 (dodá TO) v přejezdové konstrukci s antikorozní úpravou, nové kolejnice tv.49 E1 délky 75m (dodá TO)

· souvislá výměna KL bez snesení KR 

· doplnění kolejového lože kamenivem strojně

· montáž pražcové kotvy

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

· svary odtavovací stykové tv.S49

· svary termitové tv.S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· demontáž – montáž ukolejnění

· demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

Na přejezdu P5972 v km 9,268 zhotovitel provede

· demontáž kolejnicových dílů ochranná kolejnice
· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm (5,5m*2)
· odstranění AB komunikace odtěžením (od hlavy kolejnice Lp 4m + mezi 1,1m + Pp 5m)

· montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnitřní (6m)

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové  (od hlavy kolejnice Lp 4m + Pp 5m)

· těžení zeminy – odvodňovací žlab
· zřízení odvodňovacího žlabu s mříží 6m (Lp od hlavy kolejnice 1,7m)

· výměna hektometrovníku (km 9,1-9,8)

SO 4

Přeprava mechanizace

SO5

VON

Ostatní 

Vyzískané dřevěné pražce, plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku. Výzisk z čištění příkopů a výměny kolejového lože bude odvezen a uložen na místo, které určí zástupce TO. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Kutná Hora.

Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P5972, 5973.

4. Lhůty plněni:

Zahájení prací:        17.04.2020       

Ukončení prací:       31.05.2020    

Ukončení díla:         31.07.2020

5.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Moravcová Jana, pracovník SŽG Praha(:+420 702 228 979, e-mail: MoravcovaJa@szdc.cz
Zhotovitel si vyžádá u Ing. Moravcové projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.
Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Moravcová Jana (: +420 702 228 979

Specifikace položek:    
Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr “.

Ostatní: 

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce traťových kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc duben a květen:
17.04. - N - 16.05.2019  (30 dní) 

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

           V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“. V nabídce uchazeč dokládá, že ve výkazu výměr objekt SO1 položka číslo 78-83, SO2 položka číslo 24-26, SO3 položka číslo 21-23 zajistí vlastními kapacitami, jakékoli ostatní zvolené položky mohou být provedeny subdodavatelsky, soupis svých subdodavatelů se sídlem, v čestném prohlášení uvede, že jeho subdodavatelé splňují kvalifikační předpoklady pro provedení prací jim zadaných uchazečem. 
Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr“ této akce.
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