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1. Základní údaje zadavatele

Název akce:                    43 - Oprava trati v úseku Malešov - Zruč n. Sázavou
Trať podle JŘ:
235 - Kutná Hora – Zruč nad Sázavou
TU:
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Kraj:
Středočeský
Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace


Oblastní ředitelství Praha


Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

2. Obsah a členění zadávací dokumentace


Zadávací dokumentace – Technická zpráva

3. Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V traťové koleji Malešov- Zruč n. Sázavou jsou vyžilé dřevěné pražce, nevyhovující plechové pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože.

             V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.   

SO 1

Na nákladišti Červené Janovice v 1.SK (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce betonové B03) 167m  zhotovitel provede 

· úprava banketů (Pp) 

· demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné, betonové
· montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ nové pražce vystrojené betonové B03 (dodá TO), nové kolejnice tv.49 E1 délky 75m (dodá TO), KV 6+6ks nové vystrojené dřevěné pražce, včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO)
· souvislá výměna KL
· doplnění kolejového lože

· úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

· svary odtavovací stykované tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· výměna hektometrovníku (v km 17,6; 17,7; 17,8)

· odtěžení nánosu mezi 1SK a 3SK

· kompletaci ŽS4 na uložišti

· urovnání výzisku z čištění KL

Na nákladišti Červené Janovice ve 3.SK (kolejnice S49, pražce betonové SB5) 167m zhotovitel provede
· demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné
· montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ užité pražce vystrojené betonové SB5 (dodá TO) včetně nových šroubů T5, matic, kroužků, vložek M a pryžových podložek (dodá TO), užité kolejnice tv. S49 (dodá TO), KV 6+6ks nové vystrojené dřevěné pražce, 2+2ks nové vystrojené dřevěné pražce pod výkolejky, včetně nových kompletů ŽS4 a pryžových podložek (dodá TO)
· souvislá výměna KL 
· doplnění kolejového lože

· úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49
· svary termitové tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· demontáž – montáž výkolejky (2ks)

· kompletaci ŽS4 na uložišti

Na nákladišti Červené Janovice na v.č.1 ( T 6° ) zhotovitel provede
· vyjmutí a snesení – vložení výhybky 

· výměna kolejového lože výhybky

· demontáž a montáž výhybky na úložišti, nové středové kolejnice a kolejnice u KN tv. S49 (dodá TO), 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových podkladnic tv. S4pl, kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, šroubů T10, matic M24, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), svěrek VT2 (dodá zhotovitel)
· KV č.1 (p.č.45-46), výměna dřevěných výhybkových pražců za nové (dodá TO) včetně nových podkladnic S4, kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO) s výměnou kolejového lože

· zřízení zádržné opěrky na jazyku a opornici 2ks 
· navaření srdcovky 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· svary termitové tv. S49

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

· stabilizace kolejového lože výhybky

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

· doplnění kolejového lože
· výměna VP svorníku soustavy S49 
· demontáž – montáž hákového závěru

· kompletace ŽS4 na uložišti

Na nákladišti Červené Janovice na v.č.2 ( JS49 1:9-300) zhotovitel provede

· vyjmutí a snesení – vložení výhybky 

· výměna kolejového lože výhybky

· demontáž a montáž výhybky na úložišti (užitou výhybku JS49 1:9-300 dodá TO), 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, šroubů T10, matic M24, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), svěrek VT2 (dodá zhotovitel)
· KV č.2 (p.č.56-61), výměna dřevěných výhybkových pražců za nové (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO) s výměnou kolejového lože

· zřízení zádržné opěrky na jazyku a opornici 2ks 

· navaření srdcovky 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· svary termitové tv. S49

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

· stabilizace kolejového lože výhybky

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

· doplnění kolejového lože
· demontáž – montáž hákového závěru

· kompletace ŽS4 na uložišti

Na nákladišti Červené Janovice na ZV 2. zhotovitel provede
· souvislá výměna KL 
· demontáž kolejového roštu v ose 

· montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ užité pražce vystrojené betonové SB5 (dodá TO) včetně nových šroubů T5, matic, kroužků, vložek M a pryžových podložek (dodá TO), nové kolejnice tv. 49 E1(dodá TO)
· doplnění kolejového lože 
· úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice

· stabilizace kolejového lože

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· svary termitové tv. S49
SO2

V traťové koleji u zastávky Bahno v km 14,879 – 15,254 zhotovitel provede
· úprava banketů (v km Lp 15,130-15,254; Pp 14,879-15,254)

· úprava příkopů (v km Lp 14,879-15,130)

· demontáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“

· montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ nové pražce vystrojené betonové B03 (dodá TO), nové pražce vystrojené betonové B03 s úpravou rozšíření rozchodu (dodá TO) nové kolejnice tv.49 E1 délky 75m (dodá TO) 
· souvislé čištění KL
· doplnění kolejového lože 

· montáž nových pražcových kotev (dodá TO)
· úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou 

· stabilizace kolejového lože 

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice 

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

· odtavovací stykové svařování tv. S49

· svary termitové tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· výměna kilometrovníku (km 15)

· výměna hektometrovníku (km 14,9; 15,1; 15,2)

· urovnání výzisku z čištění KL

SO 3

V  traťové koleji v úseku Malešov – Zruč n. Sázavou v km 31,980 – 35,418 zhotovitel provede 

· úprava banketů (Lp+Pp 32,250-32,492; 32,585-32,750; 32,910-33,215; 34,740-34,910; Lp 31,980-32,060; 33,320-33,870; 33,940-34,640; 35,300-35,418;  Pp 33,480-33,870; 33,940-34,600; 35,050-35,110; 35,250-35,418)

· čištění příkopů (Lp+Pp 32,492-32,585; 32,750-32,910; 33,870-33,940; Lp 32,060-32,250; 33,215-33,320; 34,640-34,740; 34,910-35,300; Pp 31,980-32,250; 33,215-33,480; 34,600-34,740; 34,910-35,050; 35,110-35,250)

· souvislé čištění kolejového lože rozdělení „c“ (v km 34,065-34,363)

· souvislé čištění kolejového lože rozdělení „d“ (v km 31,980-34,065; 34,363-35,418)

· demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné rozdělení „c“ (v km 31,980-31,982; 32,043-32,490; 32,942-33,215; 33,365-34,065; 34,300-34,335; 34,363-35,418)
· demontáž kolejového roštu v ose pražce betonové rozdělení „c“ (v km 31,982-32,043; 32,490-32,942; 33,215-33,365; 34,065-34,300; 34,335-34,363) 
· montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ užité pražce vystrojené betonové SB5 (v km 32,490-32,939; 34,065-34,363; dodá TO) včetně nových šroubů T5, matic, kroužků, vložek M a pryžových podložek (dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO)

· montáž kolejového roštu v ose rozdělení „d“ nové pražce betonové vystrojené B 03 v obloucích s úpravou rozšíření rozchodu, v přejezdových konstrukcích s antikorozní úpravou (v km 31,980-32,490; 32,939-34,065; 34,363-35,418;  dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO)
· výměna LISU tv.S49 (3,4m - 2ks dodá TO) s tepelně zpracovanou hlavou

· montáž pražcové kotvy (rozdělení „d“ 2626ks - B03 dodá TO; rozdělení „c“ v km 34,217-34,348 SB 5 - 45ks dodá TO)
· výměnu nových podkladnic žebrových tv.S4 (před a za mostem v km 34,845; 26ks-dodá TO) včetně nových kompletů Skl 24, vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek, dřevěných kolíčků (dodá TO )
· vrtání kolejnic otvor do 10mm (v km 35,070 - 2ks)

· vrtání kolejnic otvor od 10mm do 23mm (v km 35,070 – 2ks) 

· svary odtavovací stykové tv.S49

· svary termitové tv.S49

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

· stabilizace kolejového lože

· snížení kolejového lože pod patou kolejnice 

· doplnění kolejového lože
· výměna kilometrovníku (km 32; 33; 34; 35)

· výměna hektometrovníku (km 32,1-32,9; 33,1-33,9; 34,1-34,9; 35,1-35,6)

· zřízení krytých odvodňovacích zařízení trativodu (cca v km 33,215-33,415 Pp)

· demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

· kompletace Skl 24 na uložišti 

· urovnání výzisku z čištění KL

V  traťové koleji v úseku Malešov – Zruč n. Sázavou v km 35,428 – 35,677 zhotovitel provede 

· montáž pražcové kotvy (B 91 - 150ks dodá TO)

Na přejezdu P6013 v km 32,586 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce betonové B03 s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní (4m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny 

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod asfalt na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 2m+Pp 2m)

Na přejezdu P6014 v km 32,743 (kolejnicové pásy tv. 49 E1, pražce betonové SB5) zhotovitel provede

· demontáž ochranné kolejnice (2*4m)
· odstranění AB komunikace odtěžením (od hlavy kolejnice Lp 3m +mezi 1,1m+ Pp 4m)
· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny 

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod asfalt na zakrytí upevňovadel

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 3m +Pp 4m)

· zřízení otevřených odvodňovacích zařízení žlabu s mřížkou Pp délky 6m (od hlavy kolejnice 2m)
· zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice (Pp odtok žlabu délky 9,9m)

Na přejezdu P6015 v km 33,045 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce betonové B03 s úpravou rozšíření rozchodu 12,5 a antikorozní úpravou) zhotovitel provede
· demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní (4m)
· montáž přejezdové konstrukce (4,5m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny 

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod asfalt na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 2m+Pp 2m)

Na přejezdu P6016 v km 33,602 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce betonové B03 s úpravou rozšíření rozchodu 15 a antikorozní úpravou) zhotovitel provede

· demontáž betonové a dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní (4m)
· montáž přejezdové konstrukce (4,5m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny 

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod asfalt na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 2m+Pp 2m)

Na přejezdu P6017 v km 33,851 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce betonové B03 s úpravou rozšíření rozchodu 15 a antikorozní úpravou) zhotovitel provede
· demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní (4m)
· montáž přejezdové konstrukce (3m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny 

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod asfalt na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 2m+Pp 2m)

Na přejezdu P6019 v km 34,310 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce betonové SB5) zhotovitel provede
· demontáž betonové konstrukce přejezdu část vnitřní (4m)

· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny 

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod asfalt na zakrytí upevňovadel

· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 3m+Pp 3m)

Na přejezdu P6020 v km 35,138 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce betonové B03 s úpravou rozšíření 15 a antikorozní úpravou) zhotovitel provede
· demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní a vnější (5,5m)
· montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny 

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod asfalt na zakrytí upevňovadel

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 4m +Pp 4,4m)

· zřízení silničního štěrbinového žlabu Pp délky 6m (od hlavy kolejnice 3m)

· zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice (Pp odtok žlabu délky 6m)

Na přejezdu P6021 v km 34,902 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce betonové B03 s úpravou rozšíření 10 a antikorozní úpravou) zhotovitel provede
· demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní a vnější (2,5m)
· montáž přejezdové konstrukce (3m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely, panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny 

· zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod asfalt na zakrytí upevňovadel
· těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 2m+Pp 2m)

SO 4
Na přejezdu P5999 v km 22,480-22,510 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce betonové SB 8 P s antikorozní úpravou a rozšíření rozchodu) zhotovitel provede
· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (8+8m)

· souvislá výměna KL (v km 22,480-22,510)

· odstranění AB komunikace odtěžením (od hlavy kolejnice Lp 4,5m + mezi + Pp 3m)

· demontáž ochranných kolejnic z přejezdu 
· demontáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“

· montáž kolejového roštu v ose rozdělení „u“ užité pražce nevystrojené betonové SB8 (dodá TO) včetně nových podkladnic S4pl, vrtulí, svěrek ŽS4, šroubů, matic, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), nové kolejnice tv.49 E1 (dodá TO), v přejezdové konstrukci komplety ŽS4 s antikorozní úpravou

· výměna LISU tv.S49 (3,6m - 4ks dodá TO) s tepelně zpracovanou hlavou

· vrtání kolejnic otvor průměr do 10mm

· doplnění kolejového lože 

· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou (150m)
· stabilizace kolejového lože (150m)
· snížení kolejového lože (150m)
· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

· svary termitové tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· montáž celopryžové přejezdové konstrukce (8,4m) silně zatížené v koleji část vnitřní včetně pojistek proti posuvu 
· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 4,5m +Pp 3m)

· výměna odvodnění silniční žlab s mříží délky 9m (od hlavy kolejnice Lp 1m)

· kompletaci ŽS4 na uložišti 

Na přejezdu P6000 v km 23,680-23,830 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce betonové SB 8 P s antikorozní úpravou a rozšíření rozchodu) zhotovitel provede
· úprava banketů (Lp+Pp 23,705-23,830) 

· dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (10,5+10,5m)

· odstranění AB komunikace odtěžením (od hlavy kolejnice Lp 2,9m + mezi + Pp 2-5m)

· souvislá výměna KL (v km 23,680-23,705)

· demontáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“

· demontáž ochranných kolejnic z přejezdu 
· v km 23,680-23,705 montáž kolejového roštu v ose rozdělení „u“ užité pražce nevystrojené betonové SB8 (dodá TO) včetně nových podkladnic S4pl, vrtulí, svěrek ŽS4, šroubů, matic, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), nové kolejnice tv.49 E1 (dodá TO), v přejezdové konstrukci komplety ŽS4 s antikorozní úpravou

· v km 23,705-23,830 montáž kolejového roštu v ose rozdělení „c“ původní pražce vystrojené betonové SB5 včetně nových šroubů T5, matic, kroužků, vložek M a pryžových podložek (dodá TO), nové kolejnice tv.49 E1 (dodá TO)
· montáž pražcových kotev (v km 23,658-23,810 - SB 5 - 50ks; SB 8 – 5ks, dodá TO)

· doplnění kolejového lože 
· úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou (300m)

· stabilizace kolejového lože (300m)

· snížení kolejového lože (300m)

· dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

· dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

· svary termitové tv. S49

· dosažení dovolené upínací teploty v BK

· umožnění volné dilatace, svaření do BK

· montáž celopryžové přejezdové konstrukce (10,8m) silně zatížené v koleji část vnitřní včetně pojistek proti posuvu 

· zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 2,9m +Pp 2-5m)

· výměna odvodnění silniční žlab štěrbinový délky 10m (od hlavy kolejnice Lp 2m)

· kompletaci ŽS4 na uložišti 

· urovnání výzisku z výměny KL

SO 5
Na mostku v km 32,332 zhotovitel provede
· demontáž – montáž nové dřevěné mostní podlahy

· demontáž – montáž nových mostnic (22ks)

· demontáž – montáž nových pozednic (2ks)

SO6
Přeprava mechanizace
SO7
VON

Ostatní 

Vyzískané dřevěné pražce, plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku. Výzisk z čištění příkopů, výměny a čištění kolejového lože bude odvezen a uložen na místo, které určí zástupce TO. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Kutná Hora.

Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P5999, P6000, P6013, P6014, P6015, P6016, P6017, P6019, P6020, P6021.

4. Lhůty plněni:

Zahájení prací:        17.04.2020       

Ukončení prací:       31.05.2020    

Ukončení díla:         31.07.2020

5.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Moravcová Jana, pracovník SŽG Praha(:+420 702 228 979, e-mail: MoravcovaJa@szdc.cz
Zhotovitel si vyžádá u Ing. Moravcové projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.
Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Moravcová Jana (: +420 702 228 979

Specifikace položek:

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr “.

Ostatní: 

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce traťových kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc duben a květen:

17.04. - N - 26.05.2020  (40 dní) 

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

           V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.

Požadavek na stav zařízení po provedení prací:

Dodavatel dodrží objem a rozsah požadovaných prací stanovených zadávací dokumentací, kvalitu doloží nutnými doklady stanovenými v příloze „Doklady a dokumentace k převzetí opravných a údržbových prací k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty“. V nabídce uchazeč dokládá, že ve výkazu výměr objekt SO1 položka číslo 70-75, SO2 položka číslo 11,17-19, SO3 položka číslo 52,53,64-66, SO4 položka číslo 38-40 zajistí vlastními kapacitami, jakékoli ostatní zvolené položky mohou být provedeny subdodavatelsky, soupis svých subdodavatelů se sídlem, v čestném prohlášení uvede, že jeho subdodavatelé splňují kvalifikační předpoklady pro provedení prací jim zadaných uchazečem. 
Rozsah prací, výkony včetně množství materiálu jsou v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr“ této akce.
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