

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 11817/2020-SŽDC-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Pavel Stejskal
Telefon +420 972 224 810
E-mail StejskalPa@szdc.cz

Datum 6. března 2020

Dodatečná informace č. 1 na zakázku „Nové Strašecí ON - oprava“, č.j. 9779/2020-SŽDC-OŘ PHA-OVZ na základě místního šetření ze dne 05. 03. 2020 na výše uvedenou zakázku.

- 1) Položka týkající se likvidace obsahu jímek se týká všech sběrných jímek včetně centrální za veřejnými wc. Jedná se o položku č. 31, oddíl 003 – oprava zpevněných ploch.
- 2) Položka týkající se vyklizení půdního prostoru se týká i podkroví ve „věžích“. Jedná se o položku č. 5, oddíl 001 – oprava střechy.
- 3) PD na nový hromosvod bude dodána vybranému uchazeči zástupci SEE.
- 4) Při místním šetření byla nalezena další sběrná jímka. V zadání je doplněn počet kusů opravy sběrných jímek z původního počtu 2 ks na nový počet 3 ks. Jedná se o pol. č. 13, oddíl 003 – oprava zpevněných ploch.

Položkový soupis prací s výkazem výměr s výše uvedenou úpravou je přílohou této dodatečné informace.

Z důvodu vytvoření dostatečného prostoru pro zpracování nabídek uchazeči, rozhodl zadavatel o změně v čl. 12 Lhůta pro podání nabídek, obsah a podávání nabídek výzvy k podání nabídky takto:

Původní termín:

Nabídky musí být podány nejpozději do 11. 3. 2020 do 10:00 hodin.

Nový termín:

Nabídky musí být podány nejpozději do 18. 3. 2020 do 10:00 hodin.

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

v z. Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru VZ v. r.

Milan Píša

náměstek ředitele pro provoz infrastruktury
Oblastní ředitelství Praha

Přílohy:

Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr

Za správnost:

Ing. Pavel Stejskal