



LEGENDA:

železniční svršek a spodek:
nový železniční svršek

stávající stav:
hranice drážního pozemku
zaměření stávajícího stavu
demolice

související objekty:
nástupiště
mosty, propustky, zdi
pozemní objekty
zabezpečovací zařízení - návěstidla

KLAD LISTŮ

03	se zpracováními připomínkami odboru O6 ŠZDC, s.o.	06/2019	
02	2. dílčí termín odevzdání se zpracováními připomínkami odboru O6 ŠZDC, s.o.	11/2018	
01	POPIS	DATUM	PODPIS

SAGASTA s.r.o.

SÍDLA: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555

AF-CITYPLAN s.r.o.

SÍDLA: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555

TMS Projekt s.r.o.

SÍDLA: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555

PROJEKT servis spol. s r.o.

SÍDLA: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555

PROGI spol. s r.o.

SÍDLA: NOVODVORSKÁ 1010/14, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555

OBJEDNATEL

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE
DLAŽDENÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1

STAVEBNÍ SPRÁVA ŽAPAD, SOKOLOVSKÁ 1955/278, 190 00 PRAHA 9

ZHOTOVITEL

SPOLČNOST SATPP Sokolov - Cheb, Novodvorská 1010/14, 142 00
SAGASTA s.r.o. (vedoucí člen) a AF-CITYPLAN s.r.o., TMS Projekt s.r.o., PROJEKT servis spol. s r.o., PROGI spol. s r.o.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
ING. EMIL ŠPAČEK	ING. STANISLAV RYZNAR	ING. EMIL ŠPAČEK	ING. EMIL ŠPAČEK
PODPIS	PODPIS	PODPIS	PODPIS

Rekonstrukce traťového úseku
Kynšperk nad Ohří (včetně) - Tršnice (mimo)

DATUM: 11/2018
POČET FORMÁTŮ: 9x44

NÁZEV PŘÍLOHY

SITUACE NAVRŽENÉHO STAVU km 230,1 - 230,7

ČÁST

D

ČÍSLO PŘÍLOHY

2.6