

FORMULÁ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce koleje . 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - p ár nad Sázavou**

Název PS,SO : **SO 02-17-01 t.ú. Ostrov nad Oslavou Ě p ár nad Sázavou, železni ní svrýek**

Datum zpracování : **05/2015**

Zpracoval, firma: **Ing. Bláha, DMC Havlí k v Brod, spol. s r.o.**

Zat íd ní
objektu :
(JKSO,
ást:
E.1.1

824 24

majitel HIM:

SřDC

0 , 00

Cena za objekt [K]

íslo stavby

íslo PS,SO **SO 02-17-01**

Datum aktualizace : **29.12.2015**

Po . íslo pol.	íslo polo0ky	Název polo0ky	m rná jednotka	mno0ství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montá0e	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 0										
1	015150_R	Výeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPAD NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ĚT RK Z KOLEJĚT (ODPAD PO RECYKLACI) V CENY ZA DOPRAVU NA SKLÁDKU	T	38 191,164		0,000		0,00		0,00
2	015210	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPAD NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNI NÍ PRAŽCE BETONOVÉ	T	2 183,340		0,000		0,00		0,00
3	015250	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPAD NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRĚEK)	T	2,604		0,000		0,00		0,00
4	015260	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPAD NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRĚEK)	T	2,604		0,000		0,00		0,00
5	015310	NENACE OVAT (NECHAT POLÍ KO CENA PRÁZDNÉ) POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPAD NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 05 ŽELEZNÝ ĚROT - KONSTRUKCE, STOŽÁRY, POTRUBÍ, KOLEJE	T	217,990		0,000		0,00		0,00
6	015510_R	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPAD NEBEZPE NÝCH - 17 05 07* LOKÁLN ZNE ĚT NÝ ĚT RK A ZEMINA Z KOLEJĚT (VÝHYBKY) V CENY ZA DOPRAVU NA SKLÁDKU	T	2 224,383		0,000		0,00		0,00
7	015520	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPAD NEBEZPE NÝCH - 17 02 04* ŽELEZNI NÍ PRAŽCE D EV NÉ	T	4,440		0,000		0,00		0,00
8	02940R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU ZAJĚT NÍ PROSTOROVÉ POLOHY KOLEJE	KM	15,378		0,000		0,00		0,00
9	02911R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAM ENÍ	BOD	297,000		0,000		0,00		0,00
10	029511	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	HOD	200,000		0,000		0,00		0,00
11	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	400,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0	Výeobecné konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 5										
12	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - Z ÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ĚT RK)	M3	45 295,800		0,000		0,00		0,00
13	513550	KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLN NÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ĚT RK)	M3	2 087,500		0,000		0,00		0,00
14	514000R	KOLEJOVÉ LOŽE - PRO ĚT NÍ	M3	750,000		0,000		0,00		0,00
15	515000	KOLEJOVÉ LOŽE - ZPEVN NÍ PRYSKY ICÍ	M3	500,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce koleje 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - bláha nad Sázavou
Název PS,SO : SO 02-17-01 t.ú. Ostrov nad Oslavou ě bláha nad Sázavou, železni ní svrýek
Datum zpracování : 05/2015
Zpracoval, firma: Ing. Bláha, DMC Havlí k v Brod, spol. s r.o.

Zat íd ní
objektu :
(JKSO,
část:
E.1.1

824 24

majitel HIM:

SřDC

0 , 00

Cena za objekt [K]

íslo stavby

íslo PS,SO SO 02-17-01

Datum aktualizace : 29.12.2015

Po . íslo pol.	íslo polo0ky	Název polo0ky	m rná jednotka	mno0ství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montá0e	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	524352	KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	15 382,000		0,000		0,00		0,00
17	52X000	KOLEJ ZP TN NAMONTOVANÁ Z VYZÍSKANÉHO MATERIÁLU	M	42,000		0,000		0,00		0,00
18	523311	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. D ., UP. TUHÉ	M	26,000		0,000		0,00		0,00
19	52Z1-R06	KOLEJ .9a - rekonstrukce upevn ní	KUS	85,000		0,000		0,00		0,00
20	541121	P Í NÝ POSUN KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,5 M	M	1 074,000		0,000		0,00		0,00
21	542111	SM ROVÉ A VÝKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH D EV NÝCH DO 0,05 M	M	464,297		0,000		0,00		0,00
22	544311	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELN OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65	KUS	34,000		0,000		0,00		0,00
23	544321	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELN NEOPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
24	545111	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIV	KUS	68,000		0,000		0,00		0,00
25	545112	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJIT	KUS	432,000		0,000		0,00		0,00
26	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJIT	KUS	18,000		0,000		0,00		0,00
27	545240	SVAR P ECHODOVÝ (P ECHODOVÁ KOLEJNICE) 60 E2/R 65	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
28	5491-R	BROU#ENÍ KOLEJE SPENO	M	15 500,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00

Díl: 7	P idružená stavební výroba									
29 7037-R	TRÁMCE MIB	KUS	10,000			0,000		0,00		0,00
30 74B9-R	Regulace TV	M	1 300,000			0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 7	P idružená stavební výroba				0,000		0,00		0,00

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce									
31 922401	ZARÁ#EDLO KOLEJNICOVÉ	KUS	1,000			0,000		0,00		0,00
32 923131	NÁMEZNÍK	KUS	4,000			0,000		0,00		0,00
33 923441	NÁV ST "POSUN ZAKÁZÁN"	KUS	1,000			0,000		0,00		0,00
34 923911	ZAJI# OVACÍ ZNA KA REFEREN NÍHO BODU	KUS	297,000			0,000		0,00		0,00

FORMULÁ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce koleje . 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - p ár nad Sázavou**

Název PS,SO : **SO 02-17-01 t.ú. Ostrov nad Oslavou Ě p ár nad Sázavou, železni ní svrýek**

Datum zpracování : **05/2015**

Zpracoval, firma: **Ing. Bláha, DMC Havlí k v Brod, spol. s r.o.**

Zat íd ní
objektu :
(JKSO,

824 24

ást: **E.1.1**

majitel HIM:

SfíDC

0 , 00

Cena za objekt [K]

íslo stavby

íslo PS,SO **SO 02-17-01**

Datum aktualizace :

29.12.2015

Po . íslo pol.	íslo polo0ky	Název polo0ky	m rná jednotka	mno0ství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montá0e	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	923931	ZAJIř OVACÍ ZNA KA KONZOLOVÁ (K) NA SLOUPU TRAK NÍHO STOŽÁRU	KUS	298,000		0,000		0,00		0,00
36	923971	ZAJIř OVACÍ ZNA KA KONZOLOVÁ (K) NA ZÁKLADU TRAK NÍHO STOŽÁRU	KUS	282,000		0,000		0,00		0,00
37	925120	DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. P ES 50 MM	M2	2 700,932		0,000		0,00		0,00
38	965010	Odstran ní kolejového lo0e a drá0ních stezek	M3	42 071,161		0,000		0,00		0,00
39	965022	Odstran ní kolejového lo0e a drá0ních stezek - odvoz na mezideponii	M3.KM	250 281,630		0,000		0,00		0,00
40	965023	Odstran ní kolejového lo0e a drá0ních stezek - odvoz na recyklaci	M3.KM	420 711,610		0,000		0,00		0,00
41	965112	Demontá0 koleje na betonových pra0cích do kolejových polí s odvozem na montá0ní základnu bez následného rozebrání	M	7 695,000		0,000		0,00		0,00
42	965113	Demontá0 koleje na betonových pra0cích do kolejových polí s odvozem na montá0ní základnu s následným rozebráním	M	7 683,000		0,000		0,00		0,00
43	965115	Demontá0 koleje na betonových pra0cích - odvoz rozebraných sou-ástí na montá0ní základnu	TKM	49 939,500		0,000				
44	965121	Demontá0 koleje na d ev ných pra0cích do kolejových polí	M	42,000		0,000		0,00		0,00
45	965831	Demontá0 námezníku	KUS	8,000		0,000		0,00		0,00
46	965832	Demontá0 námezníku - odvoz (na likvidaci odpad nebo jiné ur ené místo)	TKM	9,280		0,000		0,00		0,00
47	965-R01	Demontá0 a zp tná montá0 výhybkové konstrukce, kolej.pole - za íznutí výhybek .5. a 6.	M	58,600		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce				0,000		0,00		0,00

FORMULÁ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce koleje . 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - p ár nad Sázavou**

Název PS,SO : **SO 02-17-01 t.ú. Ostrov nad Oslavou Ě p ár nad Sázavou, železni ní svrýek**

Datum zpracování : **05/2015**

Zpracoval, firma: **Ing. Bláha, DMC Havlí k v Brod, spol. s r.o.**

Zat íd ní
objektu :
(JKSO,
část: **E.1.1**

824 24

majitel HIM:

SfíDC

0 , 00

Cena za objekt [K]

íslo stavby

íslo PS,SO **SO 02-17-01**

Datum aktualizace : **29.12.2015**

Po . íslo pol.	íslo polo0ky	Název polo0ky	m rná jednotka	mno0ství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montá0e	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10