

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 5521/2020-SŽDC-SSZ-OVZ

Vyřizuje Bc. Veronika Fučíková
Telefon +420 972 244 757
Mobil +420 702 238 237
E-mail fucikova@szdc.cz
Datum 13. 03. 2020

„Instalace modulárního systému v ŽST Hřabačov“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

V souladu se zněním bodu 15 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku podává zadavatel následující sdělení bez předchozí žádosti:

Sdělení zadavatele:

Zadavatel zveřejnil prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese:
<https://zakazky.szdc.cz/> aktualizovanou Smlouvu o dílo.

Zadavatel upravuje část zadávací dokumentace Návrh smlouvy o dílo, článek č. 6.2

V souvislosti s výše uvedenými změnami zadavatel zároveň přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 3 dny je dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změny.

Původní znění bodu 12 Výzvy k podání nabídky:

Nabídky musí být podány nejpozději do 19. 3. 2020 do 09.00. hodin,

Se nahrazuje zněním

Nabídky musí být podány nejpozději do 24. 3. 2020 do 09.00. hodin.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečů pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

1) Návrh Smlouvy o dílo

V Praze dne 13. 03. 2020


Ing. Ondřej Göpfert
Náměstek ředitele organizační jednotky pro investice
Stavební správa západ