

# FORMULÁŘ 5

**Název stavby :** **SOUPIŠ PRACÍ**  
**Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou**

**Název PS,SO :** **t.ú. Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou, propustek v km 83,953**

**Datum zpracování :** 05/2015  
**Vypracoval, firma:** Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

**Zatřídění objektu :** 824 12  
(JKSO, JKPOV)  
**Část:** E.1.4

**majitel HIM:**

SŽDC

0,00

**Cena za objekt [Kč]**

**Číslo stavby**

**Číslo PS,SO** SO 02-19-10

**Datum aktualizace :** 07/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>10</b>	<b>Zemní práce:</b>								
1	11130	SEJMUTÍ DRNU	M2	40,000		0,000		0,00		0,00
2	114140R	ODSTRAN ROVNANINY Z LOM KAM NA SUCHO	M3	22,620		0,000		0,00		0,00
3	11524	PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 400MM NEBO ŽLAB R.O. DO 1,4M	M	15,000		0,000		0,00		0,00
4	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1,600		0,000		0,00		0,00
5	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	2,000		0,000		0,00		0,00
6	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	127,200		0,000		0,00		0,00
7	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1,452		0,000		0,00		0,00
8	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	128,018		0,000		0,00		0,00
9	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	2,400		0,000		0,00		0,00
10	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	171,900		0,000		0,00		0,00
11	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	8,000		0,000		0,00		0,00
12	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	8,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 10</b>	<b>Zemní práce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Díl:</b>	<b>20</b>	<b>Základy:</b>								
13	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	1,857		0,000		0,00		0,00
14	22695	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	1,755		0,000		0,00		0,00
15	23217	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST)	T	0,889		0,000		0,00		0,00
16	237171	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T	0,889		0,000		0,00		0,00
17	26125	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 300MM	M	19,000		0,000		0,00		0,00
18	26135	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM	M	6,000		0,000		0,00		0,00
19	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	11,364		0,000		0,00		0,00
20	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	0,198		0,000		0,00		0,00
21	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0,427		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou**

Název PS,SO : **t.ú. Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou, propustek v km 83,953**

Datum zpracování : 05/2015

Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**824 12**

**E.1.4**

Část:

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-19-10**

Datum aktualizace :

07/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	28997	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	195,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 20</b>	<b>Základy:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>30</b>	<b>Svislé konstrukce:</b>								
23	34818R	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ DŘEVĚNÝCH DOČASNÉ	m	9,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 30</b>	<b>Svislé konstrukce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>40</b>	<b>Vodorovné konstrukce:</b>								
24	451313	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	5,046		0,000		0,00		0,00
25	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	6,075		0,000		0,00		0,00
26	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,380		0,000		0,00		0,00
27	46251	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	5,650		0,000		0,00		0,00
28	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	11,734		0,000		0,00		0,00
29	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,580		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 40</b>	<b>Vodorovné konstrukce:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě:</b>								
30	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	113,950		0,000		0,00		0,00
31	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	113,950		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 711</b>	<b>Izolace proti vodě:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské:</b>								
32	76243R	OCHRANA Z OSB DESEK	m2	14,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

**Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou**

Název PS,SO :

**t.ú. Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou, propustek v km 83,953**

Datum zpracování :

05/2015

Vypracoval, firma:

Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 12

E.1.4

Část:

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO SO 02-19-10

Datum aktualizace :

07/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 762	Konstrukce tesařské:				0,000		0,00		0,00

Díl:	90	Ostatní konstrukce a práce:								
33	91838_R	PROPUSTKY Z TRUB DN DO 1200MM - ŠIKMÁ VTOKOVÁ PATKOVÁ TROUBA	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
34	91838_R1	PROPUSTY Z TRUB DN DO 1200MM PATKOVÁ TROUBA	M	12,000		0,000		0,00		0,00
35	91838R	PROPUSTKY Z TRUB DN DO 1000MM - ŠIKMÁ VÝTOKOVÁ PATKOVÁ TROUBA	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	936001R	LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
37	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	50,106		0,000		0,00		0,00
38	96615B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	tkm	3 196,763		0,000		0,00		0,00
39	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	7,876		0,000		0,00		0,00
40	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	502,489		0,000		0,00		0,00
41	966183	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 3KM	T	3,154		0,000		0,00		0,00
42	966811R	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	11,900		0,000		0,00		0,00
43	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	39,600		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00

Díl:	995	Poplatky za skládky:								
44	01511_R1	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04	T	243,234		0,000		0,00		0,00
		VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I TŘ. TĚŽITELNOSTI VČ. CENY ZA DOPRAVU								
45	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z	T	129,136		0,000		0,00		0,00
		DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV								
46	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ	T	56,550		0,000		0,00		0,00
		SUŤ								
47	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY	T	0,119		0,000		0,00		0,00
		IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ								
48	015440_R01	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 170405 ŽELEZNÝ	T	3,392		0,000		0,00		0,00
		ŠROT - VÝKUP - Poznámka pro zhotovitele: Neoceňovat viz. zadávací podmínky								
		investora.								
						0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce koleje č. 1 a 2 Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou**

Název PS,SO : **t.ú. Ostrov nad Oslavou - Žďár nad Sázavou, propustek v km 83,953**

Datum zpracování : 05/2015

Vypracoval, firma: **Blanka Filipovičová, MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 12

Část: **E.1.4**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02-19-10**

Datum aktualizace : 07/2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>S</b>	<b>Celkem za 995</b>	<b>Poplatky za skládky:</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>