







				Číslo soupravy
Č. změny	Zdůvodnění změny	Datum	Podpis	

<b>Investor, objednatel:</b>  <b>SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY</b> Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1			  VIAMONT Projekt, s.r.o. Křížkovského 1292/13, 130 00, Praha 3 tel./fax: +420 602 320 417 e-mail: info@viamontprojekt.cz	
Odpov. projektant stavby	Ing. Milouš Janík			
Odpov. projektant PS, SO, části	Ing. Jiří Štolba			
Technická kontrola	Ing. Jiří Štolba			
Vypracoval	Radek Tauchman			
<b>OPRAVA SZZ HOŠTKA</b>  <b>SO 01-37-01 ŽST Hoštka, ukolejnění</b>			Zak. číslo zhotov.	
			Datum	07/2019
<b>SOUPIS PRACÍ</b>			Stupeň	DSP
			Měřítko	xxx
			Část	Příloha
			<b>E.3.7</b>	<b>3</b>

## Rozpočet - Soupis prací

	Název stavby:	„Oprava SZZ Hoštka“				
	Název SO:	SO 01-37-01 ŽST. Hoštka, ukolejnění				
<b>Poř.č.</b>	<b>ČÍSLO POLOŽKY</b>	<b>POPIS POLOŽKY</b>	<b>MJ</b>	<b>MNOŽSTVÍ</b>	<b>CENA</b>	<b>CELKEM (Kč)</b>
<b>DODÁVKY</b>						
1.	7497301980	Vodiče trakčního vedení Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	73		0
2.	7497301990	Vodiče trakčního vedení Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče	kus	8		0
3.	7497302000	Vodiče trakčního vedení Ukolejnění s průrazkou výzt. dvojice 2T, 2P - 1 vodič	kus	6		0
4.	7497302110	Vodiče trakčního vedení Kolejova proudova spojka KS 650 vč.vrtání kolejnice	kus	15		0
<b>MONTÁŽE</b>						
5.	7497351590	Montáž ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	73		0
6.	7497351595	Montáž ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 2 vodiče	kus	8		0
7.	7497351610	Montáž ukolejnění s průrazkou výzt. dvojice 2T, 2P - 1 vodič	kus	6		0
8.	7497351350	Připojení zpětného vedení na kolejnici bez ukončení lan	kus	15		0
9.	7497371625	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu ukolejnění konstrukcí a stožárů - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus	102		0
10.	7497351820	Aktualizace KSU a TP dle kolejových postupů za 100 m zprovozňované skupiny - po každém stavebním postupu	kus	18		0
11.	7498150515	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1		0