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2. Identifika ční údaje 

 
Název stavby: Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení 
 Praha Smíchov – Hostivice 
 

Charakteristika stavby: Liniová stavba, rekonstrukce zabezpečovacího zařízení 

 

Místo stavby: Železniční trať 0711 Praha – Podlešín, 
 traťový úsek Praha Smíchov – Hostivice 
 

Začátek stavby: Výpravní budova ŽST Praha Smíchov společné nádraží, 
 st. žkm 0,595 
 

Konec stavby: Výpravní budova ŽST Hostivice, st. žkm 19,618 
 

Kraj: Hlavní město Praha, Středočeský kraj 
 

Katastrální území: Smíchov, Hlubočepy, Radlice, Jinonice, Košíře, Motol, 
 Stodůlky, Zličín, Hostivice 
 

Pověřené městské úřady: Úřad MČ Praha 5, Úřad MČ Praha 13, Úřad MČ Praha Zličín, 
 MěÚ Hostivice 
 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro vydání ÚR 
 

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty s.o. 
 Dlážděná 1003/7 
 110 00 Praha 1 – Nové Město 
 IČ: 70 99 42 34 
 DIČ: CZ70994234 
 

Organizační složka objednatele: Stavební správa Praha 
 Sokolovská 278/1955 
 190 00 Praha 9 
 

Nadřízený orgán: Ministerstvo dopravy a spojů 
 Nábřeží L.Svobody 12 
 110 00 Praha 1 
 

Zhotovitel dokumentace: SUDOP PRAHA a.s. 
 středisko 201 – železničních tratí a uzlů 
 Olšanská 1a 
 130 80 - Praha 3 
 IČ: 25 79 33 49 
 DIČ: CZ 25 79 33 49 
 

Termín dokončení přípravné dokumentace (DÚR): září 2008 
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3. Charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavba „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov – Hostivice“ si klade 
za hlavní cíl rekonstrukci stávajícího staničního i traťového zabezpečovacího a sdělovacího 
zařízení v traťovém úseku Praha Smíchov (mimo) – Hostivice (mimo) a obnovu stávajících 
neprovozovaných železničních stanic Praha Žvahov, Praha Jinonice, Praha Stodůlky 
včetně výstavby nových nástupišť v ŽST Praha Jinonice a Praha Zličín. 

Stavba se nachází na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje. 

Rozhodující stavební činnost bude probíhat na pozemcích dráhy. V železničních stanicích 
Praha Jinonice a Praha Zličín se předpokládají dočasné zábory pozemků kratší než 1 rok 
pro vybudování nových přípojek a přeložek inženýrských sítí. 

Stavba se nachází na pozemcích dráhy, které leží v katastrálním území Smíchov, 
Hlubočepy, Radlice, Jinonice, Košíře, Motol, Stodůlky, Zličín a Hostivice, v působnosti úřadů 
MČ Praha 5, MČ Praha 13, MČ Praha Zličín a MěÚ Hostivice a prochází střídavě 
zastavěným i nezastavěným územím. 

Zastavěné území se nachází v úseku tratě od Smíchova po železniční zastávku 
Praha Cibulka, od křížení s ul. Bucharova po železniční stanici Praha Zličín a v prostoru 
železniční stanice Hostivice. 

Závazná část územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy byla vyhlášena vyhláškou hl. m. 
Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy, schválenou usnesením rady Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 1156 
ze dne 26.10.1999, s účinností od 1.1.2000. 

Stavba není v rozporu se schváleným územním plánem a projektová dokumentace splňuje 
požadavky dotčených orgánů státní správy. 

V rámci dokumentace byla zpracována majetkoprávní dokumentace, která je podrobněji 
vypracována v části I. „Geodetická dokumentace“. 

Možnosti napojení stavby na ve řejnou dopravní a technickou infrastrukturu  

Stavba má charakter líniové stavby. V zastavěném území se v souběhu se stavbou nachází 
nebo jí křižuje poměrně hustá síť stávajících komunikací a technické infrastruktury. 
V prostoru železničních stanic, kde se odehrává rozhodující stavební činnost je stavba 
napojená na stávající technickou infrastrukturu – vodovod, kanalizace, energetika. 

Přístupy na staveniště po dobu výstavby, přístupové trasy a zajištění vody a energií po dobu 
výstavby je podrobněji zpracováno v části B.6 „Organizace výstavby“ 

Geologická, geomorfologická a hydrogeologická chara kteristika  

Zájmové území se rozkládá na rozhraní dvou podcelků Pražské plošiny: Říčanské plošiny 
a Kladenské tabule. 

Říčanská plošina se nachází na jižní a východní části Pražské plošiny. Střední výška 
povrchu je 295,2 m n.m. V rozhraní Drahelčice - Rudná - Chrášťany - Motol se stýká 
s Kladenskou tabulí. Je tvořená odkrytým podložím svrchnokřídovým souvrstvím, tj. 
staropaleozoickými a proterozoickými horninami. 

Druhý podcelek Pražské plošiny - Kladenská tabule má střední výšku 310,1 m n.m. 
Pod členitou pahorkatinou se nacházejí horniny proterozoika, staršího paleozoika, 
permokarbonu a svrchní křídy. Na odolných buližnících a bazaltech se vytvořily místy suky 
a strukturní hřbety. Území je rozčleněno hlubokými údolími Vltavy a přítoků. 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 
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4. Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

V současnosti je železniční osobní a nákladní doprava mezi Prahou a Hostivicemi vedená 
3 železničními tratěmi, zařazenými do kategorie celostátní dráhy: 

- Praha Masarykovo nádraží – Praha Bubny – Hostivice („buštěhradská dráha“) 
s převládající příměstskou dopravou; 

- Praha Smíchov – Praha Zličín – Hostivice („pražský semering“) s převládající 
meziregionální a dálkovou osobní dopravou; 

- Praha Smíchov – Rudná u Prahy – Hostivice se smíšenou dopravou. 

Po dobu realizace stavby „Modernizace traťového úseku Praha – Kladno s připojením 
na letiště Ruzyně – I.etapa“ bude po dobu 36 měsíců přerušen železniční provoz v traťovém 
úseku Praha Bubny – Praha Dejvice – Praha Ruzyně („buštěhradská dráha“). Z důvodu 
zachování železniční osobní dopravy v traťovém úseku Praha – Kladno i po tuto dobu, 
Správa železniční dopravní cesty, s.o. rozhodla v předstihu, zvýšit bezpečnost dopravy 
v traťovém úseku Praha Smíchov – Hostivice výstavbou nového zabezpečovacího zařízení 
a drobnými úpravami zprovoznit stávající „zakonzervované“ železniční stanice 
Praha Žvahov, Praha Jinonice a Praha Stodůlky tak, aby po dobu uzavření traťového úseku 
Praha Bubny – Praha Dejvice – Praha Ruzyně byla železniční doprava odkloněna 
na „pražský semering“. 

Stavba „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov – Hostivice“ začíná 
u výpravní budovy v železniční stanici Praha Smíchov společné nádraží ve stávajícím 
žkm 0,595 a končí u výpravní budovy v Hostivicích ve stávajícím žkm 19,618. Leží na území 
dvou vyšších územních celků – na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje 
a protíná katastrální území Smíchov, Hlubočepy, Radlice, Jinonice, Košíře, Motol, Stodůlky, 
Zličín a Hostivice. Celková délka stavby je dle staničení 19,023 km. 

Stavba „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov – Hostivice“ bude stavbou 
trvalou, vedenou převážně na pozemku dráhy. V nevyhnutných případech zejména 
u pokládky a přeložek inženýrských sítí je nutný dočasný zábor do 1 roku. 

Kromě pokládky kabelů, které budou probíhat v celém traťovém úseku Praha Smíchov – 
Hostivice bude stavební činnost probíhat především v železničních stanicích. 

Pro stavbu byl zpracován časový plán. Etapizace stavby včetně popisu a časového 
ohodnocení stavební činnosti je podrobněji rozpracována v části dokumentace B.6 – 
„Organizace výstavby“. 

Údaje o dob ě výstavby:  

Předpokládané zahájení stavby: 1.3.2010 
Předpokládané ukončení stavby: 30.11.2010 
Celková doba výstavby: 275 dnů 
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Předpokládaná etapizace stavby:  

Stavební činnost Délka trvání Zahájení Ukončení 
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov - Hostivice 275 dní 1.3.10 30.11.10 
    Zahájení stavby 1 den 1.3.10 1.3.10 
    Přípravné práce pro TÚ Praha Smíchov - Hostivice 30 dní 1.3.10 30.3.10 
    ŽST Praha Žvahov 199 dní 31.3.10 15.10.10 

Rekonstrukce stávající TB 120 dní 31.3.10 28.7.10 
SP č. 1 - ŽST Praha Žvahov - kolej č. 3 a výhybka č. 2 14 dní 29.7.10 11.8.10 
SP č. 2 - ŽST Praha Žvahov - výhybky č. 1 a 3 5 dní 11.10.10 15.10.10 
Montáž ZZ 30 dní 29.7.10 27.8.10 

    ŽST Praha Jinonice 215 dní 31.3.10 31.10.10 
Výstavba nové TB 180 dní 31.3.10 26.9.10 
SP č. 1 - ŽST Praha Jinonice - kolej č. 2 a výhybka č. 3 14 dní 27.9.10 10.10.10 
SP č. 2 - ŽST Praha Jinonice - kolej č. 1 a výhybky č. 1, 2 a 6, nástupiště 21 dní 11.10.10 31.10.10 
Montáž ZZ 30 dní 27.9.10 26.10.10 

    ŽST Praha Stodůlky 210 dní 31.3.10 26.10.10 
Výstavba nové TB 180 dní 31.3.10 26.9.10 
SP č. 1 - ŽST Praha Stodůlky - kolej č. 3 14 dní 27.9.10 10.10.10 
SP č. 2 - ŽST Praha Stodůlky - výhybky č. 1 a 2 5 dní 11.10.10 15.10.10 
Montáž ZZ 30 dní 27.9.10 26.10.10 

    ŽST Praha Zličín 210 dní 31.3.10 26.10.10 
Rekonstrukce TB a stavební úpravy ve VB 180 dní 31.3.10 26.9.10 
SP č. 1 - ŽST Praha Zličín - nástupiště a kolej č. 2 21 dní 27.9.10 17.10.10 
SP č. 2 - ŽST Praha Zličín - směrové a výškové vyrovnání koleje č. 1 1 den 18.10.10 18.10.10 
Montáž ZZ 30 dní 27.9.10 26.10.10 

    Dokončovací práce - aktivace zabezpečovacího zařízení 30 dní 1.11.10 30.11.10 
    Ukončení stavby 1 den 30.11.10 30.11.10 

5. Orienta ční údaje stavby 

Stavební činnost zahrnuje zejména: 

Traťový úsek Praha Smíchov – Hostivice: 

- pokládku sdělovacích, zabezpečovacích a optických kabelů podél tratě se zapojením 
do ŽST Praha Smíchov a ŽST Hostivice 

- výstavbu traťového zabezpečovacího zařízení včetně osazení vjezdových návěstidel 
a předzvěstí vjezdových návěstidel 

- rekonstrukci přejezdových zabezpečovacích zařízení na úrovňových přejezdech 
a přechodech 

- výstavbu sdělovacího zařízení na železniční zastávce Praha Cibulka 
- výstavbu stanic BTS pro sdělovací systém GSM-R 

Železniční stanice Praha Žvahov: 

- výstavbu zabezpečovacího a sdělovacího zařízení včetně osazení odjezdových 
návěstidel 

- výměnu kolejnicových pásů a drobného kolejiva (kolejnicových upevňovadel, 
podkladnic a nevyhovujících pražců) v předjízdné koleji č. 3 

- regeneraci stávajících výhybek č. 1, 2 a 3 
- rekonstrukci stávající technologické budovy 

Železniční stanici Praha Jinonice: 

- výstavbu zabezpečovacího a sdělovacího zařízení včetně osazení odjezdových 
a seřaďovacích návěstidel 

- regeneraci stávajících výhybek č. 1, 2, 3 a 6 
- výstavbu nového nástupiště pro cestující délky 90 m 
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- výstavbu nového technologického domku pro umístění sdělovacího 
a zabezpečovacího zařízení 

Železniční stanice Praha Stodůlky: 

- výstavbu zabezpečovacího a sdělovacího zařízení včetně osazení odjezdových 
návěstidel 

- výměnu kolejnicových pásů a drobného kolejiva (kolejnicových upevňovadel, 
podkladnic a nevyhovujících pražců) v předjízdné koleji č. 3 

- regeneraci stávajících výhybek č. 1 a 2 
- výstavbu nového technologického domku pro umístění sdělovacího 

a zabezpečovacího zařízení 

Železniční stanice Praha Zličín: 

- výstavbu zabezpečovacího a sdělovacího zařízení včetně osazení odjezdových 
a seřaďovacích návěstidel 

- zrušení stávající výhybky č. 4 a nahrazení novým kolejovým polem 
- výstavbu 2 nových nástupišť pro cestující délky 90 m 
- rekonstrukci stávající technologické budovy 

Ve stavbě je zahrnuta rekonstrukce železničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení 
ve všech traťových úsecích a stanicích kromě ŽST Praha Smíchov a Hostivice a reaktivace 
stávajících „zakonzervovaných“ železničních stanic Praha Žvahov, Praha Jinonice 
a Praha Stodůlky. Rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení bude spočívat 
ve výměně stávajícího technologického zařízení za nové zařízení 3. kategorie a v pokládce 
kabelů pro účely technologického zařízení v celém úseku stavby. Nové technologické 
zařízení bude instalováno do stávajících zrekonstruovaných technologických budov. 
V ŽST Praha Jinonice a Praha Stodůlky budou pro tyto účely vybudovány nové 
technologické domky. 

V rámci reaktivace železničních stanic dojde k regeneraci stávajících výhybek, k výměně 
kolejnic, kolejových upevňovadel a nevyhovujících pražců v předjízdných kolejích. 
V ŽST Praha Jinonice a ŽST Praha Zličín budou postavena nová nástupiště pro cestující 
délky 90 m. 

Nového nástupiště pro cestující v ŽST Praha Jinonice bude postaveno v nové poloze 
u silničního mostu nad železniční trati (ul. Radlická) tak, aby se zlepšily přestupní vazby 
na systém pražské integrované dopravy. Výstavba nového nástupiště vyvolala posun osy 
koleje v tomto prostoru o 2 m doprava ve směru staničení. 

Celková bilance p říkonů elektrické energie  

Název odběru odběr Instal. stávající Instal. nový Soudobý stávající Soudobý nový navýšení (kW) 
ŽST Praha Žvahov smluvený výkon 10 42,5 10kW (smluvený) 35 25 
Přejezd v km 7,139 maloodběr 2 2 1 1 0 
ŽST Praha Jinonice maloodběr 36 75,5 25 56,5 30 
Zastávka Praha Cibulka maloodběr 0 10 0 3 10 
ŽST Praha Stodůlky mluvený výkon 10 34 10kW (smluvený) 28 18 
ŽST Praha Zličín maloodběr 29 102 23 86 50 

Stávající roční spotřeba elektrické energie: 110 MWh/rok 
Nová roční spotřeba elektrické energie: 300 MWh/rok 

Celková bilance vody, splaškových a deš ťových vod  

ŽST Praha Jinonice - nová technologická budova 

Je nutné podotknout, že zabezpečovací zařízení celého traťového úseku Praha Smíchov – 
Hostivice včetně ŽST Praha Žvahov, Praha Jinonice, Praha Stodůlky a Praha Zličín bude 
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dálkově ovládané ze ŽST Praha Hostivice. Nový technologický domek v ŽST Praha Jinonice 
bude obsazen pouze po dobu poruchy zabezpečovacího zařízení. 

Bilance pitné vody 

QDEN = 160 l/den 
QDENMAX = 205 l/den 
QHODMAX = 19,6 l/hod 
QROK = 60 m3/rok 

Bilance odpadních vod 

QDEN = 160 l/den 
QHODMAX = 48 l/hod 
QROK = 60 m3/rok 

Bilance dešťových vod 

Střechy: S = 96 m2; y = 1,00; Sr = 96 m2 

QDEN = 2,9 l/s 
QROK = 48 m3/rok  

6. Požadavky na další p řípravu a realizaci stavby 

V rámci přípravných a průzkumných prácí pro další stupeň projektové přípravy staveb 
je třeba opětovně ověřit pro tento stupeň projektové přípravy zjištěné polohy inženýrských 
sítí, případně je doplnit o nově zjištěné skutečnosti v pasportech správců. 

Pro některé objekty inženýrských staveb, objekty železničního spodku a pozemní objekty 
je třeba provést v další fázi přípravy staveb doplňkový geotechnický průzkum 
na smíchovském i hostivickém zhlaví ŽST Praha Jinonice na základě doporučení projektanta 
jednotlivých SO jako nezbytný předpoklad pro optimální a ekonomický návrh konstrukce 
v podrobnostech dokumentace pro stavební povolení či realizační dokumentace. 

Kromě výše popsaného doplnění geotechnikého průzkumu bude nutno provést geodetická 
měření budou-li v úvodu prací na dalším stupni projektové přípravy zjištěny změny. 

7. Zdůvodn ění stavby 

Stavba „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov – Hostivice“ přinese 
výrazné zvýšení plynulosti provozu v tomto traťovém úseku. Moderní elektronická 
zabezpečovací a sdělovací zařízení nahradí dnešní zastaralá mechanická zařízení. 
Omezený vliv lidského činitele výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu. 

Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení železniční tratě z dispečerského stanoviště 
v ŽST Hostivice přinese zvýšení kvality řízení provozu vlaků. Dispečer DOZ má výrazně 
lepší přehled o provozní situaci na řízeném úseku trati, než je tomu u individuálně 
a izolovaně ovládaných zabezpečovacích zařízení v železničních stanicích. Dokáže tak s 
větším předstihem odhalit možné kolizní situace a přizpůsobit tomu řízení provozu. 

Výstavba nových nástupišť s výškou 55 cm nad temenem kolejnice v ŽST Praha Jinonice 
a ŽST Praha Zličín umožní bezpečnější, plynulejší a rychlejší nástup a výstup cestujících. 
Nová nástupiště jsou dostupná z místních komunikací i pro cestující s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

8. Členění stavby na PS a SO 

Číslování provozních souborů (PS) a stavebních objektů (SO) je popsáno pětimístným 
kódem následovně: 
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PS A-BC-DE nebo SO A-BC-DE 

Význam jednotlivých dvojčíslí: 

První číslo v pořadí na pozici „A“ v pětimístném kódu označuje lokalitu; číslo traťového 
úseku: 5 –TÚ Praha Smíchov – Hostivice; 

Druhé dvojčíslí „BC“ je převzato ze směrnice SŽDC č.11 – „Dokumentace  pro přípravu 
staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“ a značí profesi, charakter stavby 
či zařízení: 

Technologická část (PS): 

Železniční zabezpečovací zařízení 

11 - staniční zabezpečovací zařízení (SZZ) 
12 - traťové zabezpečovací zařízení (TZZ) 
15 - dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ) 

Železniční sdělovací zařízení 

21 - kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů 
22 - vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, ASHS, EZS) 
23 - informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém) 
24 - rádiové spojení (GSM-R) 

Stavební část (SO): 

Inženýrské objekty 

11 - železniční svršek a spodek 
12 - nástupiště 
13 - železniční přejezdy 
15 - ostatní inženýrské objekty (energetické a sdělovací inženýrské sítě) 
16 - ostatní inženýrské objekty (voda, plyn, kanalizace) 

Pozemní objekty 

21 - pozemní stavební objekty 

Trakční a energetická zařízení 

34 - ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) 
36 - rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

Třetí dvojčíslí „DE“: 

- číslo na pozici „D“: značí lokalitu v rámci TÚ: 

0X - TÚ Praha Smíchov - Praha Žvahov 
1X - ŽST Praha Žvahov 
2X - TÚ Praha Žvahov - Praha Jinonice 
3X - ŽST Praha Jinonice 
4X - TÚ Praha Jinonice - Praha Stodůlky 
5X - ŽST Praha Stodůlky 
6X - TÚ Praha Stodůlky - Praha Zličín 
7X - ŽST Praha Zličín  
8X - TÚ Praha Zličín - Hostivice 
9X - ŽST Hostivice 

Od 95 – PS a SO obsahující celý traťový úsek Praha Smíchov - Hostivice 

- číslo na pozici „E“: pořadové číslo PS (SO). 

Objektová skladba je upravena tak, aby jednotlivé PS a SO měly jen jednoho vlastníka 
či správce. 
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9. Členění projektové dokumentace 

Základní členění přípravné dokumentace stavby „Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení 
Praha Smíchov - Hostiviceř“ je navrženo v souladu se Směrnicí generálního ředitele 
č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních 
a regionálních“ vydaného č.j. 13 511/06-OP z 30.6.2006. 

Obsah dílčích částí dokumentace byl přizpůsoben rozsahu stavby, způsobu zpracování 
a grafickému dokladování jednotlivých příloh. 

Základní členění projektové dokumentace 

A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná část 
C. Situace stavby 
D. Technologická část 
E. Stavební část 
G. Náklady a ekonomické hodnocení 
H. Doklady 
I. Geodetická dokumentace 

Členění základních částí projektové dokumentace 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B. SOUHRNNÁ ČÁST 
1 Souhrnná technická zpráva 
2 Dopravní a provozní technologie 
3 Vliv stavby na životní prostředí 
4 Požární ochrana 
6 Organizace výstavby 
9 Stávající inženýrské sítě 
10 Předkategorizace materiálu železničního svršku 

C. SITUACE STAVBY 
1 Přehledná situace stavby M 1:10 000 
2 Koordinační situace stavby M 1:1 00, M 1:2 000 
4 Mapové podklady v oblasti životního prostředí 

D. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
1 Železniční zabezpečovací zařízení 
2 Železniční sdělovací zařízení 

E. STAVEBNÍ ČÁST 

E.1 Inženýrské objekty 
1.1 Železniční svršek a spodek 
1.2 Nástupiště 
1.3 Železniční přejezdy 
1.5 Ostatní inženýrské objekty 
1.6 Potrubní vedení 

E.2 Pozemní stavební objekty 
2.1 Pozemní stavební objekty 

E.3 Trakční a energetická zařízení 
3.4 Ohřev výměn (EOV – elektrický ohřev výměn) 
3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
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G. NÁKLADY A EKONOMICKÉ HODNOCENÍ 

H. DOKLADY 

1 Záznamy z výrobních porad 
2 Projednání se správci inženýrských sítí 
3 Vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních organizací 
4 Projednání s majiteli dotčených nemovitostí 

I.  GEODETICKÁ DOKUMENTACE 


