

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 6262/2020-SŽDC-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Petr Dušek
Telefon +420 972 244 713
Mobil +420 725 994 040
E-mail dusekp@szdc.cz

Datum 19.03.2020

„Výstavba PZS v km 23,084 Hrádek u Sušice trati Horaždovice předměstí – Domažlice“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zasláné dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 1:

Dobrý den, chtěli bychom vás tímto požádat vzhledem k přijatým opatřením v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v rámci celé ČR o prodloužení termínu pro podání nabídky na tuto stavbu.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel v souvislosti s mimořádným opatřením vlády ČR na omezení volného pohybu osob od 16.3.2020 do 24.3.2020, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 6 pracovních dnů, což je délka vyhlášeného mimořádného opatření.

Další sdělení zadavatele:

*V souvislosti s výše uvedenou odpovědí na žádost v tomto Dodatku č. 1 zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o **6 pracovních dnů** je dostatečné a přiměřené.*

Změny se týkají těchto ustanovení „Výzvy“:

Čl. 12.1 Obsah a podání nabídek

Datum: 02 / 04 / 2020 nahrazeno: **14 / 04 / 2020** Čas 11:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

V Praze dne 19. 03. 2020



Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ