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SO 11, žel. svršek
Tabulka č.1

R e k a p i t u l a c e  
č.pol. položka viz.tab.č. m.j.

1 Odstranění štěrk.lože                                                            
odvoz na skládku 2 m3 1984,332

2 Odstranění kontaminovaného štěrk.lože z výhybek   odvoz 
na dekontaminační základnu  2 m3 240,000

3 Demontáž koleje bet.pražce  (následné rozebrání)                                
odvoz na demontážní základnu 2 m 124,128

4 Demontáž koleje dřev.pražce  (následné rozebrání)                                                 
odvoz na demontážní základnu 2 m 795,856

5 Demontáž kolej. rozvětvení                                                            
odvoz kolejových polí na demontážní základnu 3 m 593,600

5a Demontáž námezníků situace ks 16
6 Řezání kolejnic pilou (pole dl. 20m)        2 ks 30
7 Řezání kolejnic plamenem (pole dl.20m)    2 ks 68

8 Zřízení štěrk. lože -nový materiál 6 m3
2859,800

9 Kolej S49, pražce dřevěné, pružné upevnění rozděl."d"-                      
nový materiál                                   

5
m 174,188

10 Kolej S49, společné pražce, dřevěné -                                             
nový materiál                                

5
m 75,599

11 Kolej S49, atypické pražce dřevěné, rozděl."d" -                        
nový materiál                                 

5
m 96,359

12 Kolej S49, pražce dřevěné, tuhé upevnění rozděl."d"-                      
nový materiál                                   

5
m 452,273

13 Kolej R65, pražce dřevěné, tuhé upevnění rozděl."d"-                      
nový materiál                                   

5
m 18,000

14 Kolejnice S49, v místě kolejových brzd -                      nový 
materiál                                   

5
m 115,250

15 Směrová úprava koleje do 0,05m, výškově do 0,20m 5 m 154,754
16

Úprava drážní stezky z drti tl. 0,50m - štěrk fr.32/63           
kubatury žel. 

spodku m3 462,100
17

Úprava drážní stezky z drti tl. 0,05m - drc.kam. fr.4/16
kubatury žel. 

spodku m3
81,600

18 SS49-1:5,7-230-l-ČZ-d-K-ZPN 7 ks 1
19 SS49-1:5,7-230-p-ČZ-d-K-ZPN 7 ks 3
20 JS49-1:7,5-190-L-l-ČZ-d-K-ZPN, prodloužená o 3,398m 7 ks 1
21 Obl-oS49-1:7,5-190 (1268,648/ 223,618)-L-l-ČZ-d-K-ZPN, 

prodloužená o 3,398m 7 ks 1
22 JS49-1:7,5-190-P-p-ČZ-d-K-ZPN, prodloužená o 3,398m 7 ks 2
23 Obl-oS49-1:7,5-190 (661,090/ 266,972)-P-p-ČZ-d-K-ZPN, 

prodloužená o 3,398m 7 ks 1
24 Obl-oS49-1:7,5-190 (1268,648/ 223,618)-P-p-ČZ-d-K-ZPN, 

prodloužená o 3,398m 7 ks 1
25 Obl-oS49-1:7,5-190 (591,988/ 280,204)-P-p-ČZ-d-K-ZPN, 

prodloužená o 3,398m 7 ks 1
26 JS49-1:9-190-P-l-ČZ-d-K-ZPN 7 ks 5
27 Propojky ve výhybkách s lanem dl.70cm                       7 ks 64
28 Námezníky                                          situace ks 16

29
Svařování výhybek do bezstyk. koleje tvaru S49 - 
technologií inerschild - stykově s odtavením 7 ks 40

30
Svařování výhybek do bezstyk. koleje tvaru S49 - 
aluminotermicky 7 ks 168

31
Svařování kolejnic. pasů  do bezstyk. koleje tvaru S49 - 
stykově s odtavením 5, 10 ks 100

32 Lepené izolované styky v koleji - S49 dl. 3,5 m situace párů 2

Demontáže

Zřízení žel.svršku a dopl.práce



Tabulka č.1
R e k a p i t u l a c e  

č.pol. položka viz.tab.č. m.j.
Demontáže33 Lepené izolované styky v koleji - S49 dl. 2,4 m situace párů 1

34
Zřízení přechodového kusu S49/R65                                                                   
(kolejnice započítána v rámci délek kolejí)

výkres 
mat.svršku párů 3

35 Pražcové kotvy 10 ks 32
36 Dodávka a montáž MKDZ - dřevěné pražce 10 ks 1
37 Napojování BK - pražců k nezbytné úpravě 10 ks 390
38 Napojování BK - celkem délka úseků k nezbytné úpravě 10 m 487,403
39 Ochranný montovaný styk koleje 10 ks 14
39a Svaření stávající koleje do BK 10 ks 99,337
40 Výměna stávajcích tuhých svěrek za pružné 10 ks 164
41 Inventární kolejnice pro montáž kolejových brzd - montáž a 

demontáž 10 m 115,250
42 Provizoní přejezd ze zádlažbových panelů - montáž a 

zpětná demontáž 10
m

28,000

43 Štěrk z kolejiště 8 t 3587,672
44 Lokálně znečištěný štěrk a zemina z kolejiště (výhybky) 8 t 433,920
45 Železniční pražce dřevěné 8 ks 1511
46 Železniční pražce betonové 8 ks 157
47 Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej. 8 t 128,200
48 Výhybky znečištěné mazadly 8 ks 16
49 PE  podložky 8 t 0,3
50 Pryžové podložky 8 t 0,9

Odpady



SO 11, žel. svršek

kolej č. od do Pražce Pražce pozn. Rozdělení

km km
betonové   

(m)
dřevěné                  

(m) pražců

51 ZÚ ZV106 144,650 odstr.štěrku d
51 KV106 žač brzd 13,687 odstr.štěrku d
51 zač brzd kon brzd 28,251 ------- d
51 kon brzd KV108 14,151 odstr.štěrku d
51 ZV108 ZV110 5,947 odstr.štěrku d
51 KV110 ZV115 8,447 odstr.štěrku d
51 KV115 ZV119 28,338 odstr.štěrku d
51 KV119 ZV121 2,670 odstr.štěrku d
51 KV124 KÚ 39,729 odstr.štěrku d

Délka koleje č.51 celkem (m) 285,870
52 KV124 KÚ 1,754 23,230 odstr.štěrku c
53 KV122 KÚ 19,219 23,751 odstr.štěrku d
54 KV121 KÚ 10,978 13,056 odstr.štěrku d
55 KV119 KÚ 35,363 13,546 odstr.štěrku d
56 KV118 KÚ 8,093 40,442 odstr.štěrku d
57 KV118 KÚ 31,152 6,150 odstr.štěrku c
58 KV112 KÚ 32,949 odstr.štěrku c
59 KV112 KÚ 5,065 39,970 odstr.štěrku c

Délka kolejí č.52 - 59 celkem (m) 304,718
sp.33-108 KV6 KV11 5,938 odstr.štěrku d

Délka ostat.kolejí - lichá skupina - celkem (m) 5,938

61 KV106 žač brzd 15,665 odstr.štěrku d
61 zač brzd kon brzd 27,519 ------- d
61 kon brzd KV109 15,956 odstr.štěrku d
61 ZV109 ZV111 5,958 odstr.štěrku d
61 KV111 ZV113 5,049 odstr.štěrku d
61 KV116 KÚ 43,839 odstr.štěrku c

Délka koleje č.61 celkem (m) 113,986
60 KV113 KÚ 8,491 61,151 odstr.štěrku c
62 KV116 KÚ 32,772 odstr.štěrku d
63 KV117 KÚ 37,249 odstr.štěrku c
64 KV117 KÚ 4,013 36,428 odstr.štěrku c

Délka koleje č.60, 62-64 celkem (m) 180,104
sp.107-109 ZÚ KV109 10,207 odstr.štěrku c
sp.114-120 KV114 KV120 19,161 odstr.štěrku c
Délka ostat.kolejí - sudá skupina - celkem (m) 29,368

124,128 795,856
bet.pražce dřev.pražce

Délka kolejí pro odstran ění št ěrku 
Rozdělení pražc ů "c"      (m) 50,475 310,333
Rozdělení pražc ů "d"      (m) 73,653 429,752
Rozdělení pražc ů "e"      (m) 0,000 0,000
Poznámka:

Tabulka č.2

p r a v ý   s v a z e k

D e m o n t á ž  -  k o l e j e
D é l k y   k o l e j í   p r o   o d s t r a n ě n í    š t ě r k u   

Celkem demontovaných kolejí 
(m)

délka koleje na  dřevěných či betonových pražcích je spočtena z poměru těchto pražců vycházejícího z 
předkategorizace

s v á ž n ý   p a h r b e k    +   l e v ý   s v a z e k



Užitý materiál: 

28,5% z celé délky demontovaných kolejí v tomto SO je mat. užitý  (viz. předkategorizace):
0,285 x (124,128 + 795,856) = 262

Ř e z á n í   k o l e j n i c   p i l o u  ( p o 2 0   m )  ( k s )
(2 x 262 / 20 + 2) = 30

Odpadový materiál: 

71,5% z celé délky demontovaných kolejí v tomto SO je odpad  (viz. předkategorizace):
0,715 x (124,128 + 795,856) = 658

Ř e z á n í   k o l e j n i c   p l a m e n e m  ( p  o 2 0  m )  ( k s )
(2 x 658 / 20 + 2) = 68

O d s t r a n ě n í    š t ě r k u  ( m 3  )
Celkem odtěžení stávajícího štěrku v hl. kolejích (m3):

1,919x50,475 + 1,707x310,333 + 1,903x73,653 + 1,693x429,752 + 1,881x0,000 + 1,674x0,000 = 1494
Poznámka:
1,919 m3/km ...jednokolejná trať, rozdělení pražců "c", tl. štěrk. lože 500mm, pražce betonové 
1,707 m3/km ...jednokolejná, rozdělení pražců "c", tl. štěrk. lože 500mm, pražce dřevěné
1,903 m3/km ...jednokolejná trať, rozdělení pražců "d", tl. štěrk. lože 500mm, pražce betonové 
1,693 m3/km ...jednokolejná, rozdělení pražců "d", tl. štěrk. lože 500mm, pražce dřevěné
1,881 m3/km ...jednokolejná trať, rozdělení pražců "e", tl. štěrk. lože 500mm, pražce betonové 
1,674 m3/km ...jednokolejná, rozdělení pražců "e", tl. štěrk. lože 500mm, pražce dřevěné

odvoz na montážní a demontážní základnu (ŽST Praha Libeň) - rozřezání pilou po 20m, u zpětně užitých 
kol.polí výměna odpad.pražců + podkladnic, výměna všech pryž. podložek

odvoz na montážní a demontážní základnu (ŽST Praha Libeň) - rozřezání plamenem po 20m - kolejnice 
odvoz do výkupu



SO 11, žel. svršek

Číslo 
výhyb

ky

Kolej 
číslo

Km Druh 
konstruk

ce

Tvar 
svršku

Úhel 
odbo čení

Polom ěr 
základní

Směr 
výhybky

Poloha 
vým ěny

Pražce Polom ěr 
hlavní

Polom ěr 
vedlejší

Délka 
výhybky

Rozvinutá 
délka

Objem 
štěrk. lože

Odstran ění 
stěrku

Defini ční úsek Demontáž
 ve stav. 

postupu č.

Stav výhybky Poznámka

106 51 S S49 1:5,7 230 P L D 19,947 29,977 37 X spádoviště Libeň R/Š
108 51 O S49 1:7,5 190 L L D 25,222 37,833 47 X spádoviště Libeň U/R/Š
109 61 S S49 1:5,7 230 L L D 19,947 29,977 37 X spádoviště Libeň R/Š
110 51 J S49 1:7,5 190 P P D 25,222 37,833 47 X spádoviště Libeň U/R/Š
111 61 S S49 1:5,7 230 P P D 19,947 29,977 37 X spádoviště Libeň R/Š
112 58 J S49 1:7,5 190 P P D 25,222 37,833 47 X spádoviště Libeň Š
113 61 J S49 1:7,5 190 L D 25,222 37,833 47 X spádoviště Libeň U/R
114 64 J S49 1:7,5 190 L P D 25,222 37,833 47 X spádoviště Libeň U/R
115 51 J S49 1:9 190 P L D 27,138 43,753 51 X spádoviště Libeň U/R/Š
116 61 J S49 1:7,5 190 P P D 25,222 37,833 47 X spádoviště Libeň U
117 64 J S49 1:7,5 190 P L D 25,222 37,833 47 X spádoviště Libeň U/Š
118 57 J S49 1:7,5 190 L P D 25,222 37,833 47 X spádoviště Libeň U/Š
119 51 J S49 1:7,5 190 P L D 25,222 37,833 47 X spádoviště Libeň U/R/Š
121 51 J S49 1:7,5 190 P L D 25,222 37,833 47 X spádoviště Libeň U/R/Š
122 51 J S49 1:7,5 190 P L D 25,222 37,833 47 X spádoviště Libeň U/R/Š
124 51 J S49 1:9 190 P L D 27,138 43,753 51 X spádoviště Libeň U/R/Š

Celkem 593,600 730 16
Celkem 
výhybek, 
kde se 
demontuje 
štěrk

X  výhybka, v níž se odtěží štěrk 593,600 730,000
 výhybka, která se nedemontuje 0,000 0,000

R o z v i n u t á   d é l k a   d e m .   k o l e j  o v é h o   r o z v ě t v e n í 593,60 m

O d s t r a n ěn í   š t ě r k u   v e   v ý h y b k á c h   c e l k e m 730,00 m3

P o č e t   v ý h y b e k,  v  n i ch ž  s e d e m o t u  j e   š t ě r k 16,00
Z toho:

Kontaminovaný štěrk  (15 m3 na 1 výhybku) :
16 x 15 = 240,00 m3

Celkem štěrk pro  recyklaci:
730 - 240 490,00 m3

Tabulka č.4
R e k a p i t u l a c e   o d s t r a n ě n í    š t ě r k u ( viz. tab. č. 2, 3 )
štěrk odstraněný  ve výhybkách 730 m3

štěrk odstraněný  v kolejích 1494 m3

celkem odstran ěný št ěrk 2224,332 m3

Z toho kontaminovaný štěrk (15m3 na výhybku) 240,00 m3

štěrk pro recyklaci 1984 m3

SO 11, žel. svršek

D e m o n t á ž   v ý h y b e k    a   š t ě r k u   v e   v ý h y b k á c h
Tabulka č.3



SO 11, žel. svršek
Tabulka č.5

S49/
dřevo                

"d"
pružné

S49/ 
spole čné 

pražce 

S49/    
atyp. 

pražce 
"d"

S49/       
dřevo                

"d"
tuhé

R65/       
dřevo                

"d"
tuhé

S49/ 
pouze 

kolejnicov
é pasy

směr.
a

výšk.
vyrovnání

Poznámka

51 KV 104 zač. brzd 122,929 22,000 MKDZ, dl. 4,2 m
51 zač. brzd konec brzd 21,650
51 konec brzd ZV 106 3,100 3,600
51 KV 106 zač. brzd 9,900 3,000 1,800
51 zač. brzd konec brzd 46,800
51 konec brzd KV 108 13,286 3,000 1,800
51 ZV 108 ZV 110 6,000
51 KV 110 ZV 115 1,200 3,600
51 KV 115 ZV 119 3,600 6,600 15,161
51 KV 124 KÚ 3,600 3,000 33,138 12,432

sp.33-108 KV33 KV108 3,000 2,400 0,597 15,403
Délka koleje č.51, do kt. se vkládá št ěrk celkem (m) 312,761

52 KV124 KÚ 3,600 4,200 17,200 26,745
53 KV122 KÚ 3,600 4,200 29,172 6,000 6,691 PK1
54 KV121 KÚ 3,600 4,200 18,084 0,861
55 KV119 KÚ 3,600 4,200 36,257 6,000 2,299 PK2
56 KV118 KÚ 1,200 2,400 31,906 6,000 0,435 PK3
57 KV115 ZV118 3,599
57 KV118 KÚ 1,200 3,000 26,158 1,983
58 KV110 ZV112 1,199
58 KV112 KÚ 1,200 2,400 21,401 20,981
59 KV112 KÚ 1,200 3,000 31,923 10,182

Délka ostatních kolejí, do kt. se vkládá št ěrk celkem (m) 281,698

61 KV106 zač. brzd 13,892 3,000 2,400
61 zač. brzd konec brzd 46,800
61 konec brzd KV109 11,082 3,000 2,400
61 ZV109 ZV111 6,000
61 KV111 ZV113 3,000 1,800
61 KV113 ZV116 1,200
61 KV116 KÚ 1,200 2,400 32,422 5,000

sp.107-109 ZÚ KV109 3,000 1,800 5,400 4,479
Délka koleje č.61, do kt. se vkládá št ěrk  celkem (m) 130,595

60 KV113 KÚ 1,200 3,000 66,431 5,000
62 KV116 KÚ 1,200 3,000 25,000 10,892
63 KV117 KÚ 1,200 3,000 29,417 6,339
64 KV111 ZV114 3,000 1,800
64 KV114 ZV117 1,200
64 KV117 KÚ 1,200 2,400 32,608 3,032

sp.114-120 KV114 KV120 6,000 9,959
sp.107-120 ZÚ KV120 4,800
Délka ostatních kolejí, do kt. se vkládá št ěrk  celkem (m) 175,656

174,188 75,599 96,359 452,273 18,000 115,250 154,754

Z ř í z e n í   š t ě r k o v é h o   l o ž e  - n o v ý   m a t e r i á  l   v  c e l é m  p r o f i l u  ( m 3  )
(viz list kubatur žel. spodku položka "SO 11 Drážní štěrk - nový") 

2071,8 m3

S v a ř o v á n í   k o l e j n i c .   p a s ů    d o   b e z s t y k .   k o l e j e   ( k s )
Všechny koleje  (nový matreriál - pasy dl.25m):

    2 x ( 1057,030 )  / 25 + 2 = 86 ks
,

nový št ěrk 
2072
788

Celkem št ěrku ( m 3) 2860

s v á ž n ý   p a h r b e k    +   l e v ý   s v a z e k

p r a v ý   s v a z e k

recyklovaný št ěrk

Celkem délky kolejí ( m )
Rekapitulace

Tabulka č.6

1028,799

R e k a p i t u l a c e   z ř í z e n í                                            š t ě r 

M o n t á ž  -  k o l e j e

kolej                 
č.

od                 
km

do                     
km  

materiál svršku

0

Štěrk v kolejích 0
Výhybky xxxx



SO 11, žel. svršek
Tabulka č. 7
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106 51 404,625 539 S S49 1:5,7 230 - l d 29,977 5 37 10 4 ZPN K ČZs
108 51 404,718 717 S S49 1:5,7 230 - p d 29,977 5 37 10 4 ZPN K ČZ
109 61 404,718 982 S S49 1:5,7 230 - p d 29,977 5 37 10 4 ZPN K ČZ
110 51 404,724 841 O S49 1:7,5 190 P p d 661,09 266,972 44,629 2 55 14 4 ZPN K ČZs prodloužení o 3,398m
111 61 404,725 137 S S49 1:5,7 230 - p d 29,977 5 37 10 4 ZPN K ČZs
112 58 404,755 449 J S49 1:7,5 190 P p d 44,629 2 55 14 4 ZPN K ČZs PVČ 1,2m; prodl. o 3,398m
113 61 404,750 801 O S49 1:7,5 190 L l d 1268,648 223,618 44,629 2 55 14 4 ZPN K ČZs prodloužení o 3,398m
114 64 404,750 339 O S49 1:7,5 190 P p d 1268,648 223,618 44,629 2 55 14 4 ZPN K ČZs prodloužení o 3,398m
115 51 404,759 524 J S49 1:9 190 P l d 43,753 6 51 14 4 ZPN K ČZs
116 61 404,782 000 J S49 1:7,5 190 P p d 44,629 2 55 14 4 ZPN K ČZs PVČ 1,2m; prodl. o 3,398m
117 64 404,781 000 J S49 1:7,5 190 L l d 44,629 2 55 14 4 ZPN K ČZs PVČ 1,2m; prodl. o 3,398m
118 57 404,790 746 O S49 1:7,5 190 P p d 591,988 280,204 44,629 2 55 14 4 ZPN K ČZs PVČ 3,6m; prodl. o 3,398m
119 51 404,812 781 J S49 1:9 190 P l d 43,753 6 51 14 4 ZPN K ČZs
121 51 404,839 950 J S49 1:9 190 P l d 43,753 6 51 14 4 ZPN K ČZs
122 51 404,867 478 J S49 1:9 190 P l d 43,753 6 51 14 4 ZPN K ČZs
124 51 404,895 616 J S49 1:9 190 P l d 43,753 6 51 14 4 ZPN K ČZs

651,076 64 788 208 0 0 64 0

SO 11, žel. svršek

651,076 1

0,000 3

788 1

64 1

40 2

168 208 1

64 1

0 1

0 0 5
16

poznámka:  v srdcovce ZMB se zřizují pouze jazykové propojky (srdcovkové propojky se nezřizují) - viz ČD S3 - část čtrnáctá
                       žlabové pražce i broušení výhybek se provádí pouze v hl. kolejích

M o n t á ž   v ý h y b e k    a  z ř í z e n í    š t ě r k u   v e   v ý h y b k á c h

Počet společných pražců
Počet svárů ve výhybkách tvaru S49 
technologií inerschild

SS49-1:5,7-230-l-ČZ-d-K-ZPN

SS49-1:5,7-230-p-ČZ-d-K-ZPN

JS49-1:7,5-190-L-l-ČZ-d-K-ZPN
Obl-oS49-1:7,5-190 (1268,648/ 
223,618)-L-l-ČZ-d-K-ZPN
JS49-1:7,5-190-P-p-ČZ-d-K-
ZPN

Štěrk.lože (m3)

Celkem (S49)/dř

Broušení výhybek

Celkem výhybek, námezníků

Izol. styky ve výhybkách - S49             se 
zakalenými konci (párů)

Obl-oS49-1:7,5-190 (661,090/ 
266,972)-P-p-ČZ-d-K-ZPN
Obl-oS49-1:7,5-190 (1268,648/ 
223,618)-P-p-ČZ-d-K-ZPN

JS49-1:9-190-P-l-ČZ-d-K-ZPNIzol. styky ve výhybkách  - S49 (párů)

Počet svárů ve výhybkách tvaru S49 
aluminotrmicky

Obl-oS49-1:7,5-190 (591,988/ 
280,204)-P-p-ČZ-d-K-ZPN

Propojky ve výhybkách s lanem dl.70cm



SO 11, žel. svršek
Kolejnice Pražce

Číslo karty KOLEJ Č. od - do Rozděl
ení 

pražců

S49 (U/R)        
dl.koleje

S49(Š)        
dl.koleje

T (U/R)        
dl.koleje

T(Š)        
dl.koleje

R65 (U/R)        
dl.koleje

R65(Š)        
dl.koleje

dřevo (U/R) dřevo (Š) SB6(U/R) SB6(Š) SB3(Š) SB5(U/R) SB5(Š) VÚS-62 SB8(U/R) hmotnost 
odpadu            

(kolejnic)                
(t) 

hmotnost 
odpadu  
(drobné 
kolejivo)                

(t) 

stavební postup č. úsek % odpadu % užitého 
materiálu

2015-6-1501US_25X KV33 - KV108 1273 6 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,047 0,0 100,0
2015-6-1501US_51_ 51 KV124 - km405,021 1593 0 39 0 1 0 0 3 63 0 0 0 0 0 0 0 3,780 1,522 100,0 0,0
2015-6-1501US_51A 51a KV104-ZV106 1602 35,5 109,5 0 0 0 0 0 231 0 0 0 0 0 0 0 12,089 6,435 75,5 24,5
2015-6-1501US_52_ 52 KV124-km405,021 1477 0 23 0 2 0 0 5 28 0 0 0 0 3 0 0 2,367 0,749 100,0 0,0
2015-6-1501US_53_ 53 KV122-km405,021 1628 8,5 8,5 0 0 0 26 0 37 0 0 0 0 31 0 0 4,163 1,600 80,2 19,8
2015-6-1501US_54_ 54 KV121-km404,961 1615 15 9 0 0 0 0 6 13 0 0 0 0 0 0 18 0,845 0,551 37,5 62,5
2015-6-1501US_55_ 55 KV119-km404,959 1604 0 7 0 0 20 22 0 18 0 0 0 0 57 0 0 3,511 1,891 59,2 40,8
2015-6-1501US_56_ 56 KV118-km404,940 1661 0 33 0 0 0 16 0 69 0 0 0 0 13 0 0 5,634 2,251 100,0 0,0
2015-6-1501US_57_ 57 KV118-km404,940 1452 0 28 0 9 0 0 0 6 0 24 0 0 21 0 0 3,505 1,143 100,0 0,0
2015-6-1501US_58_ 58 KV112-km404,939 1620 2 31 0 0 0 0 27 27 0 0 0 0 0 0 0 2,937 0,875 93,9 6,1
2015-6-1501US_59_ 59 KV112-km404,939 1547 0 40 0 5 0 0 0 64 0 0 0 0 8 0 0 4,262 1,872 100,0 0,0
2015-6-1501US_60_ 60 KV113-km404,938 1544 20 37 0 13 0 0 2 98 0 0 0 0 0 0 13 6,365 2,013 71,4 28,6
2015-6-1501US_61_ 61 KV116-km404,937 1570 0 44 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 4,132 1,894 100,0 0,0
2015-6-1501US_62_ 62 KV116-km404,936 1658 0 33 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 3,099 1,372 100,0 0,0
2015-6-1501US_63_ 63 KV117-km404,936 1760 0 37 0 0 0 0 5 54 0 0 0 0 0 0 0 3,501 1,215 100,0 0,0
2015-6-1501US_64_ 64 KV117-km404,934 1630 40 0 0 0 0 0 14 44 0 0 0 0 0 0 7 0,000 0,949 0,0 100,0
2015-6-1501US106X KV106-KV108 1500 13 13 0 0 0 0 11 28 0 0 0 0 0 0 0 1,221 0,735 50,0 50,0
2015-6-1501US106Y KV106-KV109 1690 29 0 0 0 0 0 9 40 0 0 0 0 0 0 0 2,724 1,015 0,0 100,0
2015-6-1501US107X KV107-KV109 1484 10 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,144 0,0 100,0
2015-6-1501US108X ZV108-ZV110 1667 0 6 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0,564 0,141 100,0 0,0
2015-6-1501US109X ZV109-ZV111 1667 0 6 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0,564 0,223 100,0 0,0
2015-6-1501US110X KV110-ZV115 1375 0 8 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0,751 0,122 100,0 0,0
2015-6-1501US111X KV111-ZV113 1400 0 5 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0,470 0,053 100,0 0,0
2015-6-1501US111Y KV111-ZV114 1400 0 5 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0,470 0,054 100,0 0,0
2015-6-1501US114X KV114-KV120 1368 19 0 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,191 0,0 100,0
2015-6-1501US115X KV115-ZV119 1690 29 0 0 0 0 0 2 47 0 0 0 0 0 0 0 0,000 1,168 0,0 100,0
2015-6-1501US119X KV119-ZV121 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,282 100,0 0,0

Celkem 227 525 0 30 20 64 103 1069 0 24 0 0 133 0 38 66,953 30,507 71,5 28,5
Objem 1 
pražce 
(m3) 0,09 0,09 0,1089 0,1089 0,1089 0,1089 0,1089 0,1089 0,104

Celkem 
(m3) 9 96 0 3 0 0 14 0 4

šrot - nepoužitelný materiál (odvoz na skládku, do šrotu)
materiál, který je možné zpětně využít (s ohledem na stavební postupy)

128,200

3588
434

PE podložky (t)        

Štěrk z kolejišt ě  (t)    

Celkem objem pražc ů - pro ode čtení  št ěrk.lože (m3)     

Odpad - železni ční pražce d řevěné (včetně výhybkových) (ks)      

Odpad - železni ční pražce betonové (ks)      

Lokáln ě znečišt ěný št ěrk a zemina z kolejišt ě (výhybky)  (t)    

127
1511
157

0,312
0,884

Tabulka č.8

Celkem železný šrot ve výhybkách  (t)      30,739

pryžové podložky (t)        

Celkem železný šrot v kolejích  (t)      97,461



SO 11, žel. svršek
Tabulka č.9 - Souhrn vyzískaného št ěrku

Úsek SO
Množství 

štěrku
Recykl.            
štěrk 

Do 
podkladní 

vrstvy
 Odpad Objem 

štěrku-

(m3) 50% (m3)  30% (m3)
 štěrk. lože                                      
20% (m3)

odpadu                  
(t) 

Libeň - 1 984 0 0 1 984,332 3587,7
0

Délka úseku, do n ěhož je možno vkládat do spodní vrstvy kolej. lože r ecyklát:

Celkem délka 0,000
Výpo čet objemu recyklátu v jednokolejné trati na 1 m tra ti

0 0,000 0,000 m3/m
Tento objem odpovídá tloušťce recyklátu při bázi pláně žel. spodku 0.15 m ( 0.688 m3/m )

0 m3 

0 m3

Zbývající recyklovaný štěrk (započten do kubatur výkopu) 0 m3

Teoreticky vyzískaný recyklovaný štěrk(viz. tabulka č.8)
Skutečně využitý recyklovaný štěrk (viz. tabulka č.5)



SO 11, žel. svršek
Tabulka č.10 - Ostatní

Pražcové kotvy

3. pražci 2. pražci 1. pražci
53 404,896 404,935 37,972 --- dř. S49 0 32 0

Malé kolejové dilata ční zařízení (MKDZ), včetně svárů
MKDZ dl. 4,2 m na dřevěných pražcích 1 ks
Svaření do BK 4 ks

Navazování BK na stávající stav

k. č. délka (m)

51a 22
51 50
52 50
53 50
54 50
57 50
60 50
62 50
63 50
64 50

sp.33-108 15,403
celkem pražců k nezbytné úpravě 390 ks
celkem délka úseků k nezbytné úpravě 487,403 m
*předpkklad 50 % poškozených

Úprava stávající koleje - napojení na BK

k.č. délka (m)
počet 
svárů

55 0 0
56 0 0
58 50 4
59 0 0
61 39 4

sp.107-109 10,337 2
sp.114-120 0 0
celkem svárů 10 ks
celkem ochranných styků 14 ks
celkem svaření stávající stykované koleje do BK 99,337 m

Výměna stávajcích tuhých sv ěrek za pružné v míst ě předchodu S49/R65
k.č. délka (m) počet
53 50 164

celkem svěrek 164 ks

Inventární kolejnice pro montáž kolejových brzd - mon táž a demontáž 115,250 m

(10,825+23,400+23,400)x2

Provizoní p řejezd - montáž a zp ětná demontáž 28,000 m

konstrukce ze zádlažbových panelů (Ž 11.162-N)
7x4,0 m

1
1

Celkem po čet pražcových kotev (ks) 32

kolej                 
č.

od                 
km

do                     
km  

počet kotev na každémr            
(m)

pražce
tvar 

kolejnice
dl. koleje            

(m)

40

10

1
1
1
1

*počet pražců s 
výměnou podkladnic

18

37
41
41
37
39
42
44
41

ochranný montovaný 
styk na konci BK

1



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
Název stavby: Modernizace spádovišt ě v žst. Praha - Libe ň, vč. protihlukových opat ření Číslo stavby: 511 372 0009

Název PS/SO: Železni ční svršek
Zatřídění 
dle JKSO, 
JKPOV:

824 30 Číslo PS/SO: SO 11

Datum zpracování: 2.10.2015 Datum aktualizace: 4.12.2015

jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpad ů:
1 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTT 54,656 0,000 0,00 0,00 0,00

2 015150 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08  ŠTĚRK Z KOLEJIŠTT 3 587,672 0,000 0,00 0,00 0,00

3 015210 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉT 40,820 0,000 0,00 0,00 0,00

4 015250 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03  POLYETYLÉNOVÉ  PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)T 0,312 0,000 0,00 0,00 0,00

5 015260 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99  PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK)T 0,884 0,000 0,00 0,00 0,00

6 015510 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07*  LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚ T 433,920 0,000 0,00 0,00 0,00

7 015520 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*  ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DT 108,792 0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 015 Poplatky za likvidaci odpad ů: 0,000 0,00 0,00
Díl: 51 Kolejové lože:

8 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) M3 3 321,900 0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 51 Kolejové lože: 0,000 0,00 0,00
Díl: 52 Kolej:

9 528211 KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 816,420 0,000 0,00 0,00 0,00

10 52D211 KOLEJ R 65 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ M 18,000 0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 52 Kolej: 0,000 0,00 0,00
Díl: 53 Výhybky a výhybkové konstrukce:

11 533341 J S 49 1:7,5-190, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 7,000 0,000 0,00 0,00 0,00

12 533351 J S 49 1:9-190, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 5,000 0,000 0,00 0,00 0,00

13 5353J1 S S 49 1:5,7-230, PR. DŘ., UP. TUHÉ KUS 4,000 0,000 0,00 0,00 0,00

14 539710 ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU OBLOUKOVÉ VÝHYBKY KUS 4,000 0,000 0,00 0,00 0,00

15 53I110 DILATAČNÍ ZAŘÍZENÍ 49 E1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 100 MM KUS 1,000 0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 53 Výhybky a výhybkové konstrukce: 0,000 0,00 0,00

celková 
hmostnost

CENA
montáže

poř. 
číslo 
pol. kód položky název položky

měrná 
jednotka množství

jednotková 
hmotnost

dodávky

SŽDC

SO11_sp_oprava2.xls Vytištěno 7.12.2015 1/3



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
Název stavby: Modernizace spádovišt ě v žst. Praha - Libe ň, vč. protihlukových opat ření Číslo stavby: 511 372 0009

Název PS/SO: Železni ční svršek
Zatřídění 
dle JKSO, 
JKPOV:

824 30 Číslo PS/SO: SO 11

Datum zpracování: 2.10.2015 Datum aktualizace: 4.12.2015

jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

celková 
hmostnost

CENA
montáže

poř. 
číslo 
pol. kód položky název položky

měrná 
jednotka množství

jednotková 
hmotnost

dodávky

SŽDC

Díl: 54 Úpravy drážního svršku:
16 542111 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M M 123,803 0,000 0,00 0,00 0,00

17 542121 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M M 30,951 0,000 0,00 0,00 0,00

18 543331 VÝMĚNA KOLEJNICE 49 E1 JEDNOTLIVĚ M 115,250 0,000 0,00 0,00 0,00

19 543412 VÝMĚNA UPEVNĚNÍ (ŠROUBŮ, SPON, SVĚREK, KROUŽKŮ) PRUŽNÉHO PÁR 82,000 0,000 0,00 0,00 0,00

21 544222R201s IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ DÉLKY KRATŠÍ NEŽ STANDARDNÍ (DO 3,4 M), TEPELNĚ KUS 2,000 0,000 0,00 0,00 0,00

22 544322R201s IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, TVARU 49 E1KUS 4,000 0,000 0,00 0,00 0,00

23 545111R201s SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 60 E2, R 65 JEDNOTLIVĚ KUS 6,000 0,000 0,00 0,00 0,00

24 545121R201s SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ KUS 74,000 0,000 0,00 0,00 0,00

25 545122R201s SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ KUS 280,000 0,000 0,00 0,00 0,00

26 545220 SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/R 65 KUS 6,000 0,000 0,00 0,00 0,00

27 549210 PRAŽCOVÁ KOTVA V NOVĚ ZŘIZOVANÉ KOLEJI KUS 32,000 0,000 0,00 0,00 0,00

28 549311 ZRUŠENÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA NEDEMONTOVANÝCH ÚSECÍCH V KOLEJIM 487,403 0,000 0,00 0,00 0,00

29 549331 ZŘÍZENÍ BEZSTYKOVÉ KOLEJE NA STÁVAJÍCÍCH ÚSECÍCH V KOLEJI M 224,442 0,000 0,00 0,00 0,00

30 549510 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR KUS 54,000 0,000 0,00 0,00 0,00

31 549520 KOLEJNICOVÝ STYK MONTOVANÝ JAKÉHOKOLIV TVARU KUS 14,000 0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 54 Úpravy drážního svršku: 0,000 0,00 0,00
Díl: 75 Slaboproud:

32 75C871 Kolejová propojka výhybková - dodávka kus 64,000 0,000 0,00 0,00 0,00

33 75C877 Kolejová propojka výhybková - montáž kus 64,000 0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 75 Slaboproud: 0,000 0,00 0,00
Díl: 92 Dopl ňující konstrukce a práce na železnici:

34 923131 NÁMEZNÍK KUS 16,000 0,000 0,00 0,00 0,00

35 925110 DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM M2 1 632,000 0,000 0,00 0,00 0,00

SO11_sp_oprava2.xls Vytištěno 7.12.2015 2/3



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0,00

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
Název stavby: Modernizace spádovišt ě v žst. Praha - Libe ň, vč. protihlukových opat ření Číslo stavby: 511 372 0009

Název PS/SO: Železni ční svršek
Zatřídění 
dle JKSO, 
JKPOV:

824 30 Číslo PS/SO: SO 11
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jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

celková 
hmostnost

CENA
montáže

poř. 
číslo 
pol. kód položky název položky

měrná 
jednotka množství

jednotková 
hmotnost

dodávky

SŽDC

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 92 Dopl ňující konstrukce a práce na železnici: 0,000 0,00 0,00
Díl: 965 Bourání, odstran ění a demontáže na železnici:

36 965010 Odstranění kolejového lože a drážních stezek m3 2 224,332 0,000 0,00 0,00 0,00

37 965021 Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku m3.km 59 208,300 0,000 0,00 0,00 0,00

38 965113 Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným -  rozebránímm 124,128 0,000 0,00 0,00 0,00

39 965116 Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montáž - ní základny) k likvidacit.km 808,756 0,000 0,00 0,00 0,00

40 965123 Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným  - rozebránímm 795,856 0,000 0,00 0,00 0,00

41 965126 Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže nebo z montážn - í základny) k likvidacit.km 4 532,797 0,000 0,00 0,00 0,00

42 965223 Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základn - u s následným rozebránímm 593,600 0,000 0,00 0,00 0,00

43 965226 Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích - odvoz rozebraných součástí (z místa demontáže  - nebo z montážní základny) k likvidacit.km 3 772,339 0,000 0,00 0,00 0,00

44 965831 Demontáž námezníku kus 16,000 0,000 0,00 0,00 0,00

45 965832 Demontáž námezníku - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) t.km 11,648 0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 965 Bourání, odstran ění a demontáže na železnici: 0,000 0,00 0,00
Díl: 99 Provizorní stavy:

46 921332 ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD A PŘECHOD ZE ZÁDLAŽBOVÝCH PANELŮ PRO KOLEJ NA BETONOVÝCHH PRAŽCÍCHM2 140,000 0,000 0,00 0,00 0,00

47 965311 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců m2 140,000 0,000 0,00 0,00 0,00

48 965312 Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) t.km 698,880 0,000 0,00 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 99 Provizorní stavy: 0,000 0,00 0,00
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SO 12 Železniční spodek příloha č. 1
R e k a p i t u l a c e  

č.pol. položka p říloha č. m.j. vým ěra
1 Výkop  (3. třída) 2 m3 1336,3
2 Násyp - propustný materiál 2 m3 21,6
3 Podkladní vrstva ze štěrkodrti fr. 0/32 - nový materiál 2 m3 514,8
4 Úprava pláně se zhutněním  (3. a 4. třída ) 2 m2 3657,0
5 Šachta trativodní plastová DN400 (1 vstup) 3 ks 7
6 Šachta trativodní plastová DN400 (2 vstupy) 3 ks 12
7 Šachta trativodní plastová DN400 (3 vstupy) 3 ks 8
8 Nasouvací trouba  PE-HD (DN 400) 3 m 21,6
9 Kryt šachty - plastový poklop se zámkem 3 ks 27
10 Trativod PE-HD, DN 150 - délka 4 m 495,5
11 Trativod PE-HD, DN 200 - délka 4 m 115,0
12 Trativod - výkop rýhy - 3. tř. - š. 0,60m 4 m3 179,1
13 Trativod - výkop rýhy - 3. tř. - š. > 0,60m 4 m3 33,0
14 Trativod - výplň rýhy trativodu - štěrkodrť 8/16 4 m3 181,4
15 Trativod - vyrovnávací vrstva písku 4 m3 18,6
16 Trativod - separační geotextilie 200 g/m2 4 m2 1661,9
17 Trativod - betonové lože C12/15 tl. 0,1m - při sklonu < 5‰ 4 m3 29,9
18 Trativod - betonové lože C 30/37 XC4, XF3 tl. 0,1m - pod opěrkami 4 m3 2,9
19 Trativod - betonové opěrky C 30/37 XC4, XF3 4 m3 2,8
20 Trativod - příložné pažení 4 m2 82,5
21 Trativod - přesyp trativodů na úr. pl. žel. spodku kamenivem fr.8/16 4 m3 55,8
22 Svodné potrubí -  PE-HD, DN 200 5 m 49,8
23 Svodné potrubí -  výkop rýhy - 3. tř. - š.0,60m 5 m3 6,2
24 Svodné potrubí -  výkop rýhy - 3. tř. - š. > 0,60m 5 m3 28,6
25 Svodné potrubí - výplň rýh nesoudržným materiálem 5 m3 20,9
26 Svodné potrubí - obetonování potrubí- beton C 30/37 XC4, XF3 5 m3 4,7
27 Svodné potrubí - štěrkopísek 5 m3 7,9
28 Svodné potrubí - příložné pažení 5 m2 71,5
29 Demolice stávající ohlubně - rozebrání zídek úrovňových nástupišť Tischer 6 m 59,0
30 Nástupištní tvárnice Tischer 6 ks 14,0

31 Podkladní beton pod Tischer C12/15 - tl.0,1m 6 m3 0,248
32 Otvory do stávajících betonových šachet 6 ks 4,0

33 Sejmutí zeminy v nadloží inženýrských sítí po demontáži svršku 6 m3 111,2
 a odstranění vrstev (85 %)  - kombinace ručně a strojně
 - 15 % celkové vč. likvidace přebytečné zeminy

34 Uvolnění a očištění kabelů před vložením do chrániček 6 m 910,0
35 Obkopávka potrubního vedení - uvolnění pro obetonování 6 m 765,0

36 Zásyp vhodným materiálem po vložení chrániček a obetonování, zhutnění 6 m3 36,4

37 Dodávka materiálu pro zásyp 6 m3 36,4

38 Podsyp kabelů 6 m3 41,0
39 Chráničky dělené plastové - dodávka, montáž, kompletace 6 m 690,0

40 Podbetonování a obetonování trubních vedení 6 m3 57,4
41 Chráničky dělené ocelové potrubí - dodávka, montáž, kompletace 6 m 286,9
42 Vytyčení inženýrských sítí před zahájemní zemních prací 6 hod. 50,0
43 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 6 t 201,1
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příloha č. 2

SO 12 Výkop 3. t řída 
Násyp -  propustný 

materiál

Podkladní vrstva 
ze štěrkodrti 
frakce 0/32

Úprava plán ě se 
zhutn ěním               

( 3. a 4. třída )

SO 11                             
Úprava drážní stezky

SO 11                             
Drážní št ěrk - nový

číslo stani čení vzdá-
PP km lenost m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m2 m3 m2 m3

ZÚ 404,487802 2,78 0,52 1,56
12 33,96 6,34 19,03

2 404,500 2,78 0,52 1,56
25 75,96 13,00 39,00

3 404,525 3,29 0,52 1,56
25 73,72 13,00 39,00

4 404,550 2,61 0,52 1,56
25 56,04 11,81 37,75

5 404,575 1,88 0,43 1,46
25 72,72 10,60 70,70 18,17 39,12

6 404,600 3,94 0,85 5,66 1,03 1,67
13 85,93 13,75 78,30 9,09 25,77

6.1 404,613 8,81 1,19 5,97 0,32 2,15
9 66,64 9,91 56,63 7,34 18,50

6.2 404,623 5,22 0,89 5,96 1,23 1,74
2 10,31 1,83 12,19 2,60 3,53

7 404,625 4,95 0,91 6,07 1,34 1,74
25 130,75 27,72 185,12 34,20 66,30

8 404,650 5,51 1,31 8,74 1,40 3,56
25 252,09 10,80 50,90 282,22 17,50 98,85

9 404,675 14,66 0,86 2,76 13,84 4,35
25 301,67 10,80 60,51 346,40 23,20 122,41

10 404,700 9,48 2,08 13,87 1,86 5,45
25 202,62 45,56 304,11 43,56 111,65

11 404,725 6,73 1,57 10,46 1,63 3,49
25 206,54 48,02 320,51 43,64 115,00

12 404,750 9,79 2,28 15,19 1,86 5,71
25 323,10 76,87 506,46 61,80 190,20

13 404,775 16,06 3,88 25,33 3,08 9,50
25 445,49 89,70 592,07 85,06 276,11

14 404,800 19,58 3,30 22,03 3,72 12,59
25 411,06 51,29 342,31 63,80 295,17

15 404,825 13,30 0,80 5,35 1,38 11,03
25 246,10 18,54 123,70 27,47 194,17

16 404,850 6,39 0,68 4,55 0,82 4,51
25 157,72 16,47 109,95 19,80 110,66

17 404,875 6,23 0,64 4,25 0,77 4,35
25 130,25 15,59 104,00 15,25 87,09

18 404,900 4,19 0,61 4,07 0,45 2,62
25 133,74 20,46 136,57 12,80 87,71

19 404,925 6,51 1,03 6,86 0,57 4,40
25 104,77 12,84 85,71 10,39 73,20

20 404,950 1,87 0,26 1,46
15 27,63 3,84 21,57

KÚ 404,964773 1,87 0,26 1,46

CELKEM 3548,8 21,6 570,6 3657,0 543,7 2071,8

Poznámka : V kubaturách výkopu 3.třídy je započítáno i odtěžení stáv.štěrkového lože včetně pražců, které činí v tomto úseku : 2212,5 m3

Nevyužitý výkopový materiál 3.t řídy s odvozem na skládku : 3548,8 - 2213 = 1336,3 m3

Nový materiál do podkladních vrstev 0/32: 570,6 - 55,8 = 514,8 m3

Nový materiál sypaný nad trativody do úrovně pláně žel. spodku fr. 8/16 : 55,8 m3

SO 11 - Celkem  úprava drážní stezky - štěrk 31,5/63: 543,7 m3

SO 11 - Z toho objem štěrku do drážních stezek tl.0,30m - št ěrk fr. 31,5/63  ( 85% z celk.objemu drážní stezky): 0,85 x 543,7 = 462,1 m3

SO 11 - Z toho objem povrch.úpravy do drážních stezek tl.0,10m - št ěrkodr ť fr. 4/16  ( 15% z celk.objemu drážní stezky): 0,15 x 543,7 = 81,6 m3
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TRATIVODNÍ ŠACHTY : SO 12 Železni ční spodek příloha č. 3
trativodní šachty plastové
nasouvací trouba PE-HD, DN 400

poznámka kryt šachty - pod konzolovými deskami nástupišť kryt bez zámku
V - vrcholová šachta výkop a zásyp šachet je započítán ve výkazu materiálu trativodů viz. příloha č. 4
N - šachta pod nástupištěm * kóta poklopu je ložná plocha krytu

číslo Y X stani čení kóta TK sousední kóta * šachta nasouvací kryt šachty k ryt šachty poznámka

šachty km vtok/výtok koleje poklopu spodní díl trouba DN 400 se zámkem bez zámku
Š 1 737 020,572 1 042 242,824 404,597797 210,092 212,285 212,105 1 1,51 1 V
Š 2 737 048,071 1 042 235,338 404,624803 209,778 212,279 212,099 1 1,82 1
Š 3 737 083,017 1 042 223,897 404,659437 209,385 210,080 209,900 1 0,02 1
Š 4 737 085,256 1 042 228,872 404,660648 209,038 210,866 210,686 1 1,15 1
Š 5 737 089,461 1 042 226,717 404,664944 209,020 210,816 210,636 1 1,12 1
Š 6 737 106,896 1 042 224,297 404,681930 208,966 210,623 210,443 1 0,98 1
Š 7 737 121,337 1 042 222,889 404,696047 208,922 210,549 210,369 1 0,95 1

Š 8 stáv. 737 151,530 1 042 215,990 404,727089 208,829 210,469 210,289 1 0,96 1
Š 9 737 110,054 1 042 217,261 404,686008 209,021 210,566 210,386 1 0,87 1 V

Š 10 737 144,673 1 042 201,982 404,722444 208,907 210,405 210,225 1 0,82 1
Š 11 737 179,352 1 042 215,075 404,755624 208,929 210,400 210,220 1 0,79 1 V
Š 12 737 212,096 1 042 207,996 404,789896 208,828 210,214 210,034 1 0,71 1
Š 13 737 249,236 1 042 199,958 404,828360 208,714 210,210 210,030 1 0,82 1
Š 14 737 286,377 1 042 191,923 404,866450 208,600 210,098 209,918 1 0,82 1
Š 15 737 209,916 1 042 201,115 404,789177 208,864 210,314 210,134 1 0,77 1
Š 16 737 242,412 1 042 188,195 404,824149 208,969 210,186 210,006 1 0,54 1 V
Š 17 737 176,995 1 042 208,089 404,754526 208,909 210,401 210,221 1 0,81 1
Š 18 737 206,818 1 042 193,904 404,787504 209,008 210,315 210,135 1 0,73 1

svodné potrubí 208,904
Š 19 737 168,648 1 042 194,006 404,748625 208,983 210,336 210,156 1 0,67 1
Š 20 737 199,485 1 042 187,214 404,781709 209,078 210,250 210,070 1 0,62 1

svodné potrubí 208,954
Š 21 737 197,418 1 042 180,198 404,781115 208,991 210,251 210,071 1 0,58 1
Š 22 737 229,327 1 042 167,514 404,815452 209,094 210,153 209,973 1 0,38 1 V
Š 23 737 166,181 1 042 187,195 404,747401 209,020 210,336 210,156 1 0,64 1
Š 24 737 231,033 1 042 157,100 404,819428 209,235 210,085 209,905 1 0,17 1 V
Š 25 737 324,495 1 042 183,677 404,906754 208,483 209,984 209,804 1 0,82 1

Š 26 stáv. 737 324,870 1 042 185,480 404,906666 208,473 209,984 209,804 1 0,83 1
Š 27 737 345,052 1 042 179,204 404,928483 208,547 209,922 209,742 1 0,69 1 V

27 21,56 27 0
Rekapitulace materiálu :

7 ks
12 ks
8 ks

nasouvací trouba PE-HD, DN 400                    21,6 m 
kryt šachty se zámkem 27 ks
kryt šachty bez zámku 0 ks

trat. šachty plastové - 1 vstup (Š1, Š9, Š11, Š16, Š22, Š24, Š27)
trat. šachty plastové - 2 vstupy (Š2, Š3, Š4, Š5, Š 6, Š7, Š13, Š14, Š17, Š21, Š23, Š25)
trat. šachty plastové - 3 vstupy (Š8, Š10, Š12, Š15 , Š18, Š19, Š20, Š25)
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TRATIVODY : SO 12 Železniční spodek příloha č. 4

potrubí PE-HD, DN 150 Strabusil (plocha potrubí 0,017 m2)
potrubí PE-HD, DN 200 Strabusil (plocha potrubí 0,032 m2)
šířka trativodu  0,60 m a 0,80 m dle hloubky rýhy
výplň trativodní rýhy štěrkodrtí frakce 16/32
vyrovnání dna rýhy pískem tl. 0,05 m
separační geotextilie 200 g/m2, podélná a příčná pevnost 4 kN/m

Výpočet :
prům. hloubka rýhy :       (nejmenší hloubka rýhy + největší hloubka rýhy v úseku) / 2
výkop rýhy trativodu :       šířka rýhy x prům.hloubka x délka
výplň trativodu :              ((šířka rýhy x prům.hloubka) - plocha potrubí - vyrovnávací vrstva) x délka
vyrovnávací vrstva :          tl. 0,05 m x šířka rýhy x délka
separační geotextilie :     (šířka rýhy + 2 x prům.hloubka rýhy + 2 x přesah 0,5 m přes okraje rýhy) x délka
pažení příložné :              2 x prům. hloubka rýhy x délka 

úsek trativodu délka materiál pr ům. hl. trat pr ům. hl.rýhy ší řka rýhy výška podkl. vr. výkop rýhy výpl ň rýhy p řesyp rýhy vyr. vrstva separ. geot. bet. lože bet. lože  bet. op ěrky pažení

m PE-HD m nad svodn. (m) m m m 3 m 3 m 3 m 3 m 2 C12/15    m 3 C30/37    m 3 C30/37   m 3 m 2

Š1 - Š2 28,5 DN 150 1,45 0,80 0,15 32,99 31,37 3,42 1,14 133,78 82,48

Š2 - Š3 36,8 DN 150 0,70 0,60 0,15 15,40 13,67 3,31 1,10 110,16 0,00

Š3 - Š4 přechod pod kolejí 5,5 DN 150 0,36 0,60 0,15 1,18 0,93 0,49 0,16 12,68 0,33 0,33 0,00

Š4 - Š8 stáv. 67,8 DN 150 0,83 0,60 0,15 33,93 30,75 6,10 2,03 221,60 4,07 0,00

Š9 - Š10 37,8 DN 150 0,62 0,60 0,15 14,11 12,33 3,41 1,14 107,58 2,27 0,00

Š11 - Š12 33,5 DN 150 0,53 0,60 0,15 10,62 9,05 3,02 1,01 89,01 2,01 0,00

Š12 - Š25 115,0 DN 200 0,54 0,60 0,15 37,50 30,37 10,35 3,45 309,01 6,90 0,00

Š15 - Š16 35,0 DN 150 0,43 0,60 0,15 9,10 7,45 3,15 1,05 86,27 2,10 0,00

Š8 stáv. - Š18 59,7 DN 150 0,57 0,60 0,15 20,54 17,73 5,37 1,79 163,94 3,58 0,00

Š10 - Š19 25,3 DN 150 0,53 0,60 0,15 7,97 6,78 2,27 0,76 66,99 1,52 0,00

Š19 - Š20 31,6 DN 150 0,36 0,60 0,15 6,87 5,38 2,84 0,95 73,42 1,89 0,00

Š19 - Š23 přechod pod kolejí 7,2 DN 150 0,43 0,60 0,15 1,89 1,55 0,65 0,22 17,88 0,43 0,43 0,00

Š21 - Š22 34,3 DN 150 0,26 0,60 0,15 5,35 3,73 3,09 1,03 72,77 2,06 0,00

Š23 - Š24 36,5 DN 150 0,18 0,60 0,15 4,01 2,29 3,28 1,09 71,74 2,19 0,00

Š23 - Š24 přechod pod kolejí 35,0 DN 150 0,18 0,60 0,15 3,84 2,20 3,15 1,05 68,81 2,10 2,09 0,00
Š25 - Š27 21,0 DN 150 0,54 0,60 0,15 6,79 5,80 1,89 0,63 56,30 1,26 0,00

CELKEM 610,5 212,09 181,38 55,80 18,60 1661,94 29,85 2,86 2,84 82,48

Rekapitulace materiálu : drenážní trubky PE-HD, DN 150   495,5 m

drenážní trubky PE-HD, DN 200 115,0 m

výkop rýhy - 3. t ř. - š. 0,60m 179,1 m 3

výkop rýhy - 3. t ř. - š. > 0,60m 33,0 m 3

výkop rýhy - 4. t ř. - š. 0,60m 0,0 m 3

výkop rýhy - 4. t ř. - š. > 0,60m 0,0 m 3

výkop rýhy - 5. t ř. - š. 0,60m 0,0 m 3

výkop rýhy - 5. t ř. - š. > 0,60m 0,0 m 3

výkop rýhy - 6. t ř. - š. 0,60m 0,0 m 3

výpl ň rýhy trativodu - št ěrkodr ť 16/32 181,4 m 3

vyrovnávací vrstva písku tl. 0,05m 18,6 m 3

separační geotextilie 200 g/m 2 1661,9 m 2

betonové lože C12/15 tl. 0,1m - p ři sklonu < 5‰ 29,9 m 3

betonové lože C30/37 tl. 0,1m - pod op ěrkami 2,9 m 3

betonové op ěrky C30/37 2,8 m 3

příložné pažení 82,5 m 2

55,8 m 3přesyp trativod ů na úrove ň plán ě žel. spodku kamenivem fr.8/16
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SVODNÁ POTRUBÍ : SO 12 Železniční spodek příloha č. 5

potrubí PE-HD, DN 200 Strabusil (plocha potrubí 0,032 m2)

šířka rýhy - 0,80 m až 1,20 m dle hloubky rýhy
výplň rýhy - nesoudržný, propustný a nenamrzavý materiál

ochrana (obsyp) potrubí :
pod kolejemi a do vzdál. 3,0 m od osy koleje - betonové lože C 30/37 tl. 0,1 m
mimo kolejiště a ve vzdál. > 3,0 m od osy koleje - štěrkopískové lože a obsyp  v tl. 0,10 m
Výpočet :
prům. hloubka rýhy :        (nejmenší hloubka rýhy + největší hloubka rýhy v úseku) / 2
výkop rýhy :                         šířka rýhy x prům. hloubka x délka
výplň rýhy :     ((šířka rýhy x (0,2+ DN)) - plocha potrubí) x délka
obsyp potrubí mimo koleje :  ((šířka rýhy x (0,2+ DN)) - plocha potrubí) x délka
betonové lože C 12/15 :                 šířka rýhy x 0,1 x délka
pažení příložné :               2 x prům. hloubka rýhy x délka

úsek svodného potrubí délka materiál pr ům. hl. ší řka rýhy výkop rýhy výpl ň rýhy beton C 30/37 št ěrkopísek vyr. vrstva písku t ěsnící vrstva pažení

m PE-HD m m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2

Š10 - Š8 stáv. - pod terénem 15,6 DN 200 1,39 0,80 17,33 12,34 4,49 43,34

Š25 - Š26 stáv. - pod terénem 1,8 DN 200 1,33 0,80 1,95 1,36 0,53 4,88

Š21 - Š20 - pod kolejemi 7,3 DN 200 0,38 0,60 1,66 0,12 1,52 0,00

Š20 - Š18 - pod terénem 9,9 DN 200 1,17 0,80 9,32 6,14 2,86 23,31
Š18 - Š12 - pod kolejemi 15,1 DN 200 0,50 0,60 4,51 0,89 3,13 0,00

CELKEM 49,8 34,77 20,86 4,66 7,88 0,00 0,00 71,52

Rekapitulace materiálu : drenážní trubky PE-HD, DN 200      49,8  m
výkop rýhy - 3. t ř. - š. 0,60m 6,2  m3

výkop rýhy - 3. t ř. - š. > 0,60m 28,6  m3

výkop rýhy - 5. t ř. - š. 0,60m 0,0  m3

vyrovnávací vrstva z písku tl. 0,05m u svodného pot r. pod trativodem 0,0  m3

výpl ň rýh nesoudržným materiálem 20,9  m3

obetonování potrubí- beton C 30/37 XC4, XF3 4,7  m3

těsnící vrstva 0,0  m3

štěrkopísek 7,9  m3

příložné pažení 71,5  m2
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Ostatní : příloha č. 6

SO 12 Železniční spodek

59 m

Rozebrání zídek úrovňových nástupišť TISCHER (28+31)

14 ks

(4x3+1x2)

0,248 m3

(4x0,275x2+1x0,275)x0,1

připojení ke stáv. betonové šacht ě Š8 - vytvo ření otvor ů 3 ks

připojení ke stáv. betonové šacht ě Š26 - vytvo ření otvor ů 1 ks

OCHRANA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ POD KOLEJIŠT ĚM

pol. staničení síť profil výkopu délka m
3

1 404,600-625 kabel 0 25,00 0,00

2 potrubí 40/60 25,00 6,00

3 potrubí 80/120 25,00 24,00

4 625-650 kabel 30/50 25,00 3,75

5 potrubí 40/60 10,00 2,40

6 potrubí 80/120 25,00 24,00

7 650-675 potrubí 40/60 14,00 3,36

8 potrubí 80/120 25,00 24,00

9 675-700 kabel 30/50 50,00 7,50

10 potrubí 40/60 14,00 3,36

11 potrubí 80/120 50,00 48,00

12 700-725 kabel 30/50 100,00 15,00

13 potrubí 40/60 14,00 3,36

14 potrubí 80/120 75,00 72,00

15 725-750 kabel 30/50 100,00 15,00

16 potrubí 40/60 26,00 6,24

17 potrubí 80/120 75,00 72,00

18 750-775 kabel 30/50 100,00 15,00

19 potrubí 40/60 26,00 6,24

20 potrubí 80/120 100,00 96,00

21 775-800 kabel 30/50 125,00 18,75

22 potrubí 40/60 26,00 6,24

23 potrubí 80/120 100,00 96,00

24 800-825 kabel 30/50 125,00 18,75

25 825-850 kabel 30/50 75,00 11,25

26 potrubí 40/60 5,00 1,20

27 potrubí 80/120 25,00 24,00

28 850-875 kabel 30/50 25,00 3,75

29 potrubí 40/60 5,00 1,20

30 potrubí 80/120 25,00 24,00

31 875-900 kabel 30/50 25,00 3,75

32 potrubí 40/60 4,00 0,96

33 potrubí 80/120 25,00 24,00

34 900-925 kabel 30/50 50,00 7,50

35 potrubí 40/60 5,00 1,20

36 potrubí 80/120 25,00 24,00

37 925-975 kabel 30/50 75,00 11,25

38 604-614 kabel 0 10,00 7,50

39 potrubí 40/80 6,00 1,92

potrubí 60/120 10,00 7,20

demolice stávající ohlubn ě

nástupištní tvárnice Tischer

podkladní beton pod Tischer C12/15 - tl.0,1m
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OCHRANA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ POD KOLEJIŠT ĚM

pol. staničení síť profil výkopu délka m
3

CELKEM 1 675,00 741,63

z toho: kabel 910,00 138,75

potrubí 765,00 602,88

Sejmutí zeminy v nadloží inženýrských sítí po demon táži svršku a odstran ění vrstev (85 %)
 - kombinace ru čně a strojn ě - 15 % celkové v č. likvidace p řebyte čné zeminy
 741,63x0,15 111,24 m3

Uvoln ění a očištění kabel ů před vložením do chráni ček 910,00 m

Obkopávka potrubního vedení - uvoln ění pro obetonování 765,00 m

Zásyp vhodným materiálem po vložení chráni ček a obetonování, zhutn ění 36,44 m3

výkop 111,245-beton57,375-chráničky(690x0,05x0,05x3,14+765/2x0,1x0,1x3,14)

Dodávka materiálu pro zásyp 36,44 m3

výkop 111,245-beton57,375-chráničky(690x0,05x0,05x3,14+765/2x0,1x0,1x3,14)

Podsyp kabel ů 40,95 m3

910x0,3x0,15

Chráni čky d ělené plastové - dodávka, montáž, kompletace 690,00 m
celkem kabelů 910 m´, ochránit 75 % = 690 m´

Podbetonování a obetonování trubních vedení tl. 2 x  20 cm, š. 0,5 m 57,38 m3

celkem 765 m´ potrubí; ochránit 75 %; z toho obetonování 50 %=765x0,75x1/2

Chráni čky d ělené ocelové potrubí - dodávka, montáž, kompletace 286,88 m
765x0,75x1/2

Vytyčení inženýrských sítí p řed zahájemní zemních prací 50,00 hod.

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce ( skládkovné) 201,13 t
111,245x1,808 t/m3
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FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
Název stavby : Modernizace spádovišt ě ŽST Praha-Libe ň, vč. protihlukových opat ření Číslo stavby

Název PS,SO : Železniční spodek

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

824 13 Číslo PS,SO SO 12

Datum zpracování : 26.3.2015 Datum aktualizace :

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpad ů:
1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TT 2 526,124 0,000 0,00 0,00

2 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTT 25,960 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 015 Poplatky za likvidaci odpad ů: 0,000 0,00 0,00

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky:

3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 1 336,300 0,000 0,00 0,00

4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 709,328 0,000 0,00 0,00

5 12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M 765,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 12 Odkopávky a prokopávky: 0,000 0,00 0,00

Díl: 13 Hloubené vykopávky:

6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 776,430 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 13 Hloubené vykopávky: 0,000 0,00 0,00

Díl: 17 Konstrukce ze zemin:

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 688,428 0,000 0,00 0,00

8 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 20,900 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 17 Konstrukce ze zemin: 0,000 0,00 0,00

Díl: 18 Povrchové a vegeta ční úpravy terénu:

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 3 657,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 18 Povrchové a vegeta ční úpravy terénu: 0,000 0,00 0,00

Díl: 21 Úprava podloží:

10 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 1 661,900 0,000 0,00 0,00

11 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 495,500 0,000 0,00 0,00

SŽDC

C E N A
montáže



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
Název stavby : Modernizace spádovišt ě ŽST Praha-Libe ň, vč. protihlukových opat ření Číslo stavby

Název PS,SO : Železniční spodek

Zatřídění 
objektu :
(JKSO, 
JKPOV)

824 13 Číslo PS,SO SO 12

Datum zpracování : 26.3.2015 Datum aktualizace :

Poř.
číslo Číslo měrná jednotková Celková dodávky

pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

C E N A
montáže

12 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 115,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 21 Úprava podloží: 0,000 0,00 0,00

Díl: 32 Zdi op ěrné, zárubní a p řehradní:

13 327114 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30) M3 0,906 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 32 Zdi op ěrné, zárubní a p řehradní: 0,000 0,00 0,00

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce:

14 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,248 0,000 0,00 0,00

15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 48,850 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce: 0,000 0,00 0,00

Díl: 50 Konstruk ční vrstvy t ělesa železni čního spodku:

16 501101 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉM3 514,800 0,000 0,00 0,00

17 501201 ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z DRCENÉHO KAMENIVA NOVÉM3 55,800 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 50 Konstruk ční vrstvy t ělesa železni čního spodku: 0,000 0,00 0,00

Díl: 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud:

18 702820 VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK BEZ KABELOVÉ KOMORYM 910,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 70 Všeobecné práce pro silnoproud a slabo proud: 0,000 0,00 0,00

Díl: 86 Potrubí z trub ocelových:

19 86734 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 200MM M 286,875 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 86 Potrubí z trub ocelových: 0,000 0,00 0,00

Díl: 87 Potrubí z trub plastických (PVC, PE, PP):

20 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 49,800 0,000 0,00 0,00

21 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 682,500 0,000 0,00 0,00



FORMULÁŘ 5 majitel HIM: 0

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
Název stavby : Modernizace spádovišt ě ŽST Praha-Libe ň, vč. protihlukových opat ření Číslo stavby

Název PS,SO : Železniční spodek

Zatřídění 
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Poř.
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pol. položky Název položky jednotka množství hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SŽDC

C E N A
montáže

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 87 Potrubí z trub plastických (PVC, PE, P P): 0,000 0,00 0,00

Díl: 89 Konstrukce na trubním vedení:

22 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 27,000 0,000 0,00 0,00

23 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS 2,000 0,000 0,00 0,00

24 89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 2,000 0,000 0,00 0,00

25 899523 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 57,375 0,000 0,00 0,00

26 899575 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČETNĚ VÝZTUŽE M3 4,700 0,000 0,00 0,00

27 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 49,800 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 89 Konstrukce na trubním vedení: 0,000 0,00 0,00

Díl: 965 Bourání, odstran ění a demontáže na železnici:

28 965511 Rozebrání nástupiště typu TISCHER m 59,000 0,000 0,00 0,00

29 965512 Rozebrání nástupiště typu TISCHER - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo) t.km 337,480 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 965 Bourání, odstran ění a demontáže na železnici: 0,000 0,00 0,00


