

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření

Číslo stavby: 511 372 0009

Název PS/SO: Přeložky kabelů PRE v ohlubni

Zatřídění
dle JKSO, 828 81
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 12.1

Datum zpracování: 2.10.2015

Datum aktualizace:

| poř. číslo pol. | kód položky | název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | celková hmotnost | CENA | | | |
|-----------------|---------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: 1 | 11090 | Přípravné práce (a přidružené) VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH | M2 | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Celkem za 11 | Přípravné práce (a přidružené) | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 2 | 966158 | Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Celkem za 96 | Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 3 | 965010 | Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek Odstranění kolejového lože a drážních stezek | m3 | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 965021 | Odstranění kolejového lože a drážních stezek - odvoz na skládku | m3.km | 80,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Celkem za 965 | Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 5 | 13273 | Hloubené vykopávky HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 13,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 13273B | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA | M3KM | 60,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Celkem za 13 | Hloubené vykopávky | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 7 | 17411 | Konstrukce ze zemin ŽÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 11,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Celkem za 17 | Konstrukce ze zemin | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 8 | 45157 | VODOROVNÉ KONSTRUKCE PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 0,500 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Celkem za 4 | VODOROVNÉ KONSTRUKCE | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 8 | | POTRUBÍ | | | | | | | | |

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření

Číslo stavby: 511 372 0009

Název PS/SO: Přeložky kabelů PRE v ohlubni

Zatřídění
dle JKSO, 828 81
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 12.1

Datum zpracování: 2.10.2015

Datum aktualizace:

| poř. číslo pol. | kód položky | název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | celková hmotnost | CENA | | | |
|-----------------------|--------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 9 | 89952 | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU | M3 | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Celkem za 8 | POTRUBÍ | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 18 | | Povrchové úpravy terénu (i vegetační) | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 18090 | VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH | M2 | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Celkem za 18 | Povrchové úpravy terénu (i vegetační) | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 50 | | Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 501101 | ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODR | M3 | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Celkem za 50 | Konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 51 | | Kolejové lože | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 512550 | KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) | M3 | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Celkem za 51 | Kolejové lože | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 54 | | Úpravy drážního svršku | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 549530 | PODBITÍ PRAŽCE | KUS | 30,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 549540 | VYJMUTÍ A ZPĚTNÉ VLOŽENÍ PRAŽCE | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Celkem za 54 | Úpravy drážního svršku | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 92 | | Doplňující konstrukce a práce na železnici | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 925110 | DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM | M2 | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Celkem za 92 | Doplňující konstrukce a práce na železnici | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: 70 | | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 702111 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 5,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 702212 | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM | M | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

OSTATNÍ

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření

Číslo stavby: 511 372 0009

Název PS/SO: Přeložky kabelů PRE v ohlubni

Zatřídění
dle JKSO, 828 81
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 12.1

Datum zpracování: 2.10.2015

Datum aktualizace:

| poř. číslo pol. | kód položky | název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | celková hmotnost | CENA | | | |
|-----------------|---------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18 | 702421 | KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO | KUS | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 702901 | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY D | M | 5,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 706212 | VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO DN OTVORU 65 - 110mm | KUS | 4,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 709210 | KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM | KUS | 5,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 709540 | OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXILIÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ | M2 | 30,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 709622 | DEMONTÁŽ UCPÁVKY VODO- A PLYNOTĚSNÉ | KUS | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 709692 | DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | T.KM | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Celkem za 70 | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 747 | Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS | | | | | | | | |
| 25 | 747212 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZP | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 747301 | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU Z | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 747701 | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 30,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 747705 | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 60,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Celkem za 747 | Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 75 | Slaboproud | | | | | | | | |
| 29 | 751322-R | Kabel zemní dvoupášt'ový s pancířem průměru žíly 0,9 mm do 25XN | kmčtyřka | 1,900 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 751326-R | Kabel zemní dvoupášt'ový s pancířem průměru žíly 0,9 mm - uložení | m | 100,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 75132X-R | Kabel zemní dvoupášt'ový s pancířem průměru žíly 0,9 mm - zatažení | m | 100,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 751H22 | Ukončení kabelu celoplastového s pancířem do 100 žil | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 751H71 | Ukončení kabelu smršťovací koncovka do 40 mm | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 751H7X | Ukončení kabelu smršťovací koncovka - montáž | kus | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S | Celkem za 75 | Slaboproud | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 015 | Poplatky za likvidaci odpadů | | | | | | | | |
| 35 | 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ | T | 5,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Modernizace spádoviště v žst. Praha - Libeň, vč. protihlukových opatření

Název PS/SO: Přeložky kabelů PRE v ohlubni

Zatřídění
dle JKSO, 828 81
JKPOV:

Datum zpracování: 2.10.2015

Číslo stavby: 511 372 0009

Číslo PS/SO: SO 12.1

Datum aktualizace:

| | | |
|--------------|---------------------|------|
| majitel HIM: | OSTATNÍ | 0,00 |
| | Cena za objekt [Kč] | |

| poř. číslo pol. | kód položky | název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | celková hmotnost | CENA | | | |
|-----------------|---------------|---|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 36 | 015140 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z D | T | 2,600 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 015150 | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z K | T | 10,000 | | 0,000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 015 | Poplatky za likvidaci odpadů | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |