

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 6360/2020-SŽDC-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Lenka Pluhařová
Telefon +420 972 244 738
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@szdc.cz

Datum 23.03.2020

„Výstavba PZS v km 42,904(P512) a 44,858 (P514) trati Protivín - Zdice“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 3

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 8:

Ve stavebních objektech SO 31 Přejezd v ev. km 44,882 a SO 32 Přejezd v ev. km 42,904 nejsou ve výkazech výměr položky pro demontáže stávajících přejezdů a položky pro zřízení nových přejezdů. Žádáme o prověření a doplnění chybějících položek do výkazů výměr.

Odpověď na dotaz č. 8:

Rozebírání konstrukce bylo doplněno do výkazu výměr. Nová přejezdová konstrukce je uvedena v položkách 9, 10, 11 u SO 31 a 7,8,9 u SO 32. - XLS_VystavbaPZS_42_904_20200320_zm02.xlsx

Dotaz č. 9:

V SO 11 Železniční svršek je kolejový rošt z pražců dl. 2,42m, tzn. SB8. V nově předložené dokumentaci v rámci Vysvětlení ZD č. 1 je však přejezdová konstrukce tvořená dvojitou podkladnicí, která se montuje na dřevěný pražec nebo na speciální betonový pražec od ŽPSV VPS PP 13 délky 2,6m (chyba i v dokumentaci přejezdu, kde se mluví také o betonovém pražci dl.2,42m).

9	528131		KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ, UP. TUHÉ	M	100,000
---	--------	--	---	---	---------

Bylo by možné kolejový rošt rozdělit na betonové pražce a na pražce dřevěné? Případně na rošt z pražců betonových SB8 a VPS?

Odpověď na dotaz č. 9:

Položka byla rozdělena dle popisu v TZ, kde je napsáno, že v místě přejezdu budou použity prodloužené betonové pražce, upevnění bude s antikorozií ochranou.

Přílohy:

Příloha č. 1 - XLS_VystavbaPZS_42_904_20200320_zm02.xlsx

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 3, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

V Praze dne 23. 03. 2020



Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ