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B.     S O U H R N N Á   Č Á S T 

B.1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1.1 Zhodnocení staveniště 

Jedná se o objekt sloužící pro účely provozu železniční dopravy, pro zajištění služeb spojených s odbavením 
cestujících a pro administrativní a provozní potřeby železnice. V objektu se nachází i technologické zázemí 
traťového provozu železnice. 

Objekt se nalézá v areálu s malou hustotou zastavění, na okraji obce. V blízkosti jsou přidružené objekty a 
plochy, které byly dříve součástí komplexu železniční stanice a byly využívány zaměstnanci drah. Později 
tyto objekty byly rozprodány soukromým majitelům a slouží k jiným účelům. Všechny plochy a budovy 
železnice jsou z jižní strany ohraničeny zelení, ohraničující zastavěné plochy města a ze severní strany areál 
odděluje od města dálnice D5 a říčka Litavka – přítok řeky Berounky. 

Výpravní budova žst. Beroun se nalézá na jižním okraji města, v blízkosti čtvrti Zavadilka. Objekt se dle UP 
nachází v hranicích zastavěného území. Nalézá se na pozemku parc. č. 4144/1 o výměře 3709 m2.  
Realizace rekonstrukce bude probíhat i s využitím nejbližších přiléhajících ploch sousedních pozemků (viz 
situace C3 zákres do katastrální mapy). 

Komplex budov žst. Beroun (výpravní budova) byl vystavěn v několika etapách v průběhu 60. let 20. století 
a sestává ze tří objektů stavebně a provozně vzájemně propojených 

 Výpravní budova (veřejná část),  

 Administrativní budova  

 Drážní objekt 

Celý komplex budov vlastní SŽDC (investor), ostatní v četně ČD jsou zde tedy jen v pronájmu. 

 

B.1.1.1 Popis stávajícího stavu 

Výpravní budova 

Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt sloužící pro odbavení cestující veřejnosti, umístěný 
podélně k nástupištím (kolejišti) na západní straně komplexu VB. Objekt je široký 28 m, dlouhý 78 m (k 
admin. budově) a vysoký od 5 do 11 m (nad úr. terénu). Je vyzděný z plných cihel, suterén je betonový. 
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Stropy jsou z betonových dutinových desek.  Převýšená výpravní hala  jako jediná je zastřešená sedlovou 
střechou tvořenou železobetonovými příhradovými vazníky. Zbylé části budovy jsou kryté plochou 
střechou – konstrukce střechy je tvořena betonovými deskami. 

Budova obsahuje odjezdovou halu s čekárnou, která je prostorem přes dvě podlaží v půdorysu tvaru „T“. 
Je hlavním prostorem ke střetávání a pobytu lidí, jsou zde služby spojené s železniční dopravou (pokladna, 
kurýr úschovna) a hygienické zázemí pro cestující.  Jsou zde také drobné obchody (pekárna, tabák a bufet).  
V rámci Česko-Švýcarského přátelství byla v severní části výpravní budovy úschovna kol, čekárna MHD 
(autobusové nádraží je před budovou) a denní místnost řidičů MHD. Do těchto prostor nebude v rámci 
rekonstrukce zasahováno vyjma systému EPS; prostory byly kolaudovány v nedávné době. 

Výpravní hala je z doby výstavby v nezměněném zastaralém stavu, nicméně prostor vykazuje estetiku 
funkcionalizmu s výtvarně velice zdařilým vitrážovým oknem nad hlavním vstupem a plastikou sestávající 
z kovových destiček v čele prostoru. 

Na výpravní halu navazuje ve dvou podlažích na jižní straně pás místností, v přízemí sloužících jako 
pokladny, toalety a dále nevyužité prostory bývalého kadeřnictví. V patře jsou komerční prostory a 
místnosti útulku vlakových čet a jejich zázemí (šatny, umývárny a WC). Na západní straně na výpravní halu 
navazuje jednopodlažní komplex místností bývalé samoobslužné jídelny, bufetu, restaurace a kuchyně. 
Tyto místnosti jsou vyšší oproti podlažím výpravní budovy a jsou bez využití a v chátrajícím stavu, tzn. jsou 
zde pozůstatky popraskaných opadaných omítek, popraskané obklady a dlažby, kovové zařízení je velmi 
zrezivělé. Je nutná sanace těchto prostorů. Po povodních v r. 2002 jsou na podlaze 1.NP ve výpravní hale 
a přilehlých prostorách začínají objevovat trhliny a známky propadu podkladních vrstev. Toto se týká celé 
plochy výpravní haly. Toalety jsou v zastaralém chátrajícím stavu. Zašlé odpadní potrubí z vyššího podlaží 
je vedeno prostorem toalet u stropu a při stěně bez náležitého zakrytí.  

Správce budovy informoval o komplikacích s průchodností ležatého kanalizačního potrubí vedoucího 
z toalet výpravní halou směrem do stoky na severní straně budovy. Toto potrubí musí být pravidelně 
čištěno tlakovou vodou. Komplikace s odpadem poukazují na destrukci podkladních vrstev vlivem povodní 
v r. 2002 – je pravděpodobné, že poklesy v podkladních vrstvách narušily plynulý průběh kanalizačního 
potrubí. 

Suterén této budovy je rozdělen do dvou částí. Jedna část se rozkládá pod místnostmi jídelny, restaurace 
a kuchyně a druhá část pod dvoupodlažní částí (mimo prostor haly) výpravní budovy. Tyto dva úseky 
suterénu jsou navzájem oddělené a dostupné po zvláštním schodišti. První část po úzkém schodišti 
z kuchyně, druhá část po dvou schodištích umístěných u jižní fasády budovy. Prostory suterénu jsou 
částečně osvětleny přirozeně prostřednictvím mnoha světlíků s anglickými dvorky. Suterén slouží k vedení 
ZTI potrubí a kabeláže propojující jednotlivé budovy železniční stanice.  

Suterény sloužily jako technologické zázemí, po povodních v roce 2002 jsou v dezolátním stavu a je nutná 
rozsáhlá sanace prostorů.  

Fasády jsou v původním stavu (z doby výstavby v 60.letech 20. století) vykazující známky úprav a lehkého 
poškození vlivem eroze, výplně otvorů (okna a dveře) byly lokálně vyměněna před cca 10 lety. Co se týče 
střechy, není původní, nicméně nejsou dostupné informace o pozdějších rekonstrukcích. Dle průzkumu 
tepelná izolace neodpovídá současným požadavkům na tepelnou techniku budov.  

Administrativní budova s ubytovnou 

Kolmo k výpravní budově je situována administrativní budova, která je čtyřpodlažní, a která je 
podsklepena v celém rozsahu. Objekt je široký 14m, dlouhý 79 m a vysoký 17 m (nad úr. terénu). Budova 
je opět zděná z plných cihel, suterén je betonový, stropy jsou tvořeny betonovými prafe deskami. Střecha 
je plochá, spádovaná k východnímu okraji. Jednotlivá podlaží včetně suterénu jsou v úrovních o půl patra 
výše než výpravní budova, tzn. že suterén je osvětlen přirozeně úzkými okny umístěnými nad zemí. 
V objektu je umístěno technologické administrativní zázemí železniční stanice a pronajímatelné prostory 
(kanceláře, ordinace, dílny, atp.). Objekt je rozdělen na dva dilatační úseky. V jižněji situovaném úseku 
(blíže ke kolejím) se nalézají více prostory technologie a zázemí zaměstnanců dráhy (SŽDC, ČD). V 1.NP 
této části je umístěna reléová místnost se zabezpečením a řízením dopravy na dráze (výhybky, semafory, 
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atd.), ve 4.NP. se nalézá radiová místnost s vysílačkou vyvedenou nad střechu. Zbylé prostory jsou 
pronajímatelné externím společnostem.  

V severním dilatačním úseku jsou obsaženy více prostory k pronájmu, v části 1.NP je sdělovací místnost 
(centrála slaboproudých zařízení – ČD - Telematika), ve 2.NP se nalézá v části oblastní ředitelství SŽDC. 
V 4.NP v severní části dilatačního celku se nalézá ubytovna. Zbylé prostory v jednotlivých podlažích jsou 
pronajaty externím firmám, popř. bez využití.  

V administrativní budově a ubytovně probíhá rekonstrukce některých prostor v rámci projektu 
optimalizace trati: Reléová místnost se zabezpečením trati byla přesunuta z 3NP do 1NP (v rámci jižního 
úseku budovy). Dále je modernizována dopravní kancelář v jižní části 1.NP (v čele budovy u 2. perónu). 
Dále byly rekonstruovány kanceláře oblastního ředitelství SŽDC ve 2.NP severního dilatačního úseku. 

Budova je v relativně zachovalém stavu, jednotliví nájemci udržují prostory v původním stavu. Lokálně 
jsou viditelné známky poškození omítek, v objektu jsou staré výmalby, stará dlažba místy popraskaná (až 
na místnosti rekonstruované v rámci optimalizace trati). Na toaletách jsou staré oprýskané obklady.  

V suterénu objektu se nalézá technologické zázemí, sklady a zastaralé kryty CO, vyřazené z evidence.  
Nalézá se zde výměníková stanice – zdroj tepla pro komplex žst. a kabelová místnost s napojovacími body 
slaboproudých sítí. Suterén slouží k vedení potrubí a kabeláže propojující jednotlivé budovy železniční 
stanice.  

Suterény jsou v lepším technickém stavu než suterény pod výpravní halou - úroveň podlahy je situovaná 
o ½ patra výše – povodeň zde nenapáchala tak velké škody. Přesto je nutná rozsáhlá sanace prostorů.  

Fasády jsou v původním stavu (z doby výstavby v 60. letech 20. století) vykazující známky úprav a lehkého 
poškození vlivem eroze., výplně otvorů (okna a dveře) byly kompletně vyměněna před cca 10 lety. Některé 
okna byly zazděny v rámci realizace projektu optimalizace trati.  Co se týče střechy, není původní, byla 
rekonstruována v r. 2002. Dle dokumentace, která je k dispozici, tepelná izolace střechy neodpovídá 
současným požadavkům na tepelnou techniku budov.  

Drážní objekt 

Podélně s peróny je situován dlouhý drážní objekt, který navazuje opět kolmo na administrativní budovu. 
Jedná se o jednopodlažní podsklepenou budovu (sklep je opět zapuštěn pouze částečně, přibližně na 
stejné úrovni jako podlaha suterénu administrativní budovy (prostory jsou osvětleny přirozeně úzkým 
pásem oken). Objekt je široký 6 m, dlouhý 72 m (k admin. budově) a vysoký 5 m (nad úr. terénu). Objekt 
je opět zděn z plných cihel, suterén je betonový, stropy a střecha jsou tvořeny prefa deskami. 

V objektu se nalézají kanceláře strojvůdců, dále ubytovna pro zaměstnance dopravců (ČD, Kargo), Sklady 
a šatny uklízeček. 

V suterénu objektu se nalézají šatny pro strojvůdce dopravců (ČD, Kargo), dále v části navazující na 
administrativní budovu je místnost bývalého nouzového zdroje, který byl demontován (místnost je 
nevyužita) a na opačné straně objektu je bývalý sklad hořlavin (také již nefunkční). Objekt je v původním 
neudržovaném stavu, odpovídajícím stavu suterénu administrativní budovy. Vyžaduje rozsáhlou sanaci 
prostorů. 

Fasády jsou v původním stavu vykazující známky úprav a lehkého poškození vlivem eroze. Výplně otvorů 
jsou také v původním dezolátním stavu, lokálně byly vyměněny za nové – několik oken na severní fasádě 
objektu. 

B.1.1.2 Popis navrhovaného stavu 

Cílem bylo zachování jedinečných tvarů a kompozic jednotlivých objemů budov, zdůraznění osobitých 
prvků a naopak potlačení několika elementů, které celkovou kompozici nádraží narušují. 

Na nádraží v Berouně bude probíhat celá řada stavebních úprav. Pokud budeme postupovat od exteriéru 
k jednotlivým částem nádraží, je nutné zmínit zateplení celého pláště objektů. Tím dojde i k odlišnému 
pojetí barevného ztvárnění fasády.  Základním přístupem bylo vyzdvihnout výpravní halu a naopak 
netříštit zbylé dvě části nádraží (administrativní budovu a drážní objekt). 
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Celkové barevné provedení je kombinací světle krémového odstínu a modrošedé barvy. Ty jsou záměrně 
potlačeny výrazným vstupem do výpravní budovy, která je provedena v tmavě šedém tónu. 

Výpravní budova 

Exteriéru výpravní budovy bude dominovat hlavní objem vstupní části s uměleckým dílem nad hlavním 
vstupem do objektu, skleněnou vitráží. Z důvodu zachování vitráže, která nesplňuje žádné tepelně-
technické požadavky, bude na vstupu do objektu vytvořeno prostorné zádveří na celou výšku haly. Toto 
zádveří bude od vytápěné haly odděleno tepelně izolační celoprosklenou stěnou z AL systémových profilů. 
Prosklená stěna zároveň bude umožnovat průhled na vitráž nad vstupem. Předsazená část konstrukcí 
okolo vitráže bude zateplená s vrchní stěrkou v imitaci betonu. Objem výpravní budovy doplňuje nízká 
část od autobusového nádraží, u které dojde k výměně okenních a dveřních výplní (rámy z exteriérové 
strany) a k barevnému provedení fasády obkladem z cihelných pásků. Poslední částí je vlastní výpravní 
hala. Zde budou vyměněny pásy oken, doplněn nápis „beroun“ a provedená fasáda s obkladem z cihelných 
pásků (viz pohledy). Takto bude podpořena členitost objemů vstupní části nádraží. 

V interiéru došlo k výraznějším dispozičním úpravám. Cílem je zvýšit komfort, zjednodušit/zcelit prostory 
a dodat jim potřebná zázemí. Výpravní hala bude očištěna od barevného pojetí fasád, bude odstraněna 
různorodá reklama (ta bude následně regulovaná do pruhu, který bude obíhat celou halu). Cílem je 
podpořit osobitý styl haly a pomocí nových materiálů, případně konstrukcí a dostat ji do lepší kondice. 
Nevyužitým místům byla dána nová funkce (např. kavárna,…), naopak funkce, které fungují, jsou 
zachovány. Bylo rozšířeno portfolio nabízených služeb (např. o půjčovnu kol). Úpravou dispozice je zajištěn 
plynulejší a intuitivnější pohyb cestujících po nádraží, je pro ně doplněn prostor pro čekání, který je 
oddělen od rušné výpravní haly („Čekárna MHD Beroun“).  

Administrativní budova 

Budova bude sjednocena barevným pojetím fasády. To bude děleno jen dle rozdílných objemů budovy. 
Nové výplně otvorů budou v administrativní budově voleny z interiérové i exteriérové části v bílé barvě. 
Exteriér se významných zásahů nedočká. 
V interiéru bude zachována většina stávajících funkcí. Z tohoto důvodu bude docházet pouze ke 
kosmetickým úpravám. Mezi ně se řadí odstranění stávajících dveří v chodbovém prostoru (i odbourání 
příček, ve kterých jsou osazeny) a nahrazeny prosklenými dvoukřídlými dveřmi přes celou šířku chodby. 
Cílem je očistit prostor od vizuálních barier a otevřít a propojit prostor. Větší zásah proběhne u 
hygienického zázemí. To se dočká nové dispozice i zvýšení kapacitních možností. Doplněny jsou čajové 
kuchyňky.  

Drážní objekt 

Drážní objekt bude mít také novou fasádu, kde se zachovají typická zapuštění okenních a dveřních otvorů 
na jižním průčelí.  
Interiér dozná výrazných stavebních změn z důvodu zvýšení využitelnosti prostorů při zachování 
stávajících funkcí. Výrazně bude přepracováno hygienické zázemí. Architektonické pojetí bude bez 
výrazných změn. 

B.1.2 Průzkumy a podklady 

a. údaje o provedených průzkumech, měření a závěry z nich vyplývající pro zpracování projektu a 
realizace stavby včetně stavebně historického průzkumu u stavby, která je kulturní památkou, je v 
památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně, stavba není kulturní památkou. 

V rámci projektových příprav byly provedeny následující průzkumy 

 Korozní průzkum  

 Stavebně technický průzkum  

 Kamerový průzkum areálové dešťové a splaškové kanalizace  

 Prohlídky na místě a provedená fotodokumentace stávajícího stavu  
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Korozní průzkum 

Jedná se o převzatou dokumentaci ze souběžné akce „Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr„ 
vypracovanou firmou První korozní spol. s r.o. pro Metroprojekt Praha a.s.. Dokumentace byla poskytnuta 
objednatelem (SŽDC).  

Korozním průzkumem byly zjištěny v dané lokalitě silné bludné proudy, které odpovídají zvýšené až velmi 
vysoké agresivita prostředí podle ČSN 03 8375. Přítomnost bludných proudu potvrzuje i měření potenciálu 
na kovových liniových konstrukcích v blízkosti železniční trati. Na plynovodech byl naměřen rozkmit 
potenciálu až 10 V. Na silné přizemněném teplovodu byl rozkmit až 2 V.  

Rezistivita půdy byla měřena Wennerovou metodou do hloubky 2 m. Při měření touto metodou byly 
naměřeny a následně vypočteny hodnoty 26 až 303 _m. Agresivita prostředí při hodnocení podle rezistivity 
půdy (ČSN 03 8363) je na většině míst velmi nízká. Střední agresivita byla naměřena v okolí km: 39,391, 
40,587 a 42,082. Zvýšená agresivita prostředí byla naměřena v okolí km 39,487 a 42,146, kde je rezistivita 
pudy 26,7 _m. 

Při návrhu stavebních konstrukcí je třeba zohlednit výskyt silných bludných proudu v dané lokalitě a 
zvýšenou agresivitu pudy v okolí km 39,487 a 42,146. Bludné proudy jsou vyvolány stejnosměrnou trakční 
soustavou. 

Stavebně technický průzkum 

Cílem bylo zdokumentovat stávající skladby konstrukcí na objektu výpravní budovy. V rámci průzkumných 
prací byl zjišťován vlhkostní profil zdiva a salinita. 

V objektech Berounského nádraží nebyly pasportizací zjištěny žádné staticky závažné poruchy negativně 
ovlivňující životnost objektu. Nedestruktivní zkouškou pevnosti zdiva byla zjištěna pevnost konstrukcí z 
plných pálených cihel. Cihelné zdivo lze dle výsledků zařadit do třídy pevnosti P10, maltu pak do třídy 
pevnosti 5Mpa. Vlhkost obvodového zdiva dosahuje místy velmi vysokých hodnot přesahujících 10% 
hmotnostní vlhkosti. Jedná se především o podsklepenou část objektu ubytovny. Výsledky zasolení 
vykazují mírně zvýšenou hodnotu dusičnanů ve zdivu v 1.PP nádražní budovy pod bývalou restaurací. 

Kamerový průzkum areálové dešťové a splaškové kanalizace 

Dešťová kanalizace 

Velkým problémem jsou viditelné splašky v systému dešťové kanalizaci hlavně v úseku od šD7. Dalším 
problémem je popraskané potrubí kanalizace u šD4. Celá kanalizace je i po neustálém čištění silně 
zanesená velkým množstvím nánosů písků, bláta, kamení apod., totálně zanesené šachty hlavně šD16, z 
tohoto důvodu je v současné době projetí celé dešťové kanalizace nemožné. 

Splašková kanalizace  

Stejně jako u dešťové kanalizace je i splašková zanesena velkým množstvím nánosů písků, bláta kamení 
apod., proto je kompletní projetí celé splašková kanalizace za této situace nemožné. Zásadním 
problémem je velké množství nejen malých, ale i dosti velkých prasklin v kanalizačním potrubí, především 
na hlavním řadu kanalizace, který vede od šSP6 (ve dvoře areálu), směrem na autobusové nádraží. V úseku 
od SP6 k šachtici u občerstvení SP7 — je v kanalizaci vysoký betonový nálitek, který zásadním způsobem 
ovlivňuje průchodnost této splaškové kanalizace. Kanalizační šachty jsou zanesené, netěsné viz usazení 
šachty šA (nezakreslena), která je v úseku š14a směrem k š1 (autobusy). Některé šachty nebyly v situaci 
zakresleny, proto jsou v přiložených protokolech o jednotlivých úsecích ručně dopsány poznámky.  

Závěrem lze říci, že je docela s podivem, že za této situace jsou oba kanalizační systémy kanalizace ještě 
vůbec v provozuschopném stavu, protože je jejich průchodnost velmi omezená.  

b. vhodnost geologických a hydrogeologických poměrů v území 

Jedná se o stávající objekt. Navržené stavební úpravy nezasahují do stávajících geologických a 
hydrogeologických poměrů v území a nemění je. Z tohoto důvodu nebyly geologické a hydrologické 
poměry v území prověřovány. 
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c. použité geodetické a mapové podklady a podmínky založení vytyčovací sítě polohové a výškové 
(primárního systému) 

Výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace je geodetické prostorové zaměření objektu 
a geodetické výškopisné a polohopisné zaměření okolních ploch zpracované firmou Geonet Praha a.s., 
12/2017. Součástí polohopisného a výškopisného zaměření je i katastrální mapa daného území.  

B.1.3 Ochranná pásma 

a. údaje o dosavadních dotčených ochranných pásmech a chráněných územích 

Objekt se nachází v ochranném pásmu dráhy. Navrženými stavebními úpravami se podmínky v tomto 
pásmu nemění, hranice ochranného pásma se stavbou nemění. 

V blízkosti severního průčelí AB se nachází hranice OP dálnice. Předpokládaný rozsah nutného záboru pro 
provedení navržených prací do tohoto OP nezasahuje. Graficky dokladováno v situačních přílohách 
dokumentace.  

Do daného území stavby nezasahuje ochranné pásmo silnice I., II. ani III. třídy. 

Části stavby se nachází v ochranných pásmech jednotlivých vedení technické infrastruktury – kromě 
vedení nových přípojek  a zateplování soklové části objektu se stavebními úpravami do těchto pásem 
nezasahuje. 

V rámci výkopových prací okolo objektu je nutné respektovat podmínky a požadavky vyplývajuící z 
vyjádření ČD – Telematika z 30.4.2019 (viz dokladová část).  

Na území stavby nezasahuje ochranné pásmo vodního zdroje, lesa, biokoridoru ani jiné chráněné přírodní 
lokality. 

Stavby nejsou kulturní památkou. 

b. stanovení nových ochranných pásem (rozměry a umístění v terénu) 

Jedná se o stávající stavbu, žádná nová ochranná pásma nevznikají. 

c. údaje o chráněných ložiskových územích a specifikace báňských podmínek pro zpracování 
návrhu zajištění stavby proti účinkům poddolování (ochranná pásma — dle zákona o ochraně 
přírody a krajiny v platném znění) 

V dané lokalitě se nenachází žádná chráněná ložisková území, důlní díla ani poddolovaná území.  

d. údaje o zeleni 

V bezprostřední blízkosti objektu v rozsahu trvalých a dočasných záborů se nevyskytuje žádná vzrostlá 
zeleň. Pouze v přilehlé zatravněné ploše západního průčelí VB se nachází jeden vzrostlý strom, který svojí 
polohou zasahuje do obvodových konstrukcí objektu.  Tento strom je navržen ke skácení. 

Ostatní nezpevněné plochy okolo objektu jsou pouze zatravněné. Tyto plochy nacházející se 
v bezprostřední blízkosti objektu jsou v rámci předpokládané rekonstrukce uvažovány jako dočasné 
zábory po dobu prací. Po provedení všech potřebných prací se uvedou do původního stavu. 

e. údaje o záborech zemědělského a lesního fondu 

Stavba nevyžaduje zábory zemědělského a lesního fondu, stavbou dotčené pozemky nepatří do 
zemědělského ani lesního fondu. 

B.1.4 Koncepce stavby 

a. účel stavby (celková koncepce řešení, zdůvodnění navrženého řešení s ohledem na účel stavby, 
její umístění, u změny dokončení stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí) 

Účel stavby vychází z celkové koncepce modernizace vybrané železniční sítě na území České republiky a 
je s ní ve shodě. Bude toho dosaženo modernizací stávajících železničních staveb a zařízení, která jsou 
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víceméně za dobou své životnosti a jsou v současnosti morálně zastaralá. Toto bylo v minulosti způsobeno 
zanedbanou údržbou prakticky veškerých zařízení železniční infrastruktury.  

Navrženou modernizací budov dojde ke zvýšení pohodlí a bezpečnosti cestující při využívaní vlakové 
železniční dopravy. 

Jedná se o stávající objekt, kde se v rámci plánované rekonstrukce provedou pouze drobné dispoziční 
úpravy především v řešení bloků místností sociálních zařízení jednotlivých pater objektu, úpravy 
v dispozičním uspořádání zázemí odbavení cestujících a s tím spojených navazujících místností záchodů 
pro veřejnost. 

Tyto úpravy jsou vyvolány z důvodu zefektivnění a větší logičnosti provozu výpravní haly. Dále pak  
z důvodu požadavku na vytvoření komerčních prostor přístupných přímo z výpravní haly.    

Ostatní práce se týkají zlepšení tepelně technických vlastností obálky budovy tzn. jedná se o nové 
zateplení fasád objektů vč. jejich soklové části a to do hl. cca 1m pod přilehlý upravený terén. V rámci 
zateplení budou vyměněny i všechny výplně okenních a dveřních otvorů. 

b. přehled o dodržení obecných technických požadavků na výstavbu včetně bezbariérového užívání 
stavby 

Při navrhování stavby byly dodrženy požadavky vyhlášky č. 268/2009 sb., o technických požadavcích na 
stavby, v platném znění, a požadavky vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává 
stavební a technický řád drah, v platném znění – viz. část A.8. 

Zároveň byly dodrženy požadavky vyhlášky č. 389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění, a požadavky souvisejícího Nařízení Komise 
(EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se 
přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace - viz. část A.8. 

c. architektonické a urbanistické začlenění stavby do území, její vzhled a výtvarné řešení 

Do urbanistického řešení nebude zasahováno, jedná se o rekonstrukci stávajících budov, která má za cíl 
zlepšit jejich provozní a estetické vlastnosti a ohledem na současný standard. Z architektonického hlediska 
bude výraz budov zachován, budou vyměněny výplně otvorů a opravena fasáda. Bude pouze upravena 
barevnost fasád jednotlivých objektů. 

Komplex budov žst. Beroun (výpravní budova) byl vystavěn v několika etapách v průběhu 60. let 20. století 
a sestává ze tří objektů stavebně a provozně vzájemně propojených: výpravní budova (veřejná část), 
administrativní budova a drážní objekt. Celý komplex budov vlastní SŽDC (investor), ostatní v četně ČD 
jsou zde tedy jen v pronájmu.  

Objety nádraží se nachází mezi velmi rušnou komunikací první třídy- dálnice D5 a mezi kolejištěm. Beroun 
je důležitým železničním uzlem Středočeského kraje, prochází jím 3. železniční koridor. Tudíž je tato 
železnice vnímaná jako výrazná bariera a zároveň hluková zátěž a celé nádraží je odděleno od zbytku 
města. V přímém kontaktu s železničním nádražím je i nádraží autobusové. Další vazby na objekt jsou 
zanedbatelné – v okolí se nenacházejí stavby, s kterými by se nádraží navzájem ovlivňovalo. Předprostor 
nádraží prošel v posledních letech rekonstrukcí - je tedy zajištěna jak doprava v klidu, tak jsou nově 
provedeny i komunikace pro pěší. Docházková vzdálenost od nádraží do centra města (na náměstí) je 
900m.  

Stavba se nachází v urbanisticky nepojaté oblasti, tudíž se zde nadá hovořit o začlenění do určité struktury. 
Je umístěno na okraj města, což je vzhledem k intenzitě železniční dopravy pro město přínosem (hluková 
zátěž neprochází městem). 

Vzhled výpravní budovy je jedinečný a nevšední – pro objekty nádražní. Struktura je dominantní – a to 
především vstupní část. Ostatní jí sekundují, ovšem v takové míře, aby právě vstupní část byla 
nejvýraznější. Co se týče interiéru – hala je vzdušná a díky výškovému rozčlenění (vyložené patro) a 
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prvkům jako průběžná římsa kolem celé haly, profilovaná stěna -  je prostor členitý (nikoli roztříštěný). 
Další prostory zajišťují služby návštěvníkům a zajištují celkový chod nádraží. 

U administrativní budovy a drážním objektu se nedá hovořit o architektuře. Jedná se spíše o účelné stavby 
v jednoduchém provedení. Administrativní budova je velice hmotná – z toho důvodu je příjemné její 
vnímání při příchodu, kdy se nám odkrývá pouze její užší část. Blíže nádraží již máme před očima celou její 
délku a současné provedení fasády je roztříštěné. Drážní objekt je ukryt za administrativní budovou a 
běžný návštěvník nádraží se s ním nesetká. Opět se jedná o účelovou stavbu, ovšem jeho dlouhý objem je 
příjemně rozčleněn profilovanou fasádou na jižní straně. 

d.  stručný popis navrženého technického řešení po jednotlivých PS a SO 

SO 110 Rekonstrukce objektu VB 

A00 - Architektonicko-stavební řešení  

Cílem řešení bylo zachování jedinečných tvarů a kompozic jednotlivých objemů budov, zdůraznění 
osobitých prvků a naopak potlačení několika elementů, které celkovou kompozici nádraží narušují. 

Na nádraží v Berouně bude probíhat celá řada stavebních úprav. Pokud budeme postupovat od exteriéru 
k jednotlivým částem nádraží, je nutné zmínit zateplení celého pláště objektů. Tím dojde i k odlišnému 
pojetí barevného ztvárnění fasády. Základním přístupem bylo vyzdvihnout výpravní halu a naopak netříštit 
zbylé dvě části nádraží (administrativní budovu a drážní objekt). 

Celkové barevné provedení je kombinací světle krémového odstínu a modrošedé barvy. Ty jsou záměrně 
potlačeny výrazným vstupem do výpravní budovy, která je provedena v tmavě šedém tónu. 

Výpravní budova 

Exteriéru výpravní budovy bude dominovat hlavní objem vstupní části s uměleckým dílem nad hlavním 
vstupem do objektu, skleněnou vitráží. Z důvodu zachování vitráže, která nesplňuje žádné tepelně-
technické požadavky, bude na vstupu do objektu vytvořeno prostorné zádveří na celou výšku haly. Toto 
zádveří bude od vytápěné haly odděleno tepelně izolační celoprosklenou stěnou z AL systémových profilů. 
Prosklená stěna zároveň bude umožnovat průhled na vitráž nad vstupem. Předsazená část konstrukcí 
okolo vitráže bude zateplená s vrchní stěrkou v imitaci betonu. Objem výpravní budovy doplňuje nízká 
část od autobusového nádraží, u které dojde k výměně okenních a dveřních výplní (rámy z exteriérové 
strany) a k barevnému provedení fasády obkladem z cihelných pásků. Poslední částí je vlastní výpravní 
hala. Zde budou vyměněny pásy oken, doplněn nápis „beroun“ a provedená fasáda s obkladem z cihelných 
pásků (viz pohledy). Takto bude podpořena členitost objemů vstupní části nádraží. 

V interiéru došlo k výraznějším dispozičním úpravám. Cílem je zvýšit komfort, zjednodušit/zcelit prostory 
a dodat jim potřebná zázemí. Výpravní hala bude očištěna od barevného pojetí fasád, bude odstraněna 
různorodá reklama (ta bude následně regulovaná do pruhu, který bude obíhat celou halu). Cílem je 
podpořit osobitý styl haly a pomocí nových materiálů, případně konstrukcí a dostat ji do lepší kondice. 
Nevyužitým místům byla dána nová funkce (např. kavárna,…), naopak funkce, které fungují, jsou 
zachovány. Bylo rozšířeno portfolio nabízených služeb (např. o půjčovnu kol). Úpravou dispozice je zajištěn 
plynulejší a intuitivnější pohyb cestujících po nádraží, je pro ně doplněn prostor pro čekání, který je 
oddělen od rušné výpravní haly („Čekárna MHD Beroun“).  

Administrativní budova 

Budova bude sjednocena barevným pojetím fasády. To bude děleno jen dle rozdílných objemů budovy. 
Nové výplně otvorů budou v administrativní budově voleny z interiérové i exteriérové části v bílé barvě. 
Exteriér se významných zásahů nedočká. 

V interiéru bude zachována většina stávajících funkcí. Z tohoto důvodu bude docházet pouze ke 
kosmetickým úpravám. Mezi ně se řadí odstranění stávajících dveří v chodbovém prostoru (i odbourání 
příček, ve kterých jsou osazeny) a nahrazeny prosklenými dvoukřídlými dveřmi přes celou šířku chodby. 
Cílem je očistit prostor od vizuálních barier a otevřít a propojit prostor. Větší zásah proběhne u 
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hygienického zázemí. To se dočká nové dispozice i zvýšení kapacitních možností. Doplněny jsou čajové 
kuchyňky.  

Drážní objekt 

Drážní objekt bude mít také novou fasádu, kde se zachovají typická zapuštění okenních a dveřních otvorů 
na jižním průčelí.  

Interiér dozná výrazných stavebních změn z důvodu zvýšení využitelnosti prostorů při zachování 
stávajících funkcí. Výrazně bude přepracováno hygienické zázemí. Architektonické pojetí bude bez 
výrazných změn. 

   

B00 - Stavebně konstrukční část 

Popis současného stavu 

Nádraží v Berouně je složeno z tří vzájemně propojených objektů. 

Výpravní budova - objekt o půdorysných rozměrech 78,8x29m je částečně podsklepen. Podsklepena je 
především dvoupodlažní část, zastropená a zastřešená pomocí železobetonových panelů a desek, na 
některých částech jsou použity i předpjaté panely. Vstupní hala a střední trakt jsou řešeny jako 
nepodsklepené, přes dvě podlaží a jsou zastřešeny pomocí železobetonových příhradových vazníků 
rozpětí 12,5m, ukládaných na zdivo po 3.0m. Vazníky jsou zakryty střešními panely šíře 60cm.  

Administrativní budova - čtyřpodlažní podsklepený objekt o půdorysných rozměrech 79x13,6m, rozdělen 
na dva dilatační celky. Objekt je řešen jako troj trakt, s krajními poli 5,45m a středním polem 2,25m. 
Zastropení řešeno pomocí panelů. Svislé konstrukce předpokládáme z CP na MVC.  

Drážní objekt – dvoupodlažní podsklepená budova o půdorysných rozměrech 73x6m. Objekt bude zřejmě 
rozdělen do několika dilatačních celků, z výkresové dokumentace není zcela zřejmé do kolika. Vodorovné 
konstrukce – panely rozpětí 5,4m, svislé nosné konstrukce předpokládány CP na MVC.  

Návrh  

Budou provedena pouze opatření nutná pro zajištění stability a únosnosti stávajících konstrukcí např.  

- pro změny dispozic – návrh nově realizovaných překladů nad novými stavebními otvory  
- pro nové rozvody sítí - návrh podchycení a zesílení panelů v místech prostupů, nově realizované 

překlady v místech průchodů zdí 
- návrh nově realizovaných konstrukcí pod VZT a RTCH jednotkami na střeše objektu  
- návrh nově budovaných propojovacích schodišť 

 

D00 - Zdravotně technické instalace 

D11 - Vnitřní kanalizace 

Kanalizace uvnitř objektu bude řešena jako oddílná. 

Objekt bude odvodněn několika splaškovými a dešťovými přípojkami do oddílné areálové kanalizace. Na 
areálovou kanalizaci bude vypracován samostatný projekt.  

Kanalizace splašková 

Výpravní budova byla původně odvodněna několika samostatnými splaškovými přípojkami. Nyní bude 
odvodněna jednou samostatnou splaškovou přípojkou DN 150 mm, která bude vyvedena 
v severovýchodním rohu objektu.  

Administrativní budova bude odvodněna jednou samostatnou přípojkou DN 150 mm, která bude 
vyvedena v místě stávající splaškové přípojky situované u západní fasády objektu. 

Ubytovna bude, stejně jako doposud, napojena na areálovou kanalizaci dvěma splaškovými přípojkami 
vyvedenými východním směrem. Přípojky se nachází ve stejných místech, jako byly přípojky stávající.  
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Drážní objekt bude odvodněn jednou splaškovou přípojkou v severozápadním rohu budovy. 

Systém vnitřní gravitační splaškové kanalizace budou tvořit stoupačky, které budou odvětrané nad střechu 
jednotlivých objektů. Na tyto stoupačky budou buď přímo, nebo pomocí podvěsů pod stropem, napojeny 
jednotlivé zařizovací předměty a podlahové vpusti.  

Vzhledem k nepříznivým výškovým poměrům venkovní areálové kanalizace, bude větší část splaškové 
kanalizace ve výpravní budově přečerpávána pomocí vnitřních čerpacích stanic umístěných v 1. PP. 
Rovněž suterény v administrativní budově a ubytovně budou přečerpávány pomocí vnitřních 
přečerpávacích boxů. Dva přečerpávací boxy v administrativní budově budou umístěny v prostorech pod 
zvýšenou podlahou. V ubytovně bude čerpací box umístěn ve stávající nově zrekonstruované jímce 
přiléhající k východní fasádě u schodiště. Přístup do této šachty bude ze suterénu objektu. Kanalizace ve 
stávajících dvou krytech, které se nachází v suterénech administrativní budovy a v ubytovně, zůstane 
stávající, bude jen přepojena na nové rozvody v objektech.  

Jednotlivé čerpací boxy budou odvětrány nad střechy jednotlivých objektů, většinou napojením do nových 
odvětraných splaškových stoupaček. Výtlačná potrubí od přečerpávacích boxů jsou vedena tak, aby před 
zaústěním do gravitační kanalizace byla vyvedena alespoň 0,5 m nad nejvyšší hladinu zpětného vzdutí, 
v našem případě nad kótu okolního terénu.   

Kanalizace odvodňující stávající zařizovací předměty a guly v suterénech všech objektů (kromě krytů) bude 
zrušena a její vývody zaslepeny.   

Ve všech objektech jsou navrženy klimatizační jednotky s čerpadly. Kondenzát od jednotek bude sváděn 
samostatnými kondenzátními větvemi vedenými pod stropem v podhledech. Napojení kondenzátu na 
vnitřní kanalizaci bude přes kondenzátní vodní zápachové uzávěrky opatřené i mechanickým 
protiprachovým uzávěrem.  

Odpadní voda z kotelny a strojovny topení bude svedena do jímek a z nich přečerpávána kalovými 
čerpadly na horkou vodu do systému vnitřní gravitační kanalizace.  

Kanalizace dešťová 

Dešťová kanalizace z jednotlivých objektů bude svedena do areálové dešťové kanalizace, která je 
předmětem samostatného projektu. 

Deště ze střech administrativní budovy, ubytovny a drážního objektu jsou řešeny systémem vnějších 
okapů, které jsou zakončeny lapači střešních splavenin.  

Dešťové vody ze střechy výpravní budovy jsou odvedeny systémem vnitřní gravitační kanalizace pomocí 
střešních vtoků. Jednotlivé střešní vtoky jsou umístěny ve stejných místech, jako jsou vtoky stávající a i 
trasy nových dešťových svodů jsou v místech svodů stávajících. Bude provedena pouze jejich výměna za 
nové ve stávajících trasách. Mění se však trasy ležaté svodné kanalizace, které povedou částečně 
suterénem objektu a částečně v zemi pod podlahou nádražní haly. Dešťové vody budou vyvedeny 
z objektu výpravní haly jednou dešťovou přípojkou DN 300 mm v severovýchodním rohu objektu. 

Dešťová kanalizace uvnitř objektu bude s ohledem na požadavek ČSN na tlakovou odolnost při ucpání 
navržena z tlakově odolných bezhrdlých litinových trub spojovaných drápovými sponami (tlaková 
odolnost 0,30 Mpa). Dešťová kanalizace v zemi je navržena z potrubí PVC KG určené pro uložení do země. 
Uložena bude v hutněném podsypu a obsypu. 

Dešťová kanalizace bude v objektu v celé délce opatřena tepelnou izolací proti kondenzaci o tl. 20 mm 
(ČSN 75 67 60). Před zalomením budou na stoupačkách osazeny čistící tvarovky. 

Bilance odpadních vod 

administrativa, kanceláře, prodejny s čistým provozem 

355 osob 60 l/osden 21 300 l/den 

veřejné wc 

2 000 osob 1,3 l/osden 2 600 l/den 
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provozy s možností sprchování 

109 osob  80 l/osden 8 720 l/den 

provozy se zvýšeným rizikem znečištění 

12 osob  115 l/osden 1 380 l/den 

kavárny, cukrárny 

5 osob 165 l/osden 825 l/den 
1 myčka 165 l/strojden 165 l/den 

Průměrné denní množství          
 
 
 
 34 
990 l/den
  

QDEN = 34 990 l/den 
QHODMAX 34 990  x  2,6 / 24 = 1,053 l/s =  3 791 l/hod 
QROK (355x18 + 2000x0,5 + 109x26 + 12x30 + 6x60)  = 10 944 m3/rok 

 

Bilance dešťových vod 

Celkový odtok dešťových vod se oproti stávajícímu stavu nemění, plocha střech objektů zůstává stejná  

střechy celkem  3 832 m2 
QD(ČSN 75 61 01)  = 0,9 x 3 832 x 0,0205  =  70,7 l/s 

 

D12 - Vnitřní vodovod 

Podle informací provozovatele městské vodovodní sítě VaK Beroun (ing.Mareš) je areál napojen na 
vodojem Městská Hora na kotě 290,00 m n.m. s maximální výškou hladiny ve vodojemu 4m. 

Hydrodynamická tlak se místě napojení objektu pohybuje přibližně na hodnotě 7 – 7,5 baru. 

V místnosti vstupu vodovodní přípojky je větvi pro objekty SŽDC osazen redukční ventil seřízený na 
hodnotu 4,4 bar. Tato tlaková úroveň podle informací provozovatele objektů postačuje pro pokrytí 
dodávky pro spotřební i požární odběry ve všech objektech. 

V rámci rekonstrukce budou veškeré stávající rozvody vnitřního vodovodu demontovány. Jejich stav je 
nevyhovující a také v rámci navrženého využití objektu se dispozičně a kapacitně mění odběrná místa. 

Zachovány zůstávají pouze stávající rozvody v prostorech úkrytů CO umístěných v podzemí u obou štítů 
administrativní budovy.  

Těsně za vstupem vodovodní přípojky LTH DN80 do 1.PP administrativní budovy budou paraleně umístěny 
vodoměrné sestavy pro objekty SŽDC  a objekt využívaný DHL. Samostatná větev pro DHL bude pod 
stropem 1.PP převedena příčně objektem, kde bude napojena na stávající výstup z objektu LTH DN80.  

Za vodoměrnou sestavou pro objekty SŽDC bude vnitřní vodovod rozdělen na vodovod spotřební a 
požární. Na odbočení pro požární vodovod bude umístěna sestava armatur pro hygienické oddělení 
spotřebního vodovodu od vodovodu požárního. Samostatný požární vodovod bude veden v souběhu s 
trasou hlavního rozvodu v 1.PP a částečně 1.NP ke stoupačkám a jednotlivým hydrantovým skříním s 
výzbrojí D25 a 30m hadicí. Hydrantové skříně jsou v objektu rozmístěny podle požadavků zpracovatele 
PBŘ. U spojky hydrantové armatury je třeba zabezpečit požadovaný hydrodynamický přetlak 2 bary při 
průtoku min. 0,3 l/s. Uvažováno je se současností maximálně 2 hydrantů na stoupačce a maximálně 3 
hydrantů v objektech celkem.  
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Na výstupu spotřebního vodovodu z vodoměrné sestavy po oddělení požárního vodovodu bude osazen 
redukční ventil navržený na celkový průtok objektů seřízený na výstupní tlak 4,5 baru. 

Hlavní ležaté rozvody studené a teplé vody i cirkulace budou uloženy převážně pod stropem suterénu 
všech tří budov. Převod ze suterénu administrativní budovy do budovy výpravní bude veden pod stropem 
1.NP mimo prostory úkrytu CO. 

Provozní objekt SŽDC bude nově napojen vnitřními prostory sousedících objektů „C+E“. Původní propojení 
venkem bude zrušeno. 

Dočasně bude zachováno připojení bytového objektu západně od administrativní budovy. Stávající 
výstupní potrubí z 1.PP výpravní budovy bude napojeno odbočnou větví z hlavního rozvodu. Těsně u 
obvodové zdi bude osazena vodoměrná sestava pro podružné měření spotřeby v bytovém objektu. 
Připojení teplé vody a cirkulace bude zrušeno bez náhrady. Majitel bytového objektu počítá s výstavbou 
plynové kotelny a vybudováním samostatné vodovodní přípojky.   

Napojeny budou stávající výstupy potrubí z úkrytů CO. Na připojení budou osazeny nové uzavírací 
armatury.  

Z hlavního rozvodu budou odbočnými větvemi napojeny jednotlivé stoupačky a skupiny zařizovacích 
předmětů. Na odbočení budou osazeny sestavy uzavíracích a regulačních armatur. Osazované vodoměry 
budou vybaveny datovým výstupem podle požadované specifikace MaR, umožňující dálkový odečet stavů. 

Teplá voda bude připravována převážně centrálně. Pro nájemní prostory je vzhledem k jejich členitosti a 
využití navržena místní příprava v elektrických ohřívačích  (2kW) osazených přímo v místě spotřeby. 

Rozvody teplé vody budou doplněny systémem nucené cirkulace. Před vstupem cirkulace do ohřívače 
bude osazeno cirkulační čerpadlo s proměnnými otáčkami a sestavou armatur (uzavírací ventily, filtr, 
zpětný ventil).  

Bilance potřeby  vody  

(rekapitulace viz. „Rozbor spotřeby vody“) 

administrativa, kanceláře, prodejny s čistým provozem 

355 osob 60 l/osden  21 300 l/den 

veřejné wc 

2 000 osob 1,3 l/osden 2 600 l/den 

provozy s možností sprchování 

109 osob 80 l/osden  8 720 l/den 

provozy se zvýšeným rizikem znečištění 

12 osob 115 l/osden  1 380 l/den 

kavárny, cukrárny 

5 osob 165 l/osden 825 l/den 
1 myčka 165 l/strojden  165 l/den 

Průměrné denní množství          
 
 
 
 34 
990 l/den 

QDEN  =  34 990 l/den 
QDENMAX   34 990  x  1,5 = 0,607 l/s =  52 485 l/den 
QHODMAX  52 485  x  1,8 /24 = 1,094 l/s  =   3 937 l/hod 
QČSN 75 54 55  = 5,02 l/s 
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Qpož  3 x 0,5   =  1,5 l/s 
QROK  (355x18 + 2000x0,5 + 109x26 + 12x30 + 6x60)  =   10 944 m3/rok 

 

F00 - Zařízení pro vytápění staveb 

Zdroj tepla a rekonstrukce vytápění budou probíhat ve dvou etapách. 

V první etapě bude zrušena a demontována horkovodní přípojka a nově bude instalována plynová kotelna. 
Instalace plynové kotelny není předmětem této dokumentace.  

V etapě druhé dojde k rekonstrukci celého topného systému budovy. Stávající topný systém bude 
kompletně demontován s výjimkou prostor v 1.NP, kde byla rekonstrukce již provedena a topný systému 
v tomto prostoru bude pouze napojen na nové potrubní rozvody ( m.č. 1.171 a 1.1.72 ).  

Popis navrhované koncepce vytápění 

Pro vytápění, přípravu tepla pro vzduchotechniku a ohřev teplé vody, bude sloužit nízkotlaká teplovodní 
plynová kotelna, instalovaná v samostatné místnosti v prvním podzemním podlaží objektu.  

Instalaci kotelny provede dodavatel tepla, firma Innogy a.s. v předstihu a ve své režii, před rekonstrukcí 
budovy. 

Topná voda bude z kotlů vedena pod stropem 1.PP do rozdělovačů a sběračů ve strojovně ( bývalé 
výměníkové stanici)  a odtud pomocí oběhových čerpadel do topných okruhů a okruhu přípravy TV. 

Topné okruhy pro pronajímatelné prostory budou vybaveny měřiči tepla u vstupu do vytápěného 
prostoru. 

V prostoru administrativní budovy budou v každém podlaží umístěny patrové rozdělovače a sběrače topné 
vody, ze kterých budou připojeny topné okruhy administrativní budovy  Na každém výstupu z rozdělovače 
a sběrače budou instalovány uzavírací a vyvažovací armatury. 

Ve výpravní hale a čekárně bude provedeno podlahové vytápění 

Vytápění ostatních prostor bude provedeno pomocí deskových radiátorů a s teplotním spádem topné 
vody  75/60°C 

Plynová kotelna bude provedena v předstihu před zahájením rekonstrukce objektu na náklady firmy 
Innogy a.s.. Plynová kotelna bude umístěná v 1.PP, vybavena třemi kondenzačními plynovými 
teplovodními kotli, každý o topném výkonu 66 - 268 kW.  

Přívod spalovacího vzduchu bude proveden pro každý kotel samostatně tepelně izolovaným potrubím 
přívodního vzduchu z venkovního prostředí, odtah spalin bude veden od každého kotle do společného 
sběrače spalin a dále kouřovodem do třísložkového komína, uloženého na fasádě a ukončeného nad 
střechou budovy. 

Zdroj tepla bude vybaven automatickým zařízením, umožňujícím bezpečný provoz bez trvalé obsluhy – 
obsluha bude pochůzková. Tento systém bude zajišťovat jak provoz kotelny v návaznosti na stávající 
systém řízení ve výměníkové stanici (1.etapa), tak sledování poruchových a havarijních veličin zdroje tepla, 
regulaci topných okruhů, regulaci vzduchotechnických zařízení, regulaci ohřevu TV apod. (po rekonstrukci 
objektu - zajistí profese MaR). 

Ohřev zařízení VZT bude proveden topnou vodou, regulace topného výkonu bude prováděna kvalitativně 
pomocí sestavy armatur s regulačním ventilem a oběhovým teplovodním čerpadlem. 

V prostoru odbavovací haly a čekárny s občerstvením se předpokládá teplovodní podlahové vytápění 
systému například REHAU – systémová deska VARIO NOVA. 

Ohřev TV bude zajišťován samostatně ve zdroji tepla. Ve strojovně bude instalována dvojice 
zásobníkových ohřívačů. Topné vložky budou připojeny na výstupní potrubí topné vody z rozdělovače a 
sběrače. Oběh topné vody zajistí oběhové čerpadlo s elektronickou regulací otáček. 
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Regulaci ohřevu TV a teploty výstupní vody zajistí profes M+R. 

Technické údaje 

­ Tepelná ztráta budov 426,7 kW  
­ Potřeba tepla pro VZT 217,1 kW 
­ Příkon pro ohřev TUV 125,4 kW 
­ Přípojná hodnota kotelny 719,4 kW 
­ Instalovaný výkon kotelny (80/60ºC) 804 kW 
­ Příkon zemního plynu (1,5 – 2,5 kPa) pro tři kotle 3 x 31,1 m³/hod 

 

G00 - Zařízení pro ochlazování staveb 

Zdroj chladu bude tvořen dvěma blokovými chladícími jednotkami umístěnými na střeše 
administrativní budovy. Ve 4.NP bude instalována strojovna chlazení.  

Zdroj chladu bude zajišťovat chlazené médium pro potřeby vzduchotechniky.  

Systém chlazeného média bude uzavřený dvoutrubkový s nuceným oběhem média. 

Jako zdroj chladu se předpokládají dvě blokové chladící jednotky například DAIKIN umístěné ve 
venkovním prostředí o výkonu celkem 641,4 kW.  

Ve strojovně chlazení bude umístěna akumulační nádoba objemu 2500 l a další zařízení (rozdělovač 
a sběrač s jednotlivými chlazenými okruhy, zařízení pro doplňování a úpravu chlazeného média, 
zařízení pro zabezpečení systému, zařízení MaR, atd.) 

Předpokládané chlazené médium v systému je voda. 

Chlazená voda pro chlazení VZT jednotek bude přivedena k sestavě armatur před jednotlivými 
vzduchotechnickými výměníky a fancoily. Regulace topného výkonu bude prováděna pomocí 
regulační armatury (zajistí profese MaR). 

Hlavní rozvody chladící vody budou vedeny horizontálními a vertikálními prostory na základě tras 
určených projektantem stavební části. Rozvody budou z ocelového potrubí s  ochranným nátěrem 
a tepelnou izolací s vysokým odporem proti difuzi vodní páry a s nízkou tepelnou vodivostí.  

Technické údaje 

chladící výkon 

­ například DAIKIN typ EWAQ320E-XS 320,7 kW  
­ pro 2 jednotky 641,4 kW  

hlukové parametry pro jednu jednotku 

­ Lw / Lp @ 1m 96 dB(A) / 77 dB(A) 

strana chlazeného média 

­ médium voda 
­ tepelný spád okruhu zdroje chladu 7/14 °C 
­ systém uzavřený 
­ typ okruhů dvoutrubkový 
­ jmenovitý tepelný spád 7/14 °C 

 

H00 - Zařízení vzduchotechniky 

Předmětem části projektové dokumentace vzduchotechnika je zabezpečení požadovaného prostředí 
v prostorech budovy železniční stanice v Berouně. 

Pro větrání a chlazení výpravní haly je navržena VZT jednotka AHU 1. Jednotka je navržena na přívod 
čerstvého vzduchu a chlazení. Jednotka je vybavena směšovací komorou, rotačním výměníkem zpětného 
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získávání tepla s přenosem vlhkosti, vodním chladičem, vodním ohřívačem filtrací vzduchu a ventilátory 
s EC motory. 

Pro větrání komerčních prostor je navržena VZT jednotka s deskovým rekuperačním výměníkem AHU 2A 
a AHU 2B. Jednotka je vybavena chladičem napojeným na vodní chladící okruh. VZT jednotka je dále 
vybavena teplovodním ohřívačem, filtrací vzduchu a ventilátory s EC motory. 

Z důvodu možnosti větší flexibility využití prostoru čekárny m. č. 1.1.22 a z důvodu možnosti využití 
zpětného využití tepla z odpadního vzduchu odváděného z navazujících sociálních zařízení je pro místnost 
č. 1.1.55 navržena samostatná VZT jednotka AHU 3 s deskovým rekuperačním výměníkem. Jednotka je 
vybavena chladičem napojeným na vodní chladící okruh. VZT jednotka je dále vybavena teplovodním 
ohřívačem, filtrací vzduchu a ventilátory s EC motory. 

Prostory šaten v 1.NP části objektu 3, jsou větrány samostatnými VZT jednotkami AHU 4 a AHU 5. Obě 
VZT jednotky jsou vybaveny deskovým rekuperačním výměníkem, teplovodním ohřívačem, filtrací 
vzduchu a ventilátory s EC motory. Jednotky jsou dimenzovány na přívod vzduchu 1000 a 600 m3/h. 
Jednotky jsou umístěny v prostoru šaten pod stropem. 

Část sociálních místností není napojena na žádnou VZT jednotku se zpětným získáváním odpadního tepla 
z důvodu poměrně velké vzdálenosti od rozvodů VZT jednotek. Podtlakové větrání těchto místností jsou 
navrženy střešní ventilátory VENT 4 a VENT 5. Prostory v su-terénu – sklepní prostory jsou větrány 
podtlakově potrubními ventilátory VENT 1 a VENT 3.   

U vstupu do čekáren z venkovního prostoru jsou nad dveřmi ve vnitřním prostoru navrženy dveřní clony. 
Vzduchové clony nerušicí aerodynamickou barieru za účelem potlačeni volného prouděni vzduchu mezi 
vnitřním a vnějším prostředím u vchodu do budovy. Druhou nedílnou funkcí clony je smíchaní zbylého 
proniklého vzduchu se vzduchem ohřátým v prostoru instalace clony, což vede k omezeni negativního 
pocitu z chladného prouděni. Clona zvyšuje vnitřní komfort a zároveň snižuje provozní náklady budovy.  

Pro chlazení kancelářských prostor jsou navrženy v jednotlivých prostorách, z důvodu odvodu tepelné 
zátěže, FCU jednotky různých výkonových velikostí dle požadavku na odvod tepelné zátěže dané místnosti. 

J00 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. uzemnění a hromosvodu 

Předmětem části projektové dokumentace J00 – Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč. uzemnění a 
hromosvodu je kompletní rekonstrukce vnitřních elektroinstalace silových rozvodů komplexu budov 
železniční stanice (ŽST) Beroun ve správě železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC). 

Rekonstrukce se týká páteřních elektrických rozvodů, světelných rozvodů, nového umělého osvětlení 
vnitřních prostorů, zásuvkové instalace, napojení provozních technologií, dodávku a montáž instalačních 
rozvaděčů pro rozvod elektrické energie, objekt bude připojen na stávající uzemnění objektu, dále bude 
provedena nová ochrana objektu před bleskem a přepětím s maximálním využitím stávajícího uzemnění 
objektu. Stávající uzemnění objektu by mělo být prověřeno před realizací stavby, zda je vyhovující (zda 
není zkorodované a vyhoví celkovému uzemnění budovy).   

Konečné řešení návrhu transformátorů není součástí tohoto projektu. K úplnému návrhu přípojky NN a 
transformační stanice, je potřeba ověřit skutečné hodnoty transformátorů dodávaných v rámci stavby 
„Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr, která v ŽST Beroun“ je aktuálně realizována. 

Nová svítidla budou umístěna dle světelně technického výpočtu, provedeného světelným technikem. 
Světelně technický výpočet a konečné umístění svítidel musí respektovat požadované a normované 
hodnoty osvětlení. Pokud dojde k úpravě (pozic) světlených bodů bude nutné udělat nový přepočet 
svítidel. 

Zásuvkové rozvody jsou navrženy v projektu podle předpokladů projektanta a dle požadavků SŽDC a 
dalších profesích. V rámci realizace může dojít k jejich posunu v rámci realizace a skutečného umístění 
zařízení. 

U stávajících rozvaděčů bude potřeba před jejich finální demontáží, prověřit všechny vývody, které jsou 
zde použity, aby po novém přepojení nedošlo k odpojení zařízení bez náhrady. 
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K00 - Slaboproudé systémy 

K10 - Slaboproudé systémy bezpečnostní (EPS, NZS) 

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS) 

EPS je soubor přístrojů a zařízení, sloužících ke včasnému detekování vznikajícího požáru a zjištění místa 
vzniku požáru. Ochrana vytipovaných prostor zařízením EPS má však především preventivní charakter. 
Smyslem instalace EPS je včasná detekce vznikajícího požáru. Ve smyslu „Zákona o požární ochraně“ č. 
133/1985 Sb. a prováděcí vyhlášky o požární prevenci č. 246/2001 Sb., podléhá zařízení EPS, jako 
vyhrazený druh zařízení požární ochrany, homologaci.  

I přes instalaci elektrické požární signalizace nelze ze strany uživatele opomenout veškerá další opatření 
plynoucí například ze závěrů požární zprávy a předpisů řešících komplexní ochranu objektů před požárem. 
Uživatel se instalací elektrické požární signalizace nezbavuje zodpovědnosti za škody způsobené požárem. 

Projekt elektrické požární signalizace řeší plošnou ochranu místností a sklepů s vysokým požárním 
zatížením, ochranu chráněných únikových cest, ochranu chodeb a podhledů.     

a. Instalace EPS v objektu 

Jádrem EPS bude hlavní ústředna, která bude umístěna v samostatné požární nice, která bude vytvořena 
v místnosti 1.2.24. Ústředna bude vybavena 10 linkami pro připojení kruhových hlásicích linek a jedné 
linky pro ovládání návazných zařízení. Datový výstup z ústředny bude zapojen do integračního 
bezpečnostního řídícího systému (IBŘS). Ústředna bude propojena se zařízením dálkového přenosu na 
pult HZS středočeského kraje. Pro možnost ovládání systému a přehledu o jeho stavu bude v místnosti 
1.2.15 – Dopravní kancelář umístěna paralelní ústředna, která bude propojena s hlavní ústřednou pomocí 
datové sběrnice. Projekt EPS předpokládá přítomnost dvou osob u podružné ústředny (obsluhující a 
vykonávající dohled nad EPS), které bude umístěno v dohledovém centrum v dle požadavku PBŘO.  

Funkce navazující na činnost elektrické požární signalizace budou nastaveny na dva provozní režimy „DEN“ 
a „NOC“. V časovém úseku bude ústředna zapojena v režimu DEN a v případě detekce požáru bude 
spuštěn čas odpočítávání T1 (max. 60 sec.), během kterého obsluha musí potvrdit přijetí poplachu a poté 
začne běžet čas T2, kdy bude mít cca 6 minut na potvrzení požáru, případně na jeho odvolání. V době, kdy 
obsluha nebude přítomna, bude ústředna v režimu NOC, kdy časy T1 a T2 budou rovny nule a jakákoliv 
detekce požáru bude předána HZS pomocí zařízení dálkového přenosu požáru.  Pro rychlý zásah HZS bude 
u vstupu do objektu osazen klíčový trezor požární ochrany (KTPO), obslužné pole požární ochrany (OPPO) 
a podružné tablo požární ochrany (FAT). Umístění KTPO, OPPO, FAT je patrné z výkresové dokumentace. 

b. Způsoby detekce 

Optickokouřové a teplotní bodové detektory 

V místnostech jejichž výška nepřesahuje 12 m a neuvažuje se v nich s provozem rušivých elementů (umělá 
mlha, kouř) budou instalovány bodové optickokouřové hlásiče. Předpokládá se jejich instalace převážně 
v místnostech výpravní budovy, zázemí a hlavní budovy. V místnostech pro úklid budou osazeny teplotně 
diferenciální bodové hlásiče, stejně jako v místnostech, kde se mohou vyskytovat rušivé vlivy v podobě 
páry (gastro zařízení). V místech, kde bude na chodbách instalován podhled, nad kterým budou vedeny 
ostatní technologie s potenciálním nebezpečím vzniku požáru (rozvody nn, VZT, atd.) bude umístěna 
druhá vrstva optických bodových hlásičů. 

Propojení se stabilní hasícím zařízením v serverovnách 

Ve m. č. 1.2.18 – reléová místnost je instalován systém stabilního plynového hašení. Stavové kontakty 
vyhodnocovacích jednotek SHZ budou do systému EPS připojeny pomocí vstupně výstupních modulů.  

V objektu bude instalováno osm hlásicích linek a jedna pro ovládání návazných zařízení: 

- Linka 1  1. PP – část pod výpravní halou – linka bez požadavku na funkční integritu při požáru 
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- Linka 2  1. PP - část pod administrativní budovou  – linka bez požadavku na funkční integritu při 
požáru 

- Linka 3  1. NP – výpravní budova - linka bez požadavku na funkční integritu při požáru 
- Linka 4  1. NP – administrativní budova - linka bez požadavku na funkční integritu při požáru 
- Linka 5  1. NP – drážní dům – linka bez požadavku na funkční integritu při požáru 
- Linka 6  2. NP – celé podlaží – linka bez požadavku na funkční integritu při požáru 
- Linka 7  3. NP  - celé podlaží – linka bez požadavku na funkční integritu při požáru 
- Linka 8  4. NP – celé podlaží – linka bez požadavku na funkční integritu při požáru 
- Linka 9  ovládání a monitoring návazných zařízení v celém objektu – linka s požadavkem na trasu 

s funkční integrity při požáru 

c. Vazba EPS na ostatní zařízení     

Zařízení EPS bude ovládat: 
- protipožární klapky přes rozvaděče MaR 
- uzavření trvale otevřených požárních uzávěrů  
- vypnutí VZT přes rozvaděč MaR 
- zařízení na vyhlášení poplachu – Nouzový zvukový systém 
- monitoring poruch NZS 
- odemčení KTPO 

d. Připojení na Pult centrální ochrany (PCO) 

V době, kdy nebude zajištěna stálá služba, bude EPS připojena pomocí zařízení dálkového přenosu (ZDP) 
na pult Hasičského záchranného sboru (HZS) středočeského kraje, který zajišťuje společnost PATROL 
group s.r.o.. Za tímto účelem bude na fasádě u vstupu do objektu, kde se předpokládá vstup požární 
jednotky při požáru, instalován klíčový trezor požární ochrany (KTPO) a uvnitř budovy u tohoto vstupu 
datové obslužné pole požární ochrany (OPPO) a ovládací FAT tablo. Dále bude realizována příprava pro 
přenos poplachových zpráv na PCO HZS středočeského kraje spočívající s vedením datové linky RS485, 
kontaktů porucha a globální poplach a to přímo z ústředny, z OPPa dále budou dva kontakty OPPO zkouška 
a vypnuto. Tyto komunikační výstupy budou zakončeny v přenosovém zařízení na PCO, které je dodávkou 
poskytovatele připojení. Přenosové zařízení je napájeno samostatným vývodem B6/1 a je zálohováno 
vlastní záložním akumulátorem.  Na střeše objektu bude osazen anténní stožár – dodávka profese 
slaboproudu, na kterém bude umístěna dvojice antén (GSM a rádiová) zařízení dálkového přenosu. 
Propojení mezi anténami a přenosovým zařízením je zajištěn koaxiálními kabely. 

Problematika instalace a zprovoznění zařízeni dálkového přenosu elektrické požární signalizace na pult 
centralizované ochrany HZS Středočeského kraje bude předmětem samostatného jednáaní a řízeni. 
Základní technické a organizační podmínky a požadavky jsou publikovány na internetových stránkách HZS 
Středočeského kraje (www.hzssck.cz). 

e. Vyhlášení požárního poplachu 

Systém bude jako dvoustupňový. V pracovní době a přítomnosti obsluhy na recepci bude nastaven režim 
„DEN“ s časy T1 sirénami a T2. V době, kdy nebude přítomna obsluha, bude nastaven režim „NOC“ s časem 
T1=0. Časy T1 a T2 pro režim DEN budou určeny v průběhu funkčních zkoušek. 

Automatická akustická signalizace požárního poplachu bude prováděna v objektu napojenými na EPS, 
evakuační rozhlas není vyžadován. Sirény se zábleskovými majáky budou rozmístěny po objektu u vstupů 
do chráněných únikových cest tak, aby došlo k včasné evakuaci osob z objektu. Sirény v podzemních 
podlažích budou systémové v nástěnném provedení, v nadzemních v zápustném ovládané výstupy 
výstupních jednotek EPS. 

f. Napájení EPS 

Provozní napětí :  TN-C-S, 1+N+PE, 230V-50Hz a 24V ss 
Počátek rozvodu nn:  Podružné požární rozvaděče po objektu 
Konec rozvodu nn:  ústředna, napájecí zdroje 
Počátek rozvodu mn:  ústředna, napájecí zdroje 
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Konec rozvodu mn:  detektory EPS 
Ochrana před nebezpečným dotykem:  automatickým odpojením od zdroje a 

malým napětím FELV 
Prostředí v zabezpeč. prostorech dle ČSN EN50 131-1:  Třída I - Prostředí vnitřní 
 Třída III – Prostředí venkovní všeobecné 

Napájecí kabel mezi rozvaděčem Rpož a napájecími zdroji je dodávkou profese silnoproud. 

Napájení zařízení EPS bude zajištěno v rozvodech silnoproudu ze zálohovaných zdrojů nn. Ústředna EPS 
pro případ výpadku napájení má vlastní záložní napájecí akumulátory.  

g. Zálohování systému 

 Napájecí zdroje budou odpovídat požadavkům ČSN EN 54-4 a budou certifikovány CPR certifikátem. Ve 
zdrojích budou osazeny záložní bezúdržbové akumulátory zálohující napájenou část systému EPS po 
minimální dobu 24 hodin klidového stavu od výpadku napájení 230V a 15 minut požáru.  

Napájecí zdroje budou pomocí dvojice kontaktů (výpadek napájení a porucha zdroje) propojeny do 
systému EPS.  

NOUZOVÝ ZVUKOVÝ SYSTÉM (NZS) 

Systém je tvořen rozhlasovou ústřednou a zesilovači, rozbočovačem do jednotlivých rozhlasových zón a 
požadovaným záložním napájením. Ve výpravní budově budou použity sloupové, závěsné reproduktory, 
případně podhledové, v zázemí a ostatních místnostech s podhledy podhledové reproduktory. V dlouhých 
chodbách se uvažuje s užitím oboustranných nástěnných projektorů. Součástí projektové dokumentace je 
i simulace NZS v objektu. Jako reference jsou užity tyto typy reproduktorů: LA1-UM40-1 (sloupové 
nástěnné), LC1-WM06E8 (podhledové), LP1-BC10E-1 (oboustranný projektor), LB1-UM20-x (nástěnné). 
Simulace NZS je platná pouze s použitím výše uvedených typů reproduktorů. Při jejich záměně musí být 
provedena nová simulace, mající dopad do počtu a pozic jednotlivých reproduktorů! 

Ústředna bude datově propojena s ústřednou EPS, která jí bude ovládat pro aktivaci spuštění NZS při 
požárním poplachu. Do ESp bude vyveden poplachový výstup “porucha NZS“.  

Celý systém bude certifikován dle příslušné legislativy a bude umožněn živý vstup pro obsluhu a zásahové 
jednotky HZS. V objektu se nepředpokládá postupná evakuace.  

Po instalaci systému NZS bude nutné provést měření srozumitelnosti dle ČSN EN 60849. Bude-li ze strany 
investora, případně provozovatele požadavek na reklamní, či jiné provozní hlášení, bude systém schopen 
toto zajistit. Vyhlášení požárního poplachu bude ze systému EPS, případně manuálně z mikrofonního 
pultu, umístěného v m. č. 1.2.15. Systém bude disponovat možností přehrávání hudby nebo mluveného 
slova z předem nahraných zdroj v různých komprimačních formátech. Zdrojem hudby bude jak lokální 
zdroj (CD, DVD, MP3, rádio), tak možnost streamování z internetu. 

h. Montáž NZS 

Montáž NZS může provádět organizace nebo osoby, která má pro montáž příslušné oprávněni. Pracovníci 
musí mít příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci pro tuto činnost a musí byt proškoleni výrobcem nebo 
jim pověřenou organizaci. Při montáži a provozovaní zařízeni je nutno dodržovat základní požadavky k 
zajištěni bezpečné práce podle ČSN EN 50 110-1 ed.2. Veškeré práce na elektrickém zařízeni, tj. údržba, 
kontrola, opravy atd. mohou byt prováděny pouze při respektovaní ustanovení normy ČSN EN 50 110-1 
ed.2. 

Systém NZS musí být nainstalován v souladu se schválenou projektovou dokumentací. Pokud je během  
montáže nezbytné provést jakékoliv změny oproti ověřené projektové dokumentaci, musí být takové 
změny odsouhlaseny projektantem, doplněny do projektové dokumentace skutečného provedeni stavby 
a podle závažnosti znovu projednaný se stavebním úřadem. 

i. kabelové trasy 

Veškeré kabelové rozvody pro systém NZS musí odpovídat požadavkům ČSN 34 2710  a ČSN 73 0875. 
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Pro rozvody s požadovaným zajištěním funkce při požáru budou instalovány kabely vyhovující podmínkám 
stanovených vyhláškou č. 268/2011 Sb. v platném znění a dle PBŘ jsou navrženy kabely B2ca s1d0, P30-R, 
PH120-R, PS30, E30. Pro vedení kabeláže bude použito certifikovaných příchytek s funkční integritou při 
požáru v normovaném provedení trasy. 

Kabel pro reproduktorové linky NZS se nesmí, bez instalace kabelové trasy s funkční integritou při požáru, 
jakkoliv natírat. Po instalaci systému je nutné provést měření srozumitelnosti dle normy ČSN 60849.  

reproduktorová linka PraFlaDUR 2Cx2,5 

 

K20 - Slaboproudé systémy bezpečnostní (PZTS, EKV, CCTV, NVI) 

POPLACHOVÝ, ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM (PZTS) 

a. Popis systému 

Systém PZTS slouží zejména k detekci neoprávněného vstupu (vniknutí) do střežených prostor, případně 
k detekci neoprávněné manipulace s vybranými předměty nebo k signalizaci tísně ohrožených osob.   

Stupeň zabezpečení nebyl investorem požadován. Celý systém bude odpovídat požadavkům na 3. stupeň 
zabezpečení dle ČSN EN  50131–6-ed. 2. 

b. Objektová instalace PZTS 

Ze strany investora je požadována plášťová ochrana do výše 5,5 metru nad okolním terénem (tj. veřejné, 
neveřejné i komerční prostory) v souladu se stupněm zabezpečení systému PZTS a prostorová ochrana 
neveřejných (chráněných) prostor do výše 5,5 metru nad okolním terénem a na hranici dvou 
bezpečnostních zón.  

Ústředna PZTS musí umožňovat vytvoření až 999 oprávněných uživatelů na minimálně 256 podsystémů. 
Ovládání systému je prostřednictvím ovládacích klávesnic PZTS zadáním číselného kódu nebo 
prostřednictvím identifikační karty s předdefinovaným přístupovým oprávněním (kompatibilní se 
zaměstnaneckými kartami SŽDC). 

c. Ústředna PZTS 

Jádrem systému je ústředna Asset 804, která bude umístěna v m. č. 1.2.24. Ústředna umožňuje připojení 
až 2880 detektorů. K ústředně budou, přes datovou linku, připojeny vstupně výstupní expandéry a 
klávesnice. Ústředna je vybavena vlastním zdrojem a přídavným zdrojem osazeným bateriemi, které 
zajišťují zálohování systému. 

Po objektu budou rozmístěny pomocné napájecí zdroje, které budou zálohovány akumulátory. Kapacita 
akumulátorů je spočítána v příloze „Výpočet napájecích zdrojů“. Celý systém bude počítán s dobou 
zálohování na 30 hodin, kdy se předpokládá jeho připojení na pult centrální ochrany.  

Napájecí zdroje budou disponovat třemi poplachovými výstupy (porucha AKU, výpadek napájení a 
tamper), které budou připojeny do systému PZTS. Celý systém bude ovládán klávesnicemi umístěnými po 
objektu.  

Pro zajištění přehledu systému bude datově propojen s grafickou nadstavbou. 

Předmětem projektu není připojení a ani dodávka komunikátorů na pult centrální ochrany.   

d. Napájení 

Provozní napětí:  TN-C-S, 1+N+PE, 230V-50Hz a 12Vdc 
Počátek rozvodu NN: rozvaděče NN  
Konec rozvodu NN: napájecí zdroje PZTS  
Počátek rozvodu SLB: napájecí zdroje PZTS  
Konec rozvodu SLB: koncové prvky systému (detektory, 

koncentrátory) 
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Ochrana před nebezpečným dotykem:  automatickým odpojením od zdroje a 
malým napětím PELV 

Prostředí v zabezpeč. prostorech dle ČSN EN50 131-1:  Třída I -“Prostředí vnitřní"  

e. Zálohování systému 

Ústředna a pomocné napájecí zdroje budou osazeny akumulátory o různých  kapacitách, zálohující systém 
v případě výpadku napájení 230V. Dle ČSN EN  50131–6-ed. 2 je pro stupeň zabezpečení 3 požadována 
doba zálohy minimálně po dobu 30 hodin v případě jeho připojení na PCO, nebo v objektech s trvalou 
obsluhou.  

f. Kabelové rozvody 

Hlavní napájecí kabel  CYKY-J 3x1,5 
Datová sběrnice FTP Cat5e  
Připojení aktivních detektorů (PIR, audio, otřesový apod.) LAM6 (2x0,6+4x0,4)  
Připojení ostatních detektorů (magnety, tísňová tlačítka) LAM6 (2x0,6+4x0,4) 

Hlavní kabelové trasy budou vedeny ve žlabech umístěných na stropě. Ostatní kabely budou vedeny na 
stopě, na stěně nebo nad podhledem v instalačních lištách a v  instalačním žlabu. 

g. Ochrana proti přepětí 

V souladu s normami řady ČSN EN 62305–3 a 4 a ČSN EN 61643-1 bude systém PZTS osazen ochranou 
proti přepětí v rozvodné síti objektu. 

 

UZAVŘENÝ KAMEROVÝ SYSTÉM (CCTV) 

a. Všeobecně 

CCTV je soubor přístrojů a zařízení, sloužících pro poskytování rychlé a spolehlivé obrazové informace pro 
zabezpečovací, bezpečnostní a monitorovací úkoly. Monitorování vytipovaných prostor zařízením CCTV 
má však především podpůrný charakter. Smyslem instalace CCTV je získání trvalé obrazové informace o 
stavu sledovaného zařízení a včasná reakce na vzniklé poruchové a krizové události a situace.  

b. Ochrana osobních údajů 

Provozování kamerového systému je na základě oficiálního stanoviska z ledna 2006 Úřadu na ochranu 
osobních údajů ČR (ÚOOÚ) považováno za zpracování osobních údajů, pokud je vedle kamerového 
sledování současně prováděn záznam pořizovaných záběrů. Kamerový systém může být vybudován a 
provozován za předpokladu dodržení stanovených podmínek. Provozovatel systému je povinen provést, 
mimo nezbytná technicko-organizační opatření, před uvedením systému do provozu tzv. „Oznamovací 
povinnost“, která se podává pomocí příslušných formulářů na ÚOOÚ. Tyto povinnosti se týkají pouze 
správce systému, což je obvykle majitel nebo provozovatel. Tato povinnost se netýká zpracovatele 
systému, který zajišťuje projektování, instalaci, provoz, údržbu a opravy systému. 

Navržené a realizované technické řešení splňuje požadavky zákona č. 101/2000 Sb., které vyžaduje ÚOOÚ 
pro provoz těchto systémů. U systému je provedena ochrana snímacích zařízení-kamer, přenosových cest 
a datových nosičů, na nichž jsou uloženy záznamy, před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, 
změnou, zničením či ztrátou nebo jiným neoprávněným zpracováním vhodným umístěním - polohou (v 
případě kamer), polohou a skrytým vedením (přenosové trasy) a v případě záznamového zařízení je 
ochrana provedena umístěním tohoto zařízení v uzamykatelné kanceláři. Přístup k zaznamenaným 
nahrávkám instalovaného záznamového zařízení je možný pouze po autorizaci kódem. Záznamy z kamer 
jsou ukládány v digitální podobě na pevný disk záznamového zařízení a jsou po naplnění disku kruhově 
přemazávány novými záznamy. Záznamové zařízení je vybaven funkcí ukládání záznamu pouze po dobu 
nastavené časové smyčky, jejíž doba je konfigurovatelná. Touto funkcí je eliminováno uchovávání 
pořízených záznamů do dobu delší než je doba nezbytně nutná. Tato doba je určena uživatelem v režimové 
směrnici objektu.  
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c. Koncepce řešení CCTV 

Prioritní požadavky kladené na systém CCTV: 

- dozor nad vytipovanými místy 
- dokumentace událostí 
- identifikace osob při vstupu do budovy 
- preventivní a odrazující efekt 

Hlavním cílem provozování systému CCTV je především dozor nad vybranými místy budovy, dokumentace 
bezpečnostních incidentů a v neposlední řadě rovněž prevence. 

d. Popis systému 

Projektované kamery budou sloužit pouze pro přehled pohybu osob po okolí a v nádražní hale. Tento 
systém neslouží k hlídání nástupních hran nástupišť.  

V místnosti 1.2.24 bude instalován záznamový server, který bude umístěn v racku a bude vybaven 
pevnými disky s minimální kapacitou 24 TB, které budou zapojeny v raidu 5. Celý kamerový systém je 
postaven na IP platformě. Neuvažuje se s připojením systému do objektu CDP Praha. Jeho provoz bude 
pouze místně. V případě, že vznikne požadavek na připojení objektu do CDP musí se vypracovat 
samostatný projekt na tuto úpravu. 

Technologie CCTV se připojuje v rámci strukturované kabeláže, které jsou pomocí kabelů připojeny přes 
patch panely do datových switchů. Aktivní prvky (switche) a pasivní prvky (patch panely) budou umístěny 
v rackách v serverovnách po objektu. Systém bude zapojen do grafické nadstavby. 

Minimální požadavky na kamery 

- pevné vnitřní:  min. rozlišení 3MPx, varifokální objektiv, PoE 
- pevné venkovní:  min. rozlišení 3MPx, varifokální objektiv, integrovaný IR přísvit, PoE 
- panoramatická kamera:  min. rozlišnení 6 MPx, vnitřní provedení; délka přísvitu: 20 metrů;  

 typ objektivu: monofokální; WDR: digitální 

e. Napájení 

Provozní napětí:  TN-C-S, 1+N+PE, 230V-50Hz a PoE 
Počátek rozvodu NN: rozvaděč NN  
Konec rozvodu NN: záznamové zařízení, switche 
Počátek rozvodu SLB: switch   
Konec rozvodu SLB: kamery 
Ochrana před nebezpečným dotykem:  automatickým odpojením od zdroje a 

malým napětím PELV 
Prostředí v zabezpeč. prostorech dle ČSN EN50 131-3:  Třída I -“Prostředí vnitřní"  
 Třída IV – „Prostředí venkovní všeobecné“ 

f. Kabelové rozvody 

Připojení kamer UTP Cat6 – řešeno v rámci SKS  

 

PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM (EKV) 

a. Všeobecně 

Systém EKV slouží ke kontrolovanému vstupu do vybraných prostor za použití bezdotykové osobní karty, 
která je načtena čtečkou v blízkosti daného vstupu (dveří).  

 

b. Technické řešení systému EKV 
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V objektu bude instalován systém integrovaný do systému PZTS s řídícími moduly (dveřní jednotky) 
umístěnými po objektu.  

Po objektu budou rozmístěny dveřní jednotky, do kterých budou připojeny multifunkční čtečky. Pro vstup 
do prostoru administrativní budovy, serveroven a dveří mezi schodišti a chodbami v patrech admin. 
budovy budou použity čtečky karet, ovládající elektromechanické zámky, otvírače atd. ve vybraných 
dveřích. Jednotlivé dveřní jednotky budou propojeny přes datovou sběrnici do technické místnosti 1.2.24, 
kde bude umístěna ústředna PTS, do které bude EKV integrováno. 

Napájení zámků ve dveřích bude v případě vyhlášení požárního poplachu systémem EPS odepnuto a 
umožněn odchod z garáží bez použití karty.  

c. Napájení systému 

Provozní napětí:  TN-C-S, 1+N+PE, 230V-50Hz a 12Vdc/24Vdc 
Počátek rozvodu NN: rozvaděč nn  
Konec rozvodu NN: napájecí zdroj 
Počátek rozvodu SLB: napájecí zdroj 
Konec rozvodu SLB: čtečky, zámky 
Ochrana před nebezpečným dotykem:  automatickým odpojením od zdroje a 

malým napětím PELV 

NOUZOVÉ VOLÁNÍ INVALIDŮ (NVI) 

V souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb bude na invalidní wc (m. č. 1.1.52 a 1.1.48) v odbavovací hale umístěn systém nouzového volání 
invalidů. Na wc bude v blízkosti wc mísy umístěno tlačítko a tahové tlačítko, signalizující pád osoby z wc. 
Nad vstupem do místnosti bude umístěno indikační světlo a za vstupem resetovací tlačítko. V  místnosti 
úklidu bude umístěno vyvolávací tablo, informující obsluhu o aktivaci tlačítek. 

a. Napájení systému 

Provozní napětí:  TN-C-S, 1+N+PE, 230V-50Hz a 12Vdc 
Počátek rozvodu NN: rozvaděč nn  
Konec rozvodu NN: napájecí zdroj 
Počátek rozvodu SLB: napájecí zdroj 
Konec rozvodu SLB: tlačítka, tablo 
Ochrana před nebezpečným dotykem:  automatickým odpojením od zdroje a 

malým napětím PELV 

INTEGRAČNÍ BEZPEČNOSTÍ A ŘÍDÍCÍ SYSTÉM 

S ohledem na rozlehlost budov a množství bezpečnostních systémů se doporučuje instalaci IBŘS na 
dohledovém centru. Systém umožní pohledem na monitory celkový přehled o stavu jednotlivých 
bezpečnostní systému, jejich ovládání a vizualizaci místa vzniku poplachu, případně poruchy. Systém bude 
například softwarově koordinovat PZTS a CCTV, kdy v případě vyhlášení poplachu ze strany PZTS zvýší 
záznamovou rychlost dat zapisovaných na disku, atd. K přehlednosti situace bude použito velkoplošných 
zobrazovacích zařízení. Systém musí být kompatibilní s nadstavbovými systémy používanými v síti 
SŽDC.Server bude umístěn v m. č. 1.2.24. 

a. Odjezdové a informační panely 

Odjezdové, příjezdové tabule a informační panel EIP budou umístěny následovně:   

- odjezdová tabule - na dělící prosklené stěně u čekárny v podélné ose výpravní haly - bude obsahovat 
7 řádků (6+1 běžící informace) 

- druhá odjezdová tabule - z druhé strany prosklené stěny - nasměrovaná do „zadní“ části čekárny 
(bývalé jídelny) - bude obsahovat 7 řádků (6+1 běžící informace) 

- monitor s příjezdy bude umístěn vedle druhé odjezdové tabule, tzn. v čele čekárny na prosklené dělící 
stěně.  
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K30 -Slaboproudé systémy informační (SSK) 

a. Všeobecně 

Strukturovaná kabeláž je systém univerzálního kabelového rozvodu v rámci budovy.  Realizace rozvodů 
SKS musí být v souladu se standardy a pravidly pro navrhování univerzálních kabelážních systémů. 

b. Technické řešení vertikálních kabelových tras 

V objektu bude strukturovaný kabelážní systém rozdělen na objektovou instalaci a instalaci pro CCTV. 

Všechny datové kabely hlavních kabelových tras budou staženy do datových racků umístěných 
v serverovnách po objektu, kde budou umístěny patch panely a switche. V každé serverovně bude 
umístěna dvojice datových racků. První z nich bude pro pasivní část o rozměrech 19“ 800x800, 45U a druhý 
bude pro aktivní prvky o rozměrech 19“, 800x1000, 45U. Výjimkou bude rack v m. č. 0.3.16a, kdy bude 
osazen jen jeden v nástěnném provedení o rozměrech 600x800 15U. 

Hlavní datový rack bude umístěn v serverovně v m. č. 0.1.35, který bude propojen s racky umístěnými 
v serverovnách 2.2.37, 4.2.45 a 0.3.16 a to jak telefonním kabelem SYKFY 50x4x0,8, tak i optickým 16 vl. 
SM kabelem. Optický kabel bude v provedení vhodném pro zafouknutí do mikrotrubičky. Mezi hlavním 
rackem a podružnými budou instalovány dvě mikrotrubičky. V jedné z nich bude veden propojovací 
optický kabel, druhá bude sloužit jako rezerva. 

Kabelová trasa tedy bude tvořena mikro trubičkami. Propojovací metalické a optické kabely budou 
v raccích zakončeny na ISDN patch panelech a optických vanách. 

Pro připojení bezdrátových datových operátorů bude na střeše objektu instalován nový anténní stožár, ke 
kterému bude přiveden 8 vl. sm optický kabel, který bude zakončen v datovém racku R01.1. Pro pozemní 
poskytovatele bude instalován 8 vl. sm optický kabel mezi novým rackem R01.1 a stávajícím rackem R004, 
který je v m. č. 1.2.24. 

S ohledem na dispouzici a umístění serveroven budou kabely s podlaží staženy následovně: 

- NP ve výpravní hale do R01.1 
- NP ve železničním domku do R01.3 
- NP v administrativní budově do R2.1 
- NP ve výpravní hale do R01.1 
- NP v administrativní budově do R2.1 
- NP do R4.1 
- NP do R4.1 

Hlavní vertikální trasy mezi podlažími budou vedeny na kabelových lávkách. Součástí projektu nejsou 
aktivní prvky (switche, routery, atd) pro rozvody po objektu. 

 Pro systém CCTV bude vyčleněn samostatný rozvod SKS, spočívající v zakončení datových kabelů 
v samostatných patch panelech a využití samostatných vláken v optických kabelech. Pro tyto rozvody 
budou dodány v rámci tohoto projektu i aktivní prvky s podporou napájení PoE. 

c. Technické řešení horizontálních kabelových tras 

Z podružných datových racků budou vedeny datové kabely UTP cat6 do datových zásuvek, které budou 
umístěny v administrativní budově kancelářích v parapetních žlabech a v ostatních kancelářích 
v zápustném provedení. Vždy se bude jednat o datovou dvoj zásuvku. Zásuvky budou ve vícenásobných 
rámečcích v případě instalace více dvojzásuvek vedle sebe. Rozvody v parapetních žlabech budou pouze 
pro SKS a nebudou společné se silnoproudem.  Rozvody nn jsou řešeny samostatně. 

Hlavní horizontální kabelové trasy budou tvořeny plnostěnnými žlaby, závěsnými pod stropem. V místech, 
kde bude trasa procházet chráněnými únikovými cestami, bude veden v požárně odolném žlabu 
s ochranou ve směru ze žlabu do okolního prostředí.  
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Umístění jednotlivých prvků je patrné z projektové dokumentace. Součástí tohoto projektu a dodávky 
slaboproudu nejsou jakékoliv další případné kabelové trasy mezi místností pro operátory a technické 
místnosti slaboproudu, včetně metalických a optických rozvodů. 

d. Napájení a zálohování systému 

Provozní napětí:  TN-C-S, 1+N+PE, 230V-50Hz a 12V DC 
Počátek rozvodu NN: rozvaděč NN  
Konec rozvodu NN: napájecí panely v datovém racku, napájecí 

panely v podružných rozvaděčích. 
Počátek rozvodu SLB: switch   
Konec rozvodu SLB: kamery 
Ochrana před nebezpečným dotykem:  automatickým odpojením od zdroje a 

malým napětím PELV 

e. Kabelové rozvody 

Rozvody SKS UTP Cat.6  
rozvody CCTV UTP Cat.6 

Provedení kabelových tras je popsáno v předešlých kapitolách. 

 

L00 - Měření a regulace 

Tato dokumentace řeší řídící systém technologie rekonstruované budovy nádraží Beroun. 

Předpokládá se řízení technologií, jako jsou VZT jednotky, zdroje tepla a chladu apod.. 

Rozvaděče jsou umístěny poblíž řízené technologie. Technologie jsou napájeny ze silnoproudu a ovládány 
z rozvaděčů MaR . 

Zařízení  ASŘTP je koncipováno jako bezobslužné s občasnou kontrolou. 

V přihlédnutí k rozsahu řízené technologie je navrhnuto použití systému PLC podcentrál, který umožňuje 
řízení technologií na kvalitativně vysoké úrovni, za předpokladu optimálního využití energií. 

Regulace bude vytvořena na úrovni autonomně pracujících podcentrál připojených na datovou síť budovy. 

Veškeré informace o řízené technologii budou přenášeny do dispečinkového pracoviště ASŘ. Zde bude 
HMI stanice s vizualizačním SW, který poskytuje veškeré informace o řízené technologii. Všechny 
analogové a důležité binární údaje budou uloženy v historické databázi, kde budou uchovány pro možnost 
pozdějšího vyhodnocení udržení parametrů. Mimo to zde bude alarmová databáze, která obsluhu 
informuje o všech aktuálních i již potvrzených alarmech systému. 

V dispečinku budou barevně v grafické podobě zobrazena schémata řízené technologie, se zobrazením 
všech hodnot stavů a měření technologie a umožněno ovládání a parametrizování systému.  

Pro komunikaci se systémem v místě budou na dveřích rozvaděče MaR umístěny kontrolky. Při provozu 
svítí a při poruše bliká. Podrobné informace budou dostupné z dispečinkového rozhraní v podobě 
webserverové aplikace.  Veškerá technologická schémata a jejich údaje o řízené technologii budou v 
podobě web-serverového připojení po wi-fi dostupné u rozvaděčů, v místě řízené technologie. Zde může 
uživatel s notebokem , nebo tabletem servisovat technologii v místě. 

Ovládání ventilátorů, čerpadel  atd., je prováděno ze silnoproudu přes řídící podcentrály. Od motorů 
těchto zařízení jsou do podcentrály přivedeny signály o chodu a poruše ve formě benapěťových kontaktů, 
elektronického řízení motorů. U VZT EC motory, u čerpadel elektronické řízení. Pro napájení rozvaděčů je 
použito napětí 230V~ / 50Hz ze sítě TN-S. 

Přívod zajišťuje dodavatel silnoproudu. Zařízení  SŘTP je koncipováno jako bezobslužné s občasnou 
kontrolou. 

P00 - Záchytný systém 
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Na střeše objektu je navržen kotevní záchytný systém pro bezpečnou údržbu.  

Řešeno samostatnou částí projektu P00. 

Osazení jednotlivých kotvících bodů dle EN 795 třída A, C. Jednotlivé kotvící body se v místě práce 
propojují systémovým montážním lanem a to tak, že vždy musí být propojeny nejméně 3 kotvící body 
v místě práce. Na jednotlivé pole (úsek mezi 2 sloupky) se mohou jistit max. 2 osoby. Na jeden lanový úsek 
pak max. 4 osoby. Po přechodu na další pracoviště se lano přemístí. Přemísťování se k dalšímu bodu musí 
být vždy mimo rizikovou zónu 1500 mm od nezabezpečené hrany střechy. 

Při jištění přímo na kotvící bod lze tyto body použít pro jištění max. 3 osob na jeden bod. Při použití pro 
práci v závěsu na laně lze použít 1 kotvící bod pro 1 osobu. Pracovník musí být současně jištěn nezávislým 
lanem na druhém vhodném kotvícím bodu. 

Výška kotvících bodů nad úrovní krytiny je cca 250 mm. Systém byl mechanicky upevněn k železobetonové 
konstrukci stavby, byl proveden jako bezúdržbový z ušlechtilé oceli. Systém musí být osazen a používán 
přesně v souladu s montážními návody a pravidly pro používání výrobce. Jako přípojné zařízení a osobní 
ochranné pracovní prostředky a záchytné prostředky smí být použity výhradně systémy certifikované, 
určené pro tento účel. Přípojné lano musí obsahovat tlumič pádu. 

e. návrh požadavků na postupné provádění stavby a na postupné uvádění stavby do provozu 
(užívání) a předpokládané lhůty výstavby 

Realizace stavby je navržena v postupných jednotlivých fázích výstavby. Podrobný plán organizace 
výstavby je samostatné části dokumentace F. 

Realizace samotných stavebních prací spolu s výkonem autorského dozoru by měla proběhnout v druhé 
polovině roku 2019 a v průběhu roku 2020. 

Předpokládané lhůty výstavby včetně popisu postupu výstavby 

- Výkopy a opravy hydroizolace 1 měsíc 
- Přestavba západní části nádražní haly + dílčí kolaudace  5 měsíců 
- Přestavba stávajících WC na pokladny + dílčí kolaudace  1 měsíc 
- Přestavba východní části nádražní haly + dílčí kolaudace  4 měsíců 

(přesuny veřejných provozů v nádražní hele viz schéma postupu výstavby část F1 - ZOV) 

- Rekonstrukce 1PP, 2NP a střechy nádražní haly 6 měsíců 
v souběhu s rekonstrukcí 1NP nádražní haly 

- Rekonstrukce administrativní a drážní budovy 10 měsíců 
v souběhu s rekonstrukcí 1NP nádražní haly, přesuny soukromých provozů v průběhu rekonstrukce 

 

f. požadavky stavby na zdroje (elektrická energie, voda, plyn — bilance spotřeby energii) 

Stavba je napojena na tyto vedení technické infrastruktury – kanalizace, vodovod, teplovod, elektřina a 
další sdělovací a zabezpečovací vedení potřebné pro bezvadný provoz stavby. 

Změnou stavby nebudou dotčeny parametry, které by způsobily změnu těchto napojení nebo výrazně 
zvýšily spotřebu těchto médií. 

Tato stavba nevyžaduje mimořádné nebo zcela atypické zdroje a materiály pro její realizaci a proto 
projektová dokumentace s tím spojenou problematiku neřeší. Zajištění zdrojů na realizaci bude věcí 
zhotovitele díla. 

Jedná se o stávající objekt, který je napojen na zdroj elektrické energie i vody.  

Elektrická energie 

Objekt je napojen na stávající elektrickou síť. 
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Z požadavků jednotlivých profesí a celkového návrhu, bez návazností na dalších připojení v rámci stavby 
„Optimalizace trati Beroun (včetně) Králův Dvůr vychází bilance pro výpravní budovu: 

­ Celkový max. instalovaný výkon: cca 922 kW 
­ Soudobý výkon:    cca 656 kW 

K celkovému prověření transformační stanice je nutné pro všechny odběrná místa od transformační 
stanice až po koncové odběry. 

Kanalizace, voda 

Objekt je napojen na stávající kanalizační přípojky. Celkové bilance odváděných vod 

Splašková kanalizace 

Průměrný odtok splaškových vod 34990l/den 
Maximální odtok – dle ČSN 756101 3791 l/hod 
Roční odtok 10944 m3/rok 

Dešťová kanalizace 

Celkový odtok dešťových vod se oproti stávajícímu stavu nemění, plocha odváděných vod ze střech 
objektů zůstává stejná 

Plocha střech celkem  3832 m2 
Celkový odtok po rekonstrukci    70,7 l/s 

Voda 

Objekt je napojen na stávající vodovodní přípojku. Celkové bilance spotřeby vody 

Průměrná denní potřeba celkem 34900 l/den 
Maximální denní potřeba 52485 l/den 
Maximální hodinová potřeba 3937 l/hod 
Roční potřeba celkem 10944 m3/rok 

Teplovod, plyn 

Napojení objektu na teplovod a plyn není součástí této dokumentace. Objekt bude napojen na plyn 
v rámci souběžné podmiňující investice „Nová plynová kotelna v objektu SŽDC BEROUN „ řešené v 
samostatném stavebním řízení. V rámci této investice bude vybudována nová lokální kotelna pro potřeby 
zásobení objektů teplem a teplou vodou a stávající přípojka teplovodu bude zrušena.  

g. odvedení povrchových vod, napojení na kanalizaci (nároky na vodní hospodářství, vypouštění 
odpadních vod včetně souhlasů, ochranná pásma - pásmo hygienické ochrany, povolené 
kvalitativní a kvantitativní ukazatelé odpadních vod, provozní a havarijní řády, řešení napojení 
stavby na stávající sítě technického vybavení) 

Problematika bude řešena samostatnou investiční akcí „Odvádění splaškových a dešťových vod z 
rekonstruované budovy žst. BEROUN“. Jedná se o souběžnou investice SŽDC, která bude řešena 
samostatným stavebním řízením. Akce bude prováděna v souběhu s rekonstrukcí objektu výpravní 
budovy, dokončení max. s dokončením s rekonstrukce objektu výpravní budovy. 

Popis stávajícího stavu 

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajícího objektu, předpokládalo se zachování stávajícího 
kanalizačního systému a využití stávající venkovní kanalizace a stávajících domovních kanalizačních 
přípojek. Předpokládalo se, že zůstane zachováno odvádění splaškových i dešťových vod z 
rekonstruovaného objektu stejně jako v současnosti. 

Nebyl však znám skutečný stav, ani přesná poloha a ani fungování celého systému stávající kanalizace. 
Není k dispozici žádná dokumentace skutečného provedení. Proto bylo v průběhu, zpracování této 
dokumentace rekonstrukce výpravní budovy žst. Beroun, prováděno doměřování předmětné lokality a 
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ověřování venkovních inženýrských sítí a byly prováděny kamerové prohlídky venkovní splaškové i dešťové 
kanalizace v prostoru vlakového a autobusového nádraží. 

Podle výsledků kamerových prohlídek, je patrné, že kanalizace v okolí vlakového nádraží a v prostoru 
autobusového nádraží v Berouně je v katastrofálním stavu a nelze do ní odvádět odpadní vody 
z rekonstruovaného objektu výpravní budovy v žst Beroun, jak se předpokládalo. 

Opravu stávající venkovní splaškové kanalizace nelze řešit ani bezvýkopovou technologií, vzhledem 
k tomu, že je velmi poškozená. Zásadním problémem je nejen velké množství prasklin a poškození, kvůli 
kterému nebylo možné provést její kompletní projetí kamerou, ale i to, že je v nepřípustných minimálních 
spádech a v některých místech i v protispádech. 

Dešťová kanalizace je i po neustálém čištění silně zanesená velkým množstvím nánosů písku, bláta kamení 
atd, takže také nebylo možné její kompletní projetí. 

Závěrem lze říci, že je s podivem, že jsou obě kanalizace v provozuschopném stavu, byť je jejich 
průchodnost omezená. Z toho lze ale usuzovat, že splaškové vody, které se objevují nejen v dešťové 
kanalizaci, ale i kanále elektro, nejsou odváděny do veřejné splaškové kanalizace, ale celý systém funguje 
tak, že se prostřednictvím prasklin splaškové vody vsakují do podzemí a vtékají tam, kam jim jiné praskliny 
dovolí. 

Ponechání tohoto současného způsobu odvádění odpadních vod v okolí žst. Beroun je naprosto 
nepřípustné a je třeba ho řešit !!! 

V průběhu projektových prací byl zjištěn zcela nevyhovující stav stávajících kanalizačních systémů 
splaškové a dešťové kanalizace. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o záměru vybudovat zcela nové napojení 
objektu na kanalizační systémy. V důsledku nutnosti zajištění podrobných průzkumných prací v trase nově 
plánované kanalizace a s tím spojené časové náročnosti těchto prací, bylo rozhodnuto nové řešení 
kanalizace projednat v samostatném stavebním řízení jako souběžnou podmiňující investici. 

Předpokládané řešení odvádění splaškových a dešťových vod v rámci souběžné podmiňující investice 

Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Beroun by měla být jako prestižní záležitost města 
Beroun řešena komplexně, vč. funkčního a nezávadného odkanalizování.  

Novou kanalizaci splaškovou i dešťovou vedenou převážně po pozemcích, jejichž vlastníky jsou Město 
Beroun a ŘSD ČR, doporučujeme řešit a provozovat jako kanalizaci pro veřejnou potřebu, která je zřízená 
a provozována ve veřejném zájmu a kterou tedy bude provozovat VAK Beroun, a.s. 

Navržené řešení patrné ze situací, které jsou součástí této dokumentace, je třeba brát jako velmi hrubě 
orientační, vzhledem k absenci podkladů od stávajících sítí v předmětné lokalitě (zejména kanalizací). 

Kanalizace splašková v okolí železniční stanice Beroun je v naprosto katastrofálním stavu a nelze do ní 
v žádném případě odvádět splaškové vody z rekonstruované budovy. 

Jediné možné řešení odvádění splaškových vod z rekonstruovaného objektu žst. Beroun je 
prostřednictvím nové splaškové kanalizace, navržené kolem rekonstruovaného objektu a splaškové 
kanalizační stoky, zaústěné do stávající veřejné splaškové kanalizace DN 800, která je ve vlastnictví VAK 
Beroun. 

Dešťová kanalizace, která vede v okolí žst. Beroun by měla být dle dostupných informací dvojí (dva 
systémy) - v opěrné zdi vodního toku Litavka jsou patrná vedle sebe dvě vyústění. Před jedním vyústěním 
je stávající ORL (odlučovač ropných látek). 

V předmětné lokalitě jsou tedy pravděpodobně dva samostatné systémy odvádění dešťových vod do 
vodního toku Litavka (bez ORL a přes ORL), ale nemáme k dispozici dokumentaci skutečného provedení 
ani jednoho systému dešťové kanalizace. 

Jeden systém dešťové kanalizace řešený v rámci akce veřejná doprava pro všechny podpořené z programu 
švýcarsko-české spolupráce odvádí pravděpodobně dešťové vody z nově vybudovaných parkovišť přes 
odlučovač ropných látek – tento systém by měl zůstat zachován bez jakéhokoli narušení; druhý systém, 
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by měl do Litavky odvádět jen čisté dešťové vody, ale nemáme k dispozici vůbec žádnou dokumentaci a 
trasu této kanalizace se nepodařilo prokázat ani po ověřování na místě. 

Je bezpodmínečně nutné identifikovat oba systémy a zejména prověřit to, zda bude možné využít stávající 
dešťovou kanalizaci, pro odvádění čisté dešťové vody ze střechy výpravní, administrativní a provozní 
budovy železniční stanice Beroun. 

Doporučujeme provést prověření stávající dešťové kanalizační stoky (od místa zaústění do Litavky), 
provést zkoušky průtočnosti, kamerové prohlídky a stavebně technický průzkum, aby mohl být zhodnocen 
současný stav a posouzena možnost využití a event. navržen rozsah rekonstrukce, sanací, oprav a úprav 
stávající kanalizace a stávajících kanalizačních šachet. 

Odvádění dešťových vod ze střechy rekonstruovaného objektu žst. Beroun by mělo být řešeno 
prostřednictvím nové dešťové kanalizace, navržené v souběhu se splaškovou kolem rekonstruovaného 
objektu a dále dešťovou kanalizační stokou, zaústěnou přímo do Litavky mimo ORL.  

h. napojení na dopravní systém (počty stání a dopravní trasy, dopravní frekvence) 

Objekt je napojen na stávající dopravní infrastrukturu, projektované změny do dopravního řešení 
nezasahují. 

V souladu s vyhláškou č. 369/01 Sb. bude zajištěn bezbariérový přístup cestujících na nástupiště. 
Problematika přístupu osob se sníženou schopností pohybu a orientace je řešena v samostatné kapitole 
Souhrnné části. 

O změnách provozu na trati nebo v její blízkosti, uzavírkách a silničních objížďkách, atd., bude veřejnost 
po dobu realizace stavby průběžně informována. 

i. rozsah náhradní výsadby a ozelenění (náhradní výsadba, ozelenění) 

S náhradní výsadbou se neuvažuje. Stávající zatravněné plochy podél objektu budou pro provedení prací 
nově upraveny a osety travním semenem. Na západním průčelí objektu bude stávající příkop podél fasády 
objektu dosypán do úrovně okolního upraveného terénu a vzniklá plocha bude nově zatravněna. 

j. bezpečnost práce (zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků, způsob omezení rizikových 
vlivů, bezpečnostní pásma a únikové cesty, ochrana pracovníků a pracovního prostředí před 
účinky škodlivin, skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi)  

Základní povinností účastníků výstavby z hlediska bezpečnosti práce je dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 
staveništi a jeho prováděcími předpisy vč. ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. týkající se BOZP. 
Jedná se zejména o proškolení zaměstnanců. 

Všichni zaměstnanci musí být prokazatelně školeni z bezpečnostních předpisů, především SŽDC D1 
Dopravní a návěstní předpis, SŽDC D7/2 Organizování výlukových činností, SŽDC Bp1 Předpis o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, SŽDC Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při 
provozování dráhy a drážní dopravy, SŽDC Ob1 Vydávání povolení ke vstupu do prostor Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace, SŽDC Ob14 Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární 
ochrany Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. Vše v platném znění. 

Pro práce ve výškách a nad hloubkou platí NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Při provozu na železničních tratích a používání žel. zařízení v definitivním i provizorním stavu je nutné 
dodržet TNŽ a dopravní a návěstní předpisy. 

Úpravy zabezpečovacího zařízení budou probíhat na živém a provozovaném zařízení pod napětím 220V a 
380V, proto bude nutno důsledně dodržovat zásady ochrany proti nebezpečnému dotykovému napětí. 

Stavební činnost bude probíhat při zachování drážního provozu. Z toho důvodu je třeba zajistit poučení 
všech pracovníků, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zajistit trvalé spojení mezi pracovišti a 
pověřeným pracovištěm dráhy a DI Policie ČR. V místech, kde bude možný přístup veřejnosti ke staveništi 
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nebo kde bude povolen pohyb v obvodu staveniště, bude třeba zajistit bezpečné provádění prací a 
bezpečnost veřejnosti zajistit organizačně i technicky (provizorní oplocení, vymezení pásu území a času 
pro průjezd staveništěm, staniční řád ap.). 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti vedení, zvlášť v případech, kdy není možnost zjistit 
před zahájením prací jejich přesnou polohu. Pokud nespecifikovali správci zařízení způsob provádění prací 
již v rámci zpracování projektu stavby (viz. dokladová část), musí být v blízkosti sítí dodržován následující 
postup: 

- Před zahájením prací bude přizván správce (uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho existenci, upřesnil 
nebo vytýčil jeho polohu a dal souhlas s prováděním prací na svém zařízení nebo v jeho blízkosti. 
Současně zajistí v případě potřeby v místě staveniště vypnutí zařízení z provozu. 

- Při pracích v prostoru, kde je zařízení pod napětím, je nutno dodržovat příkaz "B" a zajistit trvalý dozor 
nad prováděním prací. 

- Při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi, se přizpůsobí technologie provádění charakteru 
ohrožení. 

- Přeložky a úpravy sítí se provedou podle instrukcí správců. 
- Odkryté sítě je nutno zajistit proti poškození a odcizení. 

Práce a dozor v prostoru dráhy mohou provádět pouze pracovníci poučení a seznámení s provozem a 
příslušnými bezpečnostními předpisy. 

k. posouzení stavby z hlediska technických požadavků na užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace, údaje o splnění požadavků z projednání na bezbariérové řešení 
stavby 

Přístupnost a užívání stavby se týká všech cestujících, včetně zdravotně postižených osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace, tj. osob se ztrátou, nebo omezenou schopností zraku, sluchu a pohybu. K 
postiženým řadíme i průvodce s dětskými kočárky, malé děti, staré lidi, těhotné ženy a dočasně postižené. 

Bezbariérová přístupnost a užívání stavby je řešena pro: 

- cestující s omezenou schopností pohybu 
- cestující s omezenou schopností orientace 

Bezbariérová přístupnost cestujících pohybově postižených 

Přístupnost stavby pro těžce pohybově postižené je úrovňový přístup bez prahu a překonání nutných 
výšek pomocí ramp či výtahu s úpravou pro zdravotně postižené. 

Přístup do haly výpravní budovy je umožněn rampou. Všechny služby nabízené cestujícím se odehrávají v 
přízemí, není tedy nutné vytvářet bezbariérové přístupy do jiných podlaží. Přístup k nástupištím je řešen 
stávajícím způsobem (výtahem). Úroveň podlahy haly výpravní budovy a přilehlých prostor je rovný s 
minimálními výškovými rozdíly. V rámci oprav dojde ke změně umístění bezbariérové toalety, kde bude 
umístěn i přebalovací pult. Jedna z přepážek pro nákup jízdenek bude přizpůsobena použití osobami na 
vozíku. Přístupové cesty, únikové cesty a další důležité informace budou znázorněny pomocí piktogramů. 

Bezbariérová přístupnost cestujících s omezenou schopností orientace  

Základním a nejdůležitějším prvkem pro samostatný pohyb a orientaci nevidomých slabozrakých jsou 
vodící linie přirozené nebo umělé s reliéfním povrchem. Vodící linie spojují jednotlivé orientační body s 
jednoznačnými a po celou konkrétní trasu stejnými charakteristickými orientačními znaky. Nebezpečná 
místa a možnost jejich obcházení jsou vyznačena varovnými pásy s barevným a hmatovým povrchem. 

Skleněné stěny budou ve výši zorného pole označeny kontrastním barevným pruhem pro zlepšení 
orientace slabozrakých. Všechny překážky na přístupových cestách budou vizuálně kontrastně označeny, 
důležitá místa budou opatřena hmatovými cedulkami. Ve výpravní hale bude modernizován systém 
rozhlasu, který bude přizpůsoben současným požadavkům. 

Informační systém pro cestující 
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Ve výpravní budově bude informační systém doplněn o potřebné informační tabule s piktogramy směřující 
postižené cestující k důležitým místům. 

Zohlednění souladu s legislativou stanovující požadavky na užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace je uvedeno v části A.8. a v části B.13. 

 

l. podmiňující, vyvolané a jiné související investice a předpoklady resp. nároky na jejich 
zabezpečení 

Související stavby 
Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr - realizace této akce probíhá v průběhu zpracování 
projektové dokumentace, v rámci které bude do výpravní budovy instalována nová technologie 
zabezpečovacího zařízení (SO13-34-01) a dále budou nově rekonstruovaná nástupiště žst. Beroun (SO13-
34-02). Tyto prostory jsou rekonstrukce výpravní budovy vyjmuty a práce na rekonstrukci objektu do nich 
budou zasahovat pouze okrajově např. výměna oken, napojení radiátorů UT. 

Podmiňující investice 
Nová plynová kotelna v objektu SŽDC BEROUN - vybudování nové kotelny v objektu výpravní budovy, 
souběžná investice firmy INNOGY, řešeno samostatným stavebním řízením. Kotelna musí být vybudována 
nejpozději do ukončení rekonstrukce objektu výpravní budovy. 

Odvádění splaškových a dešťových vod z rekonstruované budovy žst. BEROUN – souběžná investice 
SŽDC, řešeno samostatným stavebním řízením. Akce bude prováděna v souběhu s rekonstrukcí objektu 
výpravní budovy, dokončení max. s dokončením s rekonstrukce objektu výpravní budovy.  

m. uvedou se statické výpočty prokazující, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v 
průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

V rámci rekonstrukce se neuvažuje s významnějšími zásahy do stávajících nosných konstrukcí objektu. 
Jedná se pouze o lokální úpravy nosných konstrukcí v souvislosti s úpravami dispozic a s vedením nově 
realizovaných rozvodů  TZB. Konkrétní podrobné řešení je dokladováno v rámci samostatného dílu 
dokumentace, díl B00 – Konstrukční řešení.  

B.1.5 Údaje o splnění stanovených podmínek 

a. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby. 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, který není nově umisťován, nemění způsob jeho užívání ani 
kapacitní využití – na stavbu není požadováno rozhodnutí o umístění stavby. 

b. Podmínky posuzování vlivů na životní prostředí. 

Stavba není dle § 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí předmětem 
posuzování.  

c. Dodržení kapacitních a dalších stanovených údajů a zdůvodnění případných navržených změn 
oproti předcházejícímu stupni dokumentace. 

Předchozí stupeň dokumentace nebyl investorem požadován. 

B.1.6 Příprava pro výstavbu 

a. uvolnění staveniště (pozemků i objektů) 

V souvislosti s rekonstrukcí bude většina prostor uvolněna. V provozu zůstanou pouze prostory zajišťující 
provoz dráhy a prostory spojené s odbavením cestujících. Dále bude nutné ponechat v provozu i stávající 
prostory kanceláří celní deklarace, které jsou napojeny na zabezpečené online připojení. Předpokládá se 
pouze lokální přestěhování do již rekonstruovaných prostor v blízkosti připojení.  
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Práce na probíhající rekonstrukci tomu budou přizpůsobeny rozdělením na etapy. Konkrétní etapizace 
prací je řešena v části F1 – ZOV.    

b. využití stávajících nebo budovaných objektů 

Veškeré stavební práce budou probíhat v rámci rekonstruovaných objektů, s využitím dalších objektů se 
neuvažuje. Předpokládá se využívání stávajících objektů stavbou po dobu realizace díla pro účely stavby, 
jakými jsou např. hlavní stavební dvůr, zařízení staveniště, kanceláře pro stavební dozor investora a 
podobně.  

c. dočasné využití stávajících objektů po dobu výstavby 

Stávající objekty budou po dobu výstavby využívány stávajícím způsobem bez větších omezení. 

d. způsob provedení demolic a místa skládek 

V rámci předpokládané rekonstrukce se s prováděním demolic objektů neuvažuje. V dotčených objektech 
budou probíhat pouze lokální bourací práce související s úpravou dispozic objektů, výměnou nášlapných 
vrstev podlah a s výměnou fasádních výplní otvorů. 

e. likvidace porostů (přesázení, kácení, zužitkování) 

Realizace stavby vyžaduje skácení jednoho vzrostlého stromu.  Strom se nachází v přilehlé zatravněné 
ploše západního průčelí výpravní budovy. Strom zasahuje svojí korunou a kořenovým systémem do 
obvodových konstrukcí objektu. Z důvodu zabránění možného poškození obvodových konstrukcí objektu 
a dále z důvodů vytvoření nutného prostoru pro možnost provedení prací na zateplení fasády a dodatečné 
hydroizolaci soklové části objektu, je navržen tento strom ke skácení. V rámci realizace je nutné zajistit 
povolení pro kácení tohoto stromu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. likvidace škodlivých odpadů, řešit podle druhu odpadu 

V rámci realizace stavby je navrženo odstranění řady stávajících stavebních konstrukcí. Výtěžek z demolic 
bude roztříděn na využitelný a dále nevyužitelný materiál. Za konkrétní nakládaní s výziskem odpovídá 
odpadový hospodář zhotovitele, který musí být autorizovanou osobou v této profesi. V projektu stavby 
jsou uvedeny pouze nezbytné zásady řešení této problematiky, očekávané množství materiálu a 
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doporučená možná úložiště (skládky) v závislosti na druzích odpadů. S výziskem z demolic – odpadem 
bude nakládáno v souladu s platnou legislativou. V současné době je platný zákon o odpadech č.185/2001 
Sb. V souvislosti s likvidací odpadů je potřeba počítat s náklady na případné vzorkování a monitorování 
kontaminovaných částí objektů. 

Odpady budou přímo na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz. vyhl. MŽP č. 93/2016 
Sb., Katalog odpadů), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a 
přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním. 

Nebezpečné odpady budou shromažďovány v souladu s § 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady v úplném znění. Při výskytu odpadu, který bude obsahovat azbest, bude zajištěno, aby 
v průběhu manipulace nebyla do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach. 

Dále nevyužitelný matriál (odpad) bude kategorizován a na základě jeho zatřídění do příslušné kategorie 
odpadu odvezen na k tomu určenou skládku. O uložení odpadu na skládku, případně jiné naložení s 
vyzískaným materiálem musí být pořízen doklad. 

Předpokládané vznikající druhy odpadu 

Kód druhu 
odpadu 

Název odpadu 
Kategorie 
odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 05 Kompozitní obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 09 Textilní obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N 

17 Stavební a demoliční odpady  

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika   

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky 

N 

17 02 00 Dřevo, sklo, plasty  

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami 
znečištěné 

N 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz O 

17 04 02 Hliník O 

17 04 04 Zinek O 

   

   

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 03 Uliční smetky O 

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady 
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Je nutno uvažovat s nebezpečnými odpady, které vzniknou v souvislosti s rekonstrukcí budov. Jedná se 
zejména o asfaltové ocelové potrubí, asfaltové stavební nátěry, asfaltový kryty vozovek, odpadní ředidla, 
odpadní nátěrové hmoty případně další. 

Dále mohou vzniknout nebezpečné odpady při vlastní realizaci stavby v souvislosti s činností zúčastněných 
stavebních firem. Proto je povinností zhotovitele pro takovýto případ vyhotovit vlastní havarijní plán pro 
mimořádné události, který bude závislý na dodavatelem používané technologii. 

Za vlastní řešení odpadového hospodářství včetně nakládaní s nebezpečným odpadem v průběhu 
výstavby je zodpovědný zhotovitel stavby (nebo jím pověřená autorizovaná osoba) za splnění podmínek 
daných stavebním. Proto je nutno před započetím stavebních prací provést vyhodnocení těchto 
dokumentů ve vztahu ke způsobu a průběhu provádění stavebních prací. 

Ke kolaudaci předloží investor doklad o způsobu naložení s odpady. 

g. zabezpečení ochranných pásem, chráněných objektů i porostů po dobu výstavby 

Výčet je uveden v části B.1.3. Pro rekapitulaci 

- Na území se nenacházejí památné stromy ani zvláště chráněná území dle zákona č.114/1992Sb. o 
ochraně přírody a krajiny 

- V území se nenachází EVL ani ptačí oblasti, památné stromy ani zvláště chráněné rostliny a živočichové 
- Na území nezasahuje ÚSES 
- Území nemá významnější zásoby nerostných surovin  
- Území náleží do povodí Berounky. Pozemek je mimo záplavové území Q100 
- Nad územím vedou RR trasy Vodafone, T-Mobile a Cetin  
- Nutné je respektovat stávající ochranná pásma inženýrských sítí v lokalitě  

Souhlasy (vyjádření správců a vlastníků) se stavební činností v ochranných pásmech v rámci předmětné 
stavby jsou uvedeny v dokladové části dokumentace. Přes vydané souhlasy se stavební činností pro stavbu 
jako celku je nutno před vlastním zahájením prací v dané lokalitě vždy písemně vyrozumět potencionálně 
dotčeného správce či vlastníka o úmyslu zahájit stavební práce a požádat jej o vytyčení inženýrské sítě 
respektive hranici chráněného objektu a stanovení jejich ochranného pásma. Současně pak požádá 
zhotovitel i o dohled nad stavební činností prováděnou v ochranném pásmu. Prvotním podkladem pro 
toto je zákres stávajících i nových objektů a sítí v koordinační situaci stavby (část dokumentace C - Situace 
stavby). 

Zeleň na ploše před administrativní budovou bude zachována a v případě možného poškození ošetřena 
dle ČSN 83 9061. 

h. přeložky podzemních a nadzemních vedení, dopravních tras, vodních toků 

Všechna stávající známá podzemní a nadzemní vedení v obvodu stavby jsou zakreslena v koordinační 
situaci C.3 (na základě podkladů získaných od jednotlivých správců sítí). 

U všech vedení drážních sítí bude zajištěn jejich provoz i po dobu výstavby. Případné omezení provozu 
bude provedeno po dohodě se správcem daného vedení. Ostatní mimodrážní stávající sítě nebudou 
stavbou dotčeny. Poloha všech stávajících inženýrských sítí musí být před zahájením realizace stavby 
ověřena a správcem vytýčena. Stavební práce v ochranném pásmu těchto sítí musí být prováděny podle 
podmínek správců jednotlivých sítí. 

Přeložky dopravních tras ani vodních toků stavba nevyžaduje. 

i. omezující nebo bezpečnostní opatření při přípravě staveniště a v průběhu výstavby (odstřel 
horniny či objektu) 

Staveniště je místo určené k uskutečnění stavby a pro umístění zařízení staveniště zhotovitele. 
Staveništěm jsou nemovitosti nebo jejich části, se kterými má objednatel (investor) právo hospodařit, 
nebo k nim má jiné právo. Toto staveniště musí být viditelně označeno, případně zajištěno proti vstupu 
nepovolaných (třetích) osob. Staveniště musí být na začátku a konci stavebního úseku označeno 
základními údaji o stavbě a údaji o zhotoviteli. 
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Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců, závazně se řídí ustanoveními 
vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, v platném 
znění. Plní povinnosti vyplývající ze zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a dodržuje 
opatření bezpečnostních předpisů SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, SŽDC Ob14 
– Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC a Směrnice SŽDC č. 56 o požární 
bezpečnosti při svařování. Zhotovitel bude plně dbát na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu 
na staveniště a udržovat staveniště v řádném stavu tak, aby nevznikalo nebezpečí oprávněným osobám. 
Pokud zaměstná zhotovitel na staveništi jiné zhotovitele, bude od nich požadovat stejný ohled na 
bezpečnost a odvrácení nebezpečí. To bude umožněno i udržováním staveniště a díla v řádném stavu. 

Zhotovitel bude dále zajišťovat a udržovat na své náklady veškerá světla, ostrahu a oplocení, výstražné 
značky a střežení, kdykoliv a kdekoliv je to nutné nebo je požadováno vrchním stavebním dozorem (dále 
jen VSD) nebo odpovědným úřadem, pro ochranu díla nebo pro bezpečnost a potřebu veřejnosti nebo 
jiných osob. 

Zhotovitel bude rovněž podnikat opatření k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a bránit 
proti škodám nebo zásahům do práv osob nebo zásahům do veřejného majetku nebo jiným škodám v 
důsledku znečistění, hluku nebo z jiných příčin vznikajících jako důsledek jeho pracovních postupů. 

j. výluka dopravy a jiná omezení dopravy (železniční, silniční apod.) 

Stavební práce nevyžadují výluky na trati ani na nástupištích. 

V rámci rekonstrukce vstupních dveří vedoucích z výpravní budovy na nástupiště bude vždy alespoň jeden 
vstup přístupný a funkční. 

Zároveň je nutno přepokládat určitá dopravní omezení na komunikacích, po nichž bude vedena staveništní 
doprava, a to před zahájením stavební činnosti, v jejím průběhu (vjezdy a výjezdy na/ze staveniště, 
zesílený provoz) a po dokončení (případné opravy komunikací – uvedení do původního stavu). 

k. omezení v dodávce energií 

Nepředpokládá se. 

B.1.7 Výkup pozemků a staveb nebo jejich částí (bytů a nebytových prostor) 

Předmětem stavby jsou stavební úpravy probíhající zejména uvnitř budov. Tyto budovy jsou ve vlastnictví 
provozovatele a zároveň investora SŽDC s.o. Sousední pozemky, které by mohly být stavbou dočasně 
ovlivněny, jsou ve vlastnictví ČD a.s. a Města Beroun. Výkup těchto pozemků nebo jejich částí není nutný, 
jelikož nebudou stavbou trvale ovlivněny ani zastavěny. 

Podrobný seznam dotčených pozemků a jejich vlastníků je uveden v části A.1.b). 

B.1.8 Výjimky z předpisů 

Projekt stavby je zpracován v souladu se zadáním investora, v souladu s platnou legislativou a v souladu s 
technickými předpisy drážními i nedrážními, zejména to jsou: 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady a rozhodnutí Komise 
- národní zákony a vyhlášky 
- technické normy 
- interní normy, předpisy, směrnice, technické specifikace, vzorové listy, výnosy, pokyny a další 

dokumenty platné pro SŽDC. 

V souvislosti s řešením stavby a návrhem technického řešení jednotlivých provozních souborů a 
stavebních objektů není nutné žádat o výjimku. 

B.2 PROVOZNÍ A DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE  

Tato stavba nepředpokládá změnu žádné provozní ani dopravní technologie.  
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B.3 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba nebude mít větší vliv na životní prostředí. Záměr nevyžaduje posouzení dle zákona č. 100/2001 sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. 

Odpady ze stavby budou likvidovány dle platné legislativy, viz. část B.1.6.f. 

Hluková studie nebyla požadována, jelikož se nemění žádné parametry provozu dráhy.  

Předpokládané stavební práce jsou bez nadměrného hlukového zatížení, které potrvá pouze po dobu 
stavby. 

B.4 ODOLNOST A ZABEZPEČENÍ STAVBY 

Jedná se o rekonstrukci stávajících staveb. 

B.4.1 BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je řešena v části B.1.4.j 

B.4.2 Požární ochrana (PBŘ – požárně bezpečnostní řešení) 

Navržené řešení se posoudí podle platných norem na úseku požární bezpečnosti, zejména  ČSN 73 0802, 
73 0810, 73 0818, 73 0824, 73 0873, 73 0875 a dalších souvisejících. 

Základní charakter  

Při posuzování celý komplex člení do tří budov, jejichž systém posouzení je odlišný: 

1) Výpravní hala (VH) – souběžná s kolejištěm, určená primárně pro cestující. Bude obsahovat prostory 
pro provoz jako pokladny, úschovny, stravovací a komerční prostory. V této budově budou největší 
úpravy 

2) Administrativní budova (AB) – kolmá ke kolejišti, určená pro zázemí provozu, tzn. bude zde stavědlová 
ústředna, dopravní kancelář, rozvodna napájení a dále administrativní prostory. V této budově budou 
dvě stávající schodiště provedena jako chráněné únikové cesty.  

Poznámka: Výpravní hala a administrativní budova jsou podsklepeny, v podzemních prostorech 
administrativní budovy bude nová plynová kotelna, kabelová komora. Jiná se v podzemních 
prostorech v této etapě rekonstrukce nepočítá s konkrétním využitím. 

3) Drážní objekt (DO) – objekt se dvěma nadzemními podlažími situovaný podél nástupiště 1a, v něm 
budou provedeny zejména údržby a opravy. 

Celý komplex je v nehořlavém konstrukčním systému, který se nebude měnit.   

Požární úseky a stupně požární bezpečnosti  

1) V objektu  VH bude jako samostatný požární úsek oddělena Výpravní hala s pokladnami, čekárnou a 
kavárnou na terase. Všechny další prostory obklopující tuto haly budou odděleny jako samostatné 
požární úseky v závislosti na účelu využití a s ohledem na rozdělení pro uvažované  nájemce, tzn. 
Komerční prostory budou odděleny jako úseky, úschovna kol, úschovna zavazadel atp. Od výpravní 
haly budou rovněž odděleny administrativní prostory ve 2.NP objektu, které se však nemění. Dále 
budou oddělen prostor 1.PP od prostorů v 1.NP. 

2) V administrativní budově budou samostatné požární úseky tvořit chráněné únikové cesty a dále 
specializované drážní provozy, tzn. stavědlová  ústředna, rozvodna napájení, dopravní  kancelář atp.  

3) V Drážním objektu se dělení do samostatných požárních úseků neplánuje. 

Princip členění do požárních úseků a určení jejich stupňů požární bezpečnosti navazuje na dotčená 
ustanovení ČSN 73 0834, podle níž se úpravy zařazují do jedné ze tří skupin změn. Změna skupiny I má 
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nejnižší požadavky na stavebně technické úpravy (blíže popsáno v požárně bezpečnostním řešení) a to 
této skupiny  jsou zařazeny úpravy v administrativní budově od 2.NP výše a všechny úpravy v drážním 
objektu – jedná se o údržbu, obnovu, běžené stavební opravy a rovněž o vnitřní dispoziční úpravy. 

Stupně požární bezpečnosti jsou uvedeny v požárně bezpečnostním řešení v závislosti na výpočtovém 
požárním zatížení. Nejvyšší stanovený Stupeň požární bezpečnosti je III, jedinou výjimkou je kabelová 
komora v 1.PP AB, která je v SPB IV. 

Stavební konstrukce  

V závislosti na stanovených stupních požární bezpečnosti jsou zhodnoceny stavební konstrukce a to 
požární stěny, stropy, vnitřní nosné konstrukce, schodiště atp.  

Na odolnost a typ požárních uzávěrů jsou stanoveny  rovněž požadavky a to jak na odolnost v minutách - 
požadavek je u otvíravých uzávěrů maximálně 30 minut, u pevných maximálně 45 minut.  

Únikové cesty a možnosti evakuace  

1) Ve výpravní hale je možný únik přímými východy jak na veřejné prostranství před budovou, tak se 
počítá s možností úniku na nástupiště. Rozhodující se požární úsek vlastní výpravní haly, kde bude 
nejvíce osob. Zde je unik  možný třemi směry a to nechráněnými cestami vyhovujícími jak délkou, tak 
šířkou pro stanovený počet 365 osob. V tomto seku se nebude jednat o shromažďovací prostor  ve 
smyslu požární norem. Osoby z administrativních prostor ve 2.NP  této budovy budou mít zajištěný 
bezpečný únik na nástupiště.  

2) V Administrativní budově budou zřízeny dvě chráněné únikové cesty typu A s přirozeným větráním na 
celou výšku a do nich budou unikat osob na úrovni jednotlivých podlaží nechráněnými cestami. Délky, 
šířky chráněných i nechráněných cest splní normové požadavky, větrání chráněných cest rovněž.   

3) Ve Drážním objektu při změně stavby skupiny I platí, že dosavadní únikové možnosti se nezhoršují. 

Odstupy a vazby na okolí 

Z hlediska vazeb a odstupů na okolní zástavbu řešení vyhovuje, protože komplex stojí volně. Ve vnitřním 
rohu mezi Výpravní halou a Administrativní budovou bude vazba v 1.NP vyřešena instalací okna s požární 
odolností. 

Zajištění protipožárního zásahu a vybavení prostředky požární ochrany  

K posuzovanému komplexu vedou přístupové komunikace umožňující příjezd požárních vozidel a to přímo 
ke vstupům do dílčích  částí.  Komunikace mají šířku nad 3,0 m, únosností a poloměry zatáčení vyhovují. 
Nástupní  plochy se při požární výšce do 12,0 m nepožadují  

Vnitřní hydranty jsou navrženy ve Výpravní hale i Administrativní budově podle normových požadavků 
ČSN 73 0873, budou instalovány systémy s tvarově stálou hadicí délky 30 m a jejich rozmístění bude 
takové, aby byl umožněn zásah ve všech úsecích, kde to je normou požadováno – tzn. tam, kde součin 
plochy a požárního zatížení přesahuje hodnotu 9 000. 

Přenosné hasicí přístroje jsou stanovy v požárně bezpečnostním řešení pro jednotlivé požární úseky 
v závislosti na ploše. Předpokládá se instalace 6 kg přístrojů s náplní prášku, nebo 5 kg přístrojů  s náplní 
CO2. 

Stavebně technická zařízení a vybavení stavby  

Veškerá zařízení pro provoz komplexu tzn. zejména vytápění, větrání, plynové instalace a zařízení, 
elektrické instalace a zařízení, těsnění prostupů instalací požárně  dělícími konstrukcemi   atp. budou 
navrženy a provedeny v souladu s příslušnými technickými normami, zákonnými předpisy a podmínkami 
výrobců.  

Požárně bezpečnostní zařízení  

Elektrická požární signalizace  
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V  komplexu bude instalována elektrická požární signalizace, kterou provede oprávněný subjekt podle ČSN 
73 0785, ČSN 34 2710 a dalších platných předpisů. Bude instalován  systém schválený pro použití v ČR a 
to jako celek i v komponentech  

V objektu nebude stálá služba s telefonní linkou s možností okamžitého ohlášení vzniku požáru jednotce 
HZS, proto se  zřídí Zařízení dálkového přenosu na pověřený subjekt. 

Evakuace bude řešená jako současná pro dílčí objekty, tzn. současná pro objekt Výpravní hala, současná 
pro objekt Administrativní budova a současná pro Drážní objekt. 

Osoby budou o vzniku požáru informovány evakuačním rozhlasem.  

Jednotky HZS budou přivolány zařízením dálkového přenosu. 

Prostupy kabelů na rozhraní požární úseků objektu budou utěsněny. Rozvody systému EPS budou 
v provedení B2cas1d1 trasou s funkční integritou P45-R. 

Zařízení pro potlačení požáru (SHZ) 
Ve stavědlové ústředně je specifikováno plynové hasicí zařízení – je nutno dodržet všechny povinnosti 
v něm uvedené. V jiných částech komplexu není toto zařízení požadováno  

Zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru (SOZ) 
Nepožaduje se 

Požadavky na zajištění funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení  
V objektu Výpravní hala a administrativní budovy bude instalován Evakuační rozhlas podle platných 
normových požadavků (ČSN EN 60849)   

Bližší popis a hodnocení jsou uvedeny v dílu C00 - Požárně bezpečnostním řešení.  

B.4.3 Splnění hygienických požadavků 

Z hlediska hygieny nedochází ke změnám vůči stávajícímu stavu. V nově realizovaných a upravovaných 
uzlech sociálního vybavení objektů jsou dodrženy požadavky současně platných hygienických norem a 
předpisů. 

B.4.4 Odolnost a zabezpečení před vlivy trakčních a energetických vedení 

Odolnost a zabezpečení před vlivy trakčních a energetických vedení zůstává stávající, změna se jí 
nedotkne. 

B.4.5 Odolnost z hlediska statiky a únosnosti konstrukcí 

Z hlediska statiky a únosnosti konstrukcí stavby nedojde k velkým změnám oproti stávajícímu 
stavu - do nosných konstrukcí bude zasahováno v minimální míře. Nemění se objem stavby – nedojde 
k zásadnímu přitížení základů ani obvodových nosných zdí. 

B.5 ENERGETICKÉ VÝPOČTY 

Projekt neřeší žádné nové trakční vedení, napájecí stanice ani pevná elektrická trakční zařízení. Změna 
stavby se týká pouze výpravní a administrativní budovy, neovlivní tedy technologické a energetické celky 
v kolejovém prostoru. 

B.6 PROTIKOROZNÍ OCHRANA 

Stavba nevyžaduje žádná nadstandardní protikorozní opatření. Jedná se o stávající objekt, s dodatečnými 
protikorozními opatřeními hlavních stavebních konstrukcí se neuvažuje.  

Protikorozní ochrana nově realizovaných konstrukcí podlah výpravní haly a nově realizované šachty 
chodníkového výtahu budou řešeny příslušným požadovaným krytím výztuže.  
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Na prvcích PSV bude provedena pouze běžná protikorozní ochrana spočívající v jejich povrchových 
úpravách nátěrovými systémy případně pozinkováním. Na objektu se uvažuje s povrchovými úpravami 
pro stupeň korozní agresivity prostředí C4/H vysoká, s životností >15 let.  

B.7 GRAF DYNAMICKÉHO PRŮBĚHU RYCHLOSTÍ 

Projekt stavby tuto problematiku neřeší, se jedná pouze o stavební úpravy pozemního objektu. 

B.8 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 

Stavba nevyžaduje žádná nadstandartní dopravní opatření. 

Objekt je napojen na veřejnou síť  místních obslužných komunikací III. třídy. V přednádražním prostoru je 
situováno autobusové nádraží a krátkodobé parkovací plochy. V rámci prováděné rekonstrukce nebude 
do těchto nijak zasahováno a není tedy nutné řešit žádná dopravní opatření. 

B.9 TRVALÉ A DOČASNÉ ZÁBORY POZEMKŮ ZE ZPF A PUPFL 

Zábory ZPF a PUPFL nejsou vyžadovány.  

B.10 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Nové energetické požadavky na budovy představují přelomovou změnu právního rámce pro výstavbu 
nových budov a provádění změn dokončených budov i pro jejich provozování. V České republice se 
energetická náročnost v současné době hodnotí dodanou energií a neobnovitelnou energií, obálkou 
budovy a účinností jednotlivých technických systémů. Uvedenou záležitost řeší Zákon o hospodaření 
energií (406/2000 Sb. v aktuálním znění) spolu s příslušnými Vyhláškami (v aktuálním znění). 

Plnění Zákona se dokládá Průkazem energetické náročnosti budov (PENB). 

Zákon v paragrafu 2 odstavec 1p definuje budovu jako nadzemní stavbu a její podzemní části, která je 
prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešními konstrukcí, v níž 
se používá energie k úpravě vnitřního prostředí. Z výše uvedeného se předpokládá, že se jedná o jednu 
budovu. 

Zákon v paragrafu 2 odstavec 1s definuje, že větší změnou dokončené budovy je změna dokončené 
budovy na více než 25% celkové plochy obálky budovy. Z předložených stavebních podkladů a konzultací 
a z výše uvedeného se předpokládá, že se jedná o větší změnu dokončené budovy. 

Vyhláška v paragrafu 6 odstavec 3 uvádí, že přístavba a nástavba navyšující původní energeticky vztažnou 
plochu o více než 25 % se považuje při stanovení referenčních hodnot ukazatelů energetické náročnosti 
budovy za novou budovu. Z předložených stavebních podkladů a konzultací a z výše uvedeného se 
předpokládá, že energeticky vztažná plocha nebude navrženou přístavbou navýšena o více než 25%. 

Zákon v paragrafu 7 odstavec 2 uvádí, že v případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník 
budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy 
podle prováděcího právního předpisu a stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení, 
žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem na její energetickou náročnost nebo ohlášení 
stavby, anebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni před zahájením větší 
změny dokončené budovy, v případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení, doložit 
průkazem energetické náročnosti budovy 

a. splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni pro budovu 
nebo pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy podle prováděcího 
právního předpisu, 

b. posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek 
energie podle prováděcího právního předpisu, 
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c. stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy podle prováděcího 
právního předpisu. 

Výše uvedené je řešeno v Průkazu energetické náročnosti budov (PENB) (zejména v jeho protokolu na 
straně 16 až 20). 

Vyhláška v paragrafu 6 odstavec 2 a 3 konkretizuje, že požadavky na energetickou náročnost při větší 
změně dokončené budovy a při jiné než větší změně dokončené budovy, stanovené výpočtem na 
nákladově optimální úrovni, jsou splněny, pokud 

a. hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v paragrafu 3 odst. 1 písm. 
b) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční 
budovu, nebo 

b. hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v paragrafu 3 odst. 1 písm. 
c) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční 
budovu, nebo 

c. hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné stavební prvky 
obálky budovy uvedeného v paragrafu 3 odst. 1 písm. f) není vyšší než referenční hodnota tohoto 
ukazatele energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k této vyhlášce a současně 
hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné technické 
systémy uvedeného v paragrafu 3 odst. 1 písm. g) není nižší než referenční hodnota tohoto ukazatele 
energetické náročnosti uvedená v tabulce č. 3 přílohy č. 1 k této vyhlášce. 

Výše uvedené je řešeno v Průkazu energetické náročnosti budov (PENB) (je splněn odstavec a a také b, 
odstavec c není posuzován, viz strana 20 v jeho protokolu). 

Třída energetické náročnosti pro celkovou dodanou energii je hodnocena písmenem C (viz strana 20 
v protokolu). 

B.11 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 

Do základových konstrukcí nebude v rámci opravy zasahováno, nebude tedy ovlivňován stávající způsob 
ochrany stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. Stávající způsob ochrany je vzhledem k charakteru 
stavby dostačující. 

a. Opatření proti radonu 

Jedná se o stávající objekt se systémem hydroizolací z vícevrstvých asfaltových pásů. 

V kontaktních podlažích se nenachází žádné pobytové místnosti. Podlaží jsou určena pro technologické 
provozy objektů, pro skladové a sklepní prostory. V části suterénních prostor pod VB je nově navržen 
systém VZT odvětrání. Další opatření se nenavrhují. 

b. Bludné proudy 

Jedná se o stávající objekt se systémem hydroizolací z vícevrstvých asfaltových pásů. Do podzemních 
obvodových konstrukcí se v rámci předpokládané rekonstrukce nezasahuje. Žádná nová dodatečná 
opatření proti bludným proudům se nenavrhují.  

c. Technická seizmicita 

Veškeré stroje a zařízení, které by byly zdrojem technické seizmicity je nutné pružně uložit tak, aby 
stavební konstrukce nebyly namáhány dynamickými účinky. Veškeré rozvody TZB budou  pružně uchyceny 
tak, aby se nepřenášel hluk a vibrace do stavby. 

d. Hluk a vibrace 

Jedná se ostávající objekt situovaný v prostoru žst. Beroun tzv. v bezprostřední blízkosti zdroje hluku 
z železniční dopravy.  
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V rámci opatření proti hluku z venkovního prostoru budou v objektu vyměněny všechny stávající výplně 
otvorů za nové se zasklením izolačním trojsklem o daných akustických požadavcích, min. požadovaná 
neprůzvučnost Rw=44dB. Tyto údaje jsou konkrétně specifikovány v tabulkových přílohách dílu A00 - 
Architektonicko-stavební řešení.   

e. Protipovodňová opatření 

Nejsou navržena, stavba je mimo záplavové území. 

B.12 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Dle zákona č.224/2015Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi, nejsou v objektu navrženy ke skladování nebezpečné látky 
v množství větším, než je uvedeno v P1. Dle §26 zákona není nutné vytvářet zónu havarijního plánování. 
Areál se nenachází v zóně havarijního plánování jiného objektu. 

V objektu v suterénních prostorech AB se nachází dva bývalé zvolněné kryty CO. V průběhu doby byla 
funkčnost těchto krytů částečně narušena nevhodnými stavebními zásahy do jejich konstrukcí. Jedná se 
především o vybourání některých ohraničujících stěn a o průvrty pro rozvody instalací budovy. Tyto kryty 
jsou v současnosti vyřazeny z evidence těchto zařízení CO.  

Při vzniku mimořádných událostí a krizových situací nevojenského charakteru či vojenského ohrožení státu 
jsou suterénní prostory vhodné pro vytvoření improvizovaného úkrytu civilní ochrany. Prostory 
podzemních podlaží svými rozměry umožňují ukrytí osob. V posuzovaném prostoru jsou vhodná místa pro 
umístění náhradního zdroje elektrické energie, umístění chemických WC, umístění vody a potravin. 

Požadavky na improvizovaný úkryt: 

Větrání – při vytvoření improvizovaného úkrytu bude muset být zajištěna dodávka čerstvého vzduchu. 
Vzduchotechnické zařízení musí umožnit otočení chodu. Částečně je možné pro tyto účely využít stávající 
rozvody ventilace v bývalých úkrytech.  

Stavební konstrukce – stavební konstrukce bývalých úkrytů jsou na tyto skutečnosti dimenzovány, ostatní 
konstrukce v prostoru suterénů VB budou zesíleny podepřením pomocí dřevěných či ocelových sloupků. 

Rozvaděč elektrické energie - rozvaděče el. energie umístěné v podzemních podlažích umožní připojení 
mobilního náhradního zdroje (benzinový agregát), který zajistí potřebnou dodávku el. energie, agregát 
bude ovšem muset být umístěn vně objektu. Náhradní zdroj bývalých krytů není nainstalován. 

Vnitřní vybavení IÚ 

Pro delší pobyt ukrývaných je IÚ třeba vybavit: 

 Zásobou pitné vody nejméně na 3 dny (3 l na osobu a den) v nádobách, které lze uzavřít nebo zakrýt. 
Pokud je to možné umísťují se nádoby s vodou do chladné, uzavíratelné místnosti. 

 Trvanlivými potravinami v igelitových obalech na cca 3 dny. 

 Nouzovým záchodem - pokud ho nelze umístit v oddělené místností, umísťuje se v prostoru 
odděleném závěsem. Prakticky jde o vhodnou přenosnou nádobu s improvizovaným sedátkem a 
uzávěrem. Po použití je vhodné nádobu zasypávat desinfekčním a protizápachovým prostředkem jako 
je např. vápno, chloramin, písek, hlína apod.. Tento materiál umísťujeme v prostoru nouzového 
záchodu. Po naplnění fekáliemi se nádoby vyprázdní mimo IÚ. Vedle tohoto způsobu je možno 
používat i nejbližší záchody v budově. 

 Přenosnou nádobou na odpadky. 

 Přenosnou nádobou na použitou vodu. 

 Jednoduchými lůžky a sedačkami v poměru 1: 2, aby minimálně 1/3 ukrývaných mohla ležet (spát) a 
ostatní sedět.  
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B.13 BEZBARIÉROVĚ UŽÍVÁNÍ 

Přístupnost a užívání stavby se týká všech cestujících, včetně zdravotně postižených osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace, tj. osob se ztrátou, nebo omezenou schopností zraku, sluchu a pohybu. K 
postiženým se řadí i průvodce s dětskými kočárky, malé děti, staré lidi, těhotné ženy a dočasně postižené. 

Bezbariérová přístupnost a užívání stavby je řešena pro: 

- cestující s omezenou schopností pohybu 
- cestující s omezenou schopností orientace 

Prvky bezbariérové přístupnosti: 

- Parkovací místa pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace – objekt nádraží navazuje na stávající prostor přednádraží s parkovištěm s dostatečným 
počtem vyhrazených stání  

- Bezbariérové cesty jsou umožněny mezi všemi prostory určenými pro využití cestujícími, jsou co 
nejkratší a povrch podlah je navržen nízkoreflexní (matné provedení povrchů stěn a dlažeb) 

- Všechny bezbariérové cesty mají průjezdnou šířku min. 160 cm 

- Na bezbariérové cestě se nevyskytují prahy nebo mají max. výškový rozdíl 20 mm a jsou opticky 
zvýrazněné 

- Přístupová cesta ke vstupu do výpravní budovy je řešena bezbariérově. Projekt řeší pouze úpravu 
vnitřních prostor výpravní budovy, přístupy k jednotlivým nástupištím jsou stávající. 

- Bezbariérová cesta bude zřetelně označena vizuálními, hmatovými či zvukovými informacemi 

- Blok místností sociálního zařízení pro veřejnost je vybaven samostatnou kabinou s přebalovacím 
pultem 

- Jedna z přepážek pro nákup jízdenek bude přizpůsobena použití osobami na vozíku. 

- Přístupové cesty, únikové cesty a další důležité informace budou znázorněny pomocí piktogramů 

- Nebezpečná místa a možnost jejich obcházení budou vyznačena varovnými pásy s barevným a 
hmatovým povrchem. Všechny překážky na přístupových cestách budou vizuálně kontrastně 
označeny, důležitá místa budou opatřena hmatovými cedulkami 

- Skleněné stěny budou ve výši zorného pole označeny kontrastním barevným pruhem pro zlepšení 
orientace slabozrakých 

- Ve výpravní hale bude modernizován systém rozhlasu, který bude přizpůsoben současným 
legislativním  požadavkům 

- Ve výpravní budově bude informační systém doplněn o potřebné informační tabule s piktogramy 
směřující postižené cestující k důležitým místům 

 

 


