

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 6512/2020-SŽDC-SSZ-OVZ

Vyřizuje Lenka Pluhařová  
Telefon +420 972 244 738  
Mobil +420 601 084 416  
E-mail [Pluharova@szdc.cz](mailto:Pluharova@szdc.cz)

Datum 25.03.2020

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

## **„Výstavba PZS v km 42,904(P512) a 44,858 (P514) trati Protivín - Zdice“**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 5**

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvolání na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zaslané dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 15:**

Ve vysvětlení ZD č. 1 se v odpovědi na dotaz č. 1 uvádí, že položka "OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU" má obsahovat geodetické zaměření před realizací. Dle našich informací není třeba nic doměřovat před stavbou. Žádáme zadavatele znovu o prověření obsahu položky.

#### **Odpověď na dotaz č. 15:**

*Obsah položky byl prověřen a předpokládá se, že před vlastní stavbou proběhne vytyčení drážního pozemku minimálně v oblasti přejezdu a dále v místech možných kolizí s kabelovou trasou.*

#### **Dotaz č. 16:**

Do výkazů výměr SO 31 a SO 32 byly v rámci Dodatečných informací č. 2 doplněny položky POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV (vždy pol. č. 2 VV) s nulovým množstvím. Žádáme o objasnění položky.

#### **Odpověď na dotaz č. 16:**

*Tato položka byla upravena ve VV v SO 31 a v SO 32 a jedná se o množství za vybouraný panel v přejezdu (u SO 31 je to přejezd v km 44,858 a u SO 32 je to přejezd v km 42,904) – XLS\_VýstavbaPZS\_42\_904\_20200323\_zm04.xls*


#### **Přílohy:**

Příloha č. 1 - XLS\_VýstavbaPZS\_42\_904\_20200323\_zm04.xls

*V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 5, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.*

*Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.*

V Praze dne 25. 03. 2020



**Ing. Ondřej Göpfert**  
náměstek ředitele pro investice – oblast Praha  
Stavební správa západ  
na základě pověření č. 8/2018 ze dne 6.8.2018  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace