


LEGENDA

- Hranice stavby Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n. ETAPA 1
- Změna stavebního povolení SO 207 Opěrná stěna akce "Admin. a bytové centrum na nám. Churchill Square" projektovaná v rámci ETAPY 3 akce "Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n."
- Hranice stavby Admin. a byt. centra CR City
- Hranice dráhy
- Hranice stavby Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n. ETAPA 2


- Stávající zpevněné asfalt. plochy
- Pojížděné plochy opravené a rozšířené pro průjezd IZS
- Nové komunikace pro pěší
- Opravené pojížděné komunikace



Stavba „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“ je spolufinancováno Evropskou unií z programu OPD 2



SCHEMA ROZDĚLENÍ PROJEKTU



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	REVIZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘÍPOMINEK ÚŘADŮ	01/2017
02	-	-
03	-	-

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSC

Objednatel:		Správa železniční dopravní cesty, s.o. Sokolovská 278/1955 190 00 Praha 9 - Libeň	
Generální projektant:		SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	
		Hlavní inženýr projektu: ING. JAROSLAVA ŠUDOVÁ Architekt projektu: ING. ARCH. TOMÁŠ PECHMAN	

Středisko: ARCHITEKTURY A POZEMNÍCH STAVEB			
Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. ONDŘEJ KAFKA	ING. JAROSLAVA ŠUDOVÁ	ING. JAROSLAVA ŠUDOVÁ	ING. ARCH. TOMÁŠ PECHMAN

Název akce:		Číslo smlouvy:	
PRODLOUŽENÍ PODCHODU V ŽST. PRAHA HL.N.		16 412 206	
ETAPA 1		Projektový stupeň:	
		DVZ	
Část:		Datum:	
		11/2018	
C. SITUACE STAVBY		Číslo části:	
		C	
Název přílohy:		Měřítko:	Počet formátů:
		1 : 2500	4 A4
PŘEHLEDNÁ SITUACE OBLASTI STAVBY		Číslo přílohy:	
		C.1	