——V Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Generalni feditelstvi

Dlazdéna 1003/7

Spréava Zelezniéni dopravni cesly 110 00 PRAHA 1

Vas dopis zn.: -

Ze dne: -

Nase zn.: 1728/2016-SZDC-SSZ-UE-HIi Dle rozdélovniku
Vyfizuje: Hlidkova

Telefon: 972244810

Mobil: 724321788

E-mail: hlidkova@szdc.cz

Optimalizace tratového tseku Praha Hostivaf — Praha hl.n., Il. ¢ast — zst. Praha Hostivai — Praha hl.n.
Dodate¢né informace — Dodatek ¢. 20

V souladu s ust. § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni (dale jen ,zakon") a
s odvolani na znéni ¢lanku 6 a 7 Dilu 1 — Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 1 — Pokyny
pro dodavatele Zadavaci dokumentace, zasilame nasledujici dodatecné informace.

Dotaz €. 373:

Objekt SO 4-40-01, polozka "Fasadni obklad plech s povrchovou Upravou, mont+dod” je ve vykazu vymeér
vyméra 216,29 m2, dle naseho vypoctu ale vychazi cca 388 m2. Zadame o provéieni. Dale pak nenf znamo
pfesné kotveni provétravané fasady do Stitu, potazmo vaznikl. Jaké feSeni mame uvazovat?

Odpovéd'’ ¢. 373:

Vyméra opravena — viz pfislusna polozka (odecteny vyplne otvoru).

Do $titu bude fasédni obklad kotven na bednéni umisténé z Gela vaznik( - doplnéné polozka — tesarské
konstrukce — Stity.

Opraveny soupis praci zasilame v priloze.

Dotaz €. 374:

Zadame o provéfeni vykazu vymér objektu SO 3-40-02. Ve vykazu vymeér poloZka "MontaZ izolace tepelné
stén a zakladl lepenim celoplo$né rohozi, pasu, dilcll, desek” je vyméra 84,842. Pfitom se jedna o zatepleni
stén celého objektu o plidorysném rozméru cca 12 x 11 m a vy$ky cca 6 m. Plocha musi byt tedy cca 270
m2. S tim souvisi i plochy leeni a také vnéjsi omitky polozka "Povrchové tpravy exteriéru - fasada ve.
osténi a nadprazi".

Odpovéd’'¢c. 374:

Z hlediska polozky "MontaZ izolace tepelné stén a zakladil lepenim celoplo$né rohoZzi, pasd, dilct, desek”
upraveno dle pripominky, vyméra leSeni odpovidé dokumentaci — je v¢. ,rohi".

Opraveny soupis praci zasilame v priloze odpovédi.

Dotaz €. 375:
Objekt SO 7-40-01 - ve vykazu vymeér chybi leSeni fasadni a pomocné. V objektech SO 3-41-01 a SO 5-41-
01 chybi prostorové leeni. Zadame o doplnéni.
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Odpovéd’' ¢. 375:

U SO 3-41-01 je leSeni v poloZce 76734101-08R Doprava, manipulace, ochrana konstrukci, pomocné
konstrukce, leSeni - pro celek.

U SO 5-41-01 nenfi leSeni vykédzéno zviast. Je nutné jeho cenu zapoditat do ceny vykazovanych poloZek. Je
to stejné jako napr. s montazni technikou (jeraby atd.).

Pro objekt 7-40-01 je leSeni pro fasadu doplnéno, leSeni pomocné neni poZzadovéno odiivodnéné; dopinéno
Je v3ak leSeni prostorové v 1. NP objektu.

Opraveny soupis praci zasilame v pfiloze.

Dotaz €. 376:

"Narazili jsme na nesrovnalosti ohledné stiesniho souvrstvi - objekt SO 7-40-01.

V PD je zminéno, Ze tloustka tepelné izolace stfech u vpusti je 160 mm. Ve vykazu je polozka ""Desky z
peénoveho polystyrenu bila eps 100 s vé. klinG prim t. 100 mm™ s vymérou 922 m2. Pro zachovani
pozadované mocnosti je ale tfeba tepelna izolace 2x80 mm + spadové kliny. Zadame o opravu vykazu
vymer.

Chybi stfesni chrlic, ktery je zminén v PD, ale neni obsazZen ve vykazu vymér.

Ve vykazu vymér je polozka ""Provedeni povlakové krytiny stfech do 10° ukotveni folie talifov hmozdinkou
do polystyrenu nebo viny"", ktera zohlediuje pouze montaz kotvicich prvk(, nikoliv ale montaz folie. Zadame
o doplnéni polozky montaze stresni folie".

Odpovéd’ ¢. 376:

Add_a/ - opraveno v textu.

Add_b/ - dopinéno — 8 ks, klempiiské konstrukce.
Add_c/ - doplnéno v odd. 712 — poviakové krytiny.
Opraveny soupis praci zasilame v pifloze odpovédi.

Dotaz ¢. 377:

V objektech SO 4-41-01 a SO 5 -41-01 je navrzen hrotovy systém ochrany proti ptactvu. Vzhledem k
znacenému cenovému rozptylu a velké vymére zadame o zpiesnéni produktu (podet hrotli na bm, tc¢inna
Sife systému a podobné).

Odpovéd’¢. 377:
Ucinna Sife systému by mela byt minimalné 60 mm, délka hroti: 108 mm, pocet hrotii na 1 bm systému: 75.

Dotaz €. 378:
V objektu SO 7-40-01 je v PD ve vykresu SO74001_01_07.pdf vyznagena tepelna izolace vénct, ve vykazu
ale obsazena neni. Zadame o jeji doplnéni.

Odpovéd’'¢. 378:
Doplnéno do odd. 713 — izolace tepelné.
Opraveny soupis praci zasilame v priloze.

Dotaz €. 379: ;
U PS 03-02-12 Zst. Praha Zahradni mésto, tiprava stavajicich DK, jsme porovnali mnoZstvi dalkovych kabelt

uvedeneé v kilometrétyrkach ve vykazu vyméru s mnozstvim, které vyplyva s vykrest kabelizace. Domnivame se,
Ze doslo v tomto piipadé ke Spatnému stanoveni mnozstvi kilometrétyiek ve vykazu vyméru a zadame o provéfeni
a piipadnou Upravu mnozstvi ve vykazu vyméru.
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Odpovéd' ¢. 379:
Byl opraven a doplnén soupis praci. Opraveny SP zasilame v priloze odpovédi.

Dotaz €. 380:
U PS 4-02-01 Praha Zahradni mésto — Praha VrSovice, Gprava stavajicich DK, jsme porovnali mnozstvi

dalkovych kabelli uvedené v kilometrétyrkach ve vykazu vyméru s mnozstvim, které vyplyva s vykres(i kabelizace.
Domnivame se, Ze doslo v tomto pfipadé ke Spatnému stanoveni mnoZstvi kilometrétyiek ve vykazu vyméru a
Zadame o provéreni a pfipadnou Upravu mnozstvi ve vykazu vyméru.

Odpovéd’ ¢. 380:
Byl opraven a doplnén soupis praci. Opraveny SP zasilame v priloze odpovédi.

Dotaz €. 381:

U PS 5-02-02 Zst. Praha Vr$ovice, tiprava stavajicich DK, jsme porovnali mnozstvi dalkovych kabelti uvedené
v kilometrctyfkach ve vykazu vymeéru s mnozstvim, které vyplyva s vykresl kabelizace. Domnivame se, Ze do$lo
v tomto pfipadé ke Spatnému stanoveni mnozstvi kilometrétyrek ve vykazu vyméru a zadame o provéreni a
piipadnou Upravu mnozstvi ve vykazu vymeéru.

Odpovéd’¢. 381:
Byl opraven a doplnén soupis praci. Opraveny SP zasilame v priloze odpovédi.

V souvislosti s dodate¢nymi informacemi - dodatkem €. 18, 19 a 20 zadavatel zaroven pfimérené prodluzuje
Ihiitu pro podani nabidek. Prodlouzeni o 4 dny je v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ a je dostate¢né a pfiméfrené
vzhledem k povaze zmény. Provedenou zménu nelze povazovat za takovou zménu, ktera by rozsitila okruh
moznych dodavatell a vyvolavala tak potfebu prodlouzeni Ihlty pro podavani nabidek tak, aby od okamziku
zmény Cinila celou ptvodni délku Ihlity pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zak. ¢. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach ve znéni
pozd&jsich platnych pravnich pfedpisd, provede soucasné zde uvedené Upravy v uveiejnéném vyhlaseni
,Opravné Oznameni o =zakazce - vefejné sluzby“, které bude uvefejnéno na webovém portalu
www.vestnikverejnychzakazek.cz .

Vzhledem k provedenym Upravam v uvefejnéném vyhlaseni podle § 147 odst. 8 zakona ¢. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, ve znéni pozdgjsich predpisl, (dale jen ,zakonl) postupuje zadavatel v souladu s ust.
§ 40 odst. 6 zakona a pfiméfené prodluzuje nasledujici Ihlty:

Zmeény se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:
1V.3.3) Podminky pro ziskani zadavaci dokumentace a dalSich dokument
Lhdta pro doruc¢eni Zadosti o dokumentaci nebo pfistup k dokumentim

Datum: 25/03/2016 nahrazeno 29/03/2016 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00

1V.3.4) Lhata pro doruceni nabidek nebo Zadosti o ticast
Datum: 25/03/2016 nahrazeno 29/03/2016 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:00
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1V.3.7) Podminky pro otevirani nabidek
Datum: 25/03/2016 nahrazeno 29/03/2016 (dd/mm/rrrr) Cas: 09:15

Zadavatel timto svym rozhodnutim — provedenim Uprav — je pfesvédcen, ze vytvoril optimalni podminky
jednotlivym uchazectm pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani véech zakonnych poZzadavki.

Pfiloha:
Soupisy praci
Vykazy vymér

VPrazedne 7. . Lo/t

Ing. Mojmir Nejezchleb
nameéstek genefalnih itele)pro modernizaci drahy
na zakladé povéreni ¢. 1616 ze dne 12. 7. 2013

-
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