


ČÁST A - Soupis prací - FORMULÁŘ 5

ČÁST B - Výpočet jednotek soupisu prací

Poznámka:

6) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard 
požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (11). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného 
výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění 
všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu 
pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).

7) Skládkovné je nutné započítat do jednotkových cen příslušných položek. Není v samostatných 
položkách.

SOUPIS  PRACÍ

Výpočet jednotek je nedílnou sou částí soupisu prací

jelikož obsahuje další a up řesňující specifikace položek ! !

SO 5-20-02 Železniční most v ev. km 183,310 
(podchod pro p ěší)

1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy, seznamu 
pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.

2) Položky použité v soupisu prací obsahují veškeré konstrukce a práce popsané ve technických 
specifikacích, které jsou uvedeny v třídnících SŽDC a OTSKP.

3) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou 
dodávku a montáž. 

4) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná 
cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditélné součásti dodávky a montáže.

5) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, 
podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny 
předpisy, které se na ně vztahují. 



FORMULÁŘ 5
majitel HIM: 0,00

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
Název stavby: Optimalizace tra ťového úseku Praha Hostiva ř - Praha hl. n., II. část - Praha Hostiva ř - Praha hl. n. Číslo stavby: 5113720004

Název PS/SO: Železni ční most v ev. km 183,310 (podchod pro p ěší)
Zatřídění 
dle JKSO, 
JKPOV:

821 12 Číslo PS/SO: SO 5-20-02

Datum zpracování: 6.5.2015 Datum aktualizace: 2.2.2016

jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Díl: 015 Poplatky za likvidaci odpad ů

1 015111a
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ - ITELNOSTI, k rekultivaci

T 6 522,705 0,000 0,00 0,00

2 015111b
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽ ITELNOSTI, znečištěné, na skládku odpadů

T 6 522,705 0,000 0,00 0,00

3 015120
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ 
A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY)

T 1,112 0,000 0,00 0,00

4 015330
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ 
SUŤ

T 79,800 0,000 0,00 0,00

5 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T 1 792,000 0,000 0,00 0,00

6 015420
POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY 
IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ

T 9,860 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 015 Poplatky za likvidaci odpad ů 0,000 0,00 0,00
Díl: 1 Zemní práce

7 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2 15,300 0,000 0,00 0,00

8 112014 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM KUS 8,000 0,000 0,00 0,00

9 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD 325,000 0,000 0,00 0,00

10 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 844,700 0,000 0,00 0,00

11 125739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 7 378,800 0,000 0,00 0,00

12 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 8 056,800 0,000 0,00 0,00

13 131739 PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 133 560,150 0,000 0,00 0,00

14 264330 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 800MM M 756,000 0,000 0,00 0,00

15 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 116,094 0,000 0,00 0,00

16 22595A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (PLOCHA) M2 441,800 0,000 0,00 0,00

17 285373R209pcs KOTVY KABELOVÉ PRO NOSNOST DO 0,47 MN M 560,000 0,000 0,00 0,00

celková 
hmostnost

dodávky
poř. 
číslo 
pol. kód položky název položky

měrná 
jednotka množství

jednotková 
hmotnost

SŽDC

CENA
montáže
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FORMULÁŘ 5
majitel HIM: 0,00

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
Název stavby: Optimalizace tra ťového úseku Praha Hostiva ř - Praha hl. n., II. část - Praha Hostiva ř - Praha hl. n. Číslo stavby: 5113720004

Název PS/SO: Železni ční most v ev. km 183,310 (podchod pro p ěší)
Zatřídění 
dle JKSO, 
JKPOV:

821 12 Číslo PS/SO: SO 5-20-02

Datum zpracování: 6.5.2015 Datum aktualizace: 2.2.2016

jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

celková 
hmostnost

dodávky
poř. 
číslo 
pol. kód položky název položky

měrná 
jednotka množství

jednotková 
hmotnost

SŽDC

CENA
montáže

18 285373R209pcs2 NAPNUTÍ KABELOVÝCH KOTEV DO 0,47 MN KUS 44,000 0,000 0,00 0,00

19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 21,000 0,000 0,00 0,00

20 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 1 844,700 0,000 0,00 0,00

21 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 844,700 0,000 0,00 0,00

22 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 39,000 0,000 0,00 0,00

23 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 233,900 0,000 0,00 0,00

24 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 233,900 0,000 0,00 0,00

25 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 935,600 0,000 0,00 0,00

26 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 350,850 0,000 0,00 0,00

27 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 11,695 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 1 Zemní práce 0,000 0,00 0,00
Díl: 2 Základové konstrukce

28 21369R
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEDRENU - Dvouvrstvý geodrén - plošný svislý drenážní 
kompozit tvořený z vrstvy fitrační netkané geotegtílie a tuhého jádra tvořeného geosítí

M2 183,600 0,000 0,00 0,00

29 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 465,300 0,000 0,00 0,00

30 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 14,430 0,000 0,00 0,00

31 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM M 560,000 0,000 0,00 0,00

32 281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3 62,015 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 2 Základové konstrukce 0,000 0,00 0,00
Díl: 3 Svislé konstrukce

33 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 1 433,200 0,000 0,00 0,00

34 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T 254,832 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00
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FORMULÁŘ 5
majitel HIM: 0,00

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
Název stavby: Optimalizace tra ťového úseku Praha Hostiva ř - Praha hl. n., II. část - Praha Hostiva ř - Praha hl. n. Číslo stavby: 5113720004

Název PS/SO: Železni ční most v ev. km 183,310 (podchod pro p ěší)
Zatřídění 
dle JKSO, 
JKPOV:

821 12 Číslo PS/SO: SO 5-20-02

Datum zpracování: 6.5.2015 Datum aktualizace: 2.2.2016

jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

celková 
hmostnost

dodávky
poř. 
číslo 
pol. kód položky název položky

měrná 
jednotka množství

jednotková 
hmotnost

SŽDC

CENA
montáže

S Celkem za 3 Svislé konstrukce 0,000 0,00 0,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce

35 434325 SCHODIŠŤ STUPNĚ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 23,400 0,000 0,00 0,00

36 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 244,200 0,000 0,00 0,00

37 45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3 0,085 0,000 0,00 0,00

38 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 228,100 0,000 0,00 0,00

39 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,880 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 0,000 0,00 0,00
Díl: 6 Úpravy povrch ů

40 631324 MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3 102,705 0,000 0,00 0,00

41 631366 VÝZTUŽ MAZANIN Z KARI SÍTÍ T 4,677 0,000 0,00 0,00

42 632922 DLAŽBY PODLAH Z DLAŽDIC BETON (NEBO GRANITOID) DO LOŽE Z MC M2 931,900 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 6 Úpravy povrch ů 0,000 0,00 0,00
Díl: 7 PSV

43 711001R2091a IZOLACE SVI 1a m2 2 054,100 0,000 0,00 0,00

44 711001R2093 IZOLACE SVI 3 m2 1 892,100 0,000 0,00 0,00

45 7700001R OBKLAD ZE ŽULOVÝCH DESEK TL. 25MM, SCHODIŠTĚ + SOKL 0,16M M2 208,900 0,000 0,00 0,00

46 78174 OBKLADY STĚN Z HUTNÝCH DLAŽDIC (I POLOHUT) M2 1 305,500 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 7 PSV 0,000 0,00 0,00
Díl: 740 Elektroinstalace

47 740030001R Krabicová rozvodka komplet průmyslového charakteru do venkovního prostředí IP54 ks 10,000 0,000 0,00 0,00

48 740030002R
Elektroinstalační trubka ohebná EN LPE-1 320N, pr. 32/24,3, vhodná pro přímé 
zalévání při monolitické betonáži s protahovacím drátem

m 1 400,000 0,000 0,00 0,00
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FORMULÁŘ 5
majitel HIM: 0,00

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
Název stavby: Optimalizace tra ťového úseku Praha Hostiva ř - Praha hl. n., II. část - Praha Hostiva ř - Praha hl. n. Číslo stavby: 5113720004

Název PS/SO: Železni ční most v ev. km 183,310 (podchod pro p ěší)
Zatřídění 
dle JKSO, 
JKPOV:

821 12 Číslo PS/SO: SO 5-20-02

Datum zpracování: 6.5.2015 Datum aktualizace: 2.2.2016

jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

celková 
hmostnost

dodávky
poř. 
číslo 
pol. kód položky název položky

měrná 
jednotka množství

jednotková 
hmotnost

SŽDC

CENA
montáže

49 740030003R
Elektroinstalační trubka ohebná EN LPE 320N, pr. 40/31 vhodná pro přímé zalévání při 
monolitické betonáži s protahovacím drátem

m 755,000 0,000 0,00 0,00

50 740030004R Zářivkové svítidlo vestavné EVG, 1x24W, třída izolace II, IP65 ks 42,000 0,000 0,00 0,00

51 740030005R Zářivkové svítidlo 1x54W, EP, Průmyslové antivandal, třída izolace II, IP67 ks 22,000 0,000 0,00 0,00

52 740030006R Kabel 1-CYKY 0 4x2,5 vč.ukončení m 900,000 0,000 0,00 0,00

53 740030007R Kabel 1-CYKY O 2x2,5 vč. ukončení m 420,000 0,000 0,00 0,00

54 740030008R Montážní mechanismy(lešení, atd..) kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

55 740030009R Montáž elektroinstalace kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

56 740030010R Drobný elektroinstalační materiál kpl 1,000 0,000 0,00 0,00

57 740030011R Zkoušky, revize hod 50,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 740 Elektroinstalace 0,000 0,00 0,00
Díl: 741 Elektroinstalace - pomocné konstrukce

58 741000001R Chránička pro kabely NN, DN 120mm m 4,000 0,000 0,00 0,00

59 741000002R Chránička pro kabely NN, DN 60mm ohebná m 1,200 0,000 0,00 0,00

60 741000003R
Elektrorozvodná skříň 800x500x200 mm, včetně komplet vystrojení, osazení do niky, 
zalištování

ks 1,000 0,000 0,00 0,00

61 741000090R Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do průměru 100 mm ks 12,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 741 Elektroinstalace - pomocné konstrukce 0,000 0,00 0,00
Díl: 80 Trubní vedení

62 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 194,800 0,000 0,00 0,00

63 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 147,200 0,000 0,00 0,00

64 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 10,000 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 80 Trubní vedení 0,000 0,00 0,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce

SO52002_sp_oprava1.xls Vytištěno 2.2.2016 4/5



FORMULÁŘ 5
majitel HIM: 0,00

SOUPIS PRACÍ Cena za objekt [K č]
Název stavby: Optimalizace tra ťového úseku Praha Hostiva ř - Praha hl. n., II. část - Praha Hostiva ř - Praha hl. n. Číslo stavby: 5113720004

Název PS/SO: Železni ční most v ev. km 183,310 (podchod pro p ěší)
Zatřídění 
dle JKSO, 
JKPOV:

821 12 Číslo PS/SO: SO 5-20-02

Datum zpracování: 6.5.2015 Datum aktualizace: 2.2.2016

jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

celková 
hmostnost

dodávky
poř. 
číslo 
pol. kód položky název položky

měrná 
jednotka množství

jednotková 
hmotnost

SŽDC

CENA
montáže

65 91722 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 81,600 0,000 0,00 0,00

66 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 403,700 0,000 0,00 0,00

67 9110911R VÝPLŇ ZÁBRADLÍ - Tahokov typ TR 90 90x40-6x3 M2 288,200 0,000 0,00 0,00

68 9110031R OCELOVÉ MADLO TR, VČETNĚ UPEVNĚNÍ CHEM KOTVAMI DO STĚNY M 808,000 0,000 0,00 0,00

69 935531R ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM BEZ MŘÍŽÍ M 116,600 0,000 0,00 0,00

70 93553 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 65,700 0,000 0,00 0,00

71 966135 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 8KM M3 38,000 0,000 0,00 0,00

72 966145 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 8KM M3 0,556 0,000 0,00 0,00

73 966165 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 8KM M3 716,800 0,000 0,00 0,00

74 966183 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 3KM T 14,200 0,000 0,00 0,00

75 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 758,462 0,000 0,00 0,00

76 99900191R DILATACE NK - profilové pryžové těsnění - waterstop m 135,800 0,000 0,00 0,00

77 9310021R DILATACE NK - PRUŽNÉ DESKY Z PLASTU m2 69,600 0,000 0,00 0,00

78 99900192R DILATACE NK - výplň spáry s min. pevností 1,1MPa, např. sylomerové pásy tl. 2 cm m2 3,320 0,000 0,00 0,00

79 93667R209k LETOPOČET - VLYS DO BETONU KUS 2,000 0,000 0,00 0,00

80 9900151R KONSTRUKCE PRO MĚŘENÍ BLUDNÝCH PROUDŮ KUS 22,000 0,000 0,00 0,00

81 922111523 Pražcové podloží konstrukční vrstva z antivibrační rohože m2 321,400 0,000 0,00 0,00

82 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 180,400 0,000 0,00 0,00

0,000 0,00 0,00

S Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce 0,000 0,00 0,00
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Výpo čet jednotek soupisu prací
pol. č. popis MJ po čet MJ

Výkopy
P.1 Hloubení jam zapaž i nepaž tř. I. s odvozem do 1km, vč. základního pažení, odpažení všech náležitostí a čerpání vody m3 8056,8

přílohy 003,004,013,014,005
Podchod: 49,8m2*65,1=3242m3
Křídlo: 38,6m2*31,9=1231m3
Příst.ch.Ukrajinská: (72,9m2+12,6m2)*33,6m/2=1436,4m3
Příst.ch.N2,N3: 2x(51,2m2+0,0)*44,6m/2=2284m3
Výkop pro ZKPP: (204,8m2+223,8m2+75,9m2+70,1m2+83,0m2+69,0m2)*0,5=363,3m3
Objem stáv.podchodu: 17,1m2*36,6m=625,9m3
Čistý výkop pro podchod: 3242m3-625,9m3=2616,1m3
Objem stáv.schodiště v prostoru přístup.chodníku: 10,9m2*3,4m=37,1m3
Čistý výkop pro příst.ch. N2,N3: 2284m3-2x37,1m3=2210,0m3
Výkop pro kanal.šachty: 2,0*2,0*5,0*10ks=200,0m3
Celkem výkop: 1231,0+1436,4+2616,1+2210,0+200,0+363,3=8056,8m3

P.2 Hloubení jam zapaž i nepaž tř. I. přípl. za další 1km m3 193363,2
z pol. č.P.1: 8056,0 * 24 km = 193363,2m3

P.3 Skládkovné suť a zemina - směs   (2,1t/m3) - součást položek P.1 a P.2 (nevykazuje se zvlášť) t 13045,2
z pol. č.P.1: 8056,8m3-1844,7m3=6212,1m3*2,1t/m3=13045,2t

P.4 Vykopávky ze zemníků a přesun z meziskládky (po probírce) do zásypu s odvozem do 1km m3 1844,7
z pol. č.P.9: zásypy * 50% : 3689,4m3*0,5=1844,7m3

P.5 (Pažení výkopu záporové, zápory HE 320B, os. vzdálenost 1,4m)*2 ks t 107,950
30*10+10*8+2*7,5+5*6=425m; 425*127=53975kg

P.6 (Pažení výkopu záporové, převázky typové UPN280+UPN320 dl. 1,7m)*2 ks t 6,544
19*1,7 = 32,3m
UPN280 32,3*41,8 = 1350,14kg
UPN320 32,3*59,5 = 1921,85kg

P.7 (Pažení výkopu záporové, převázka HE320B, dl. 6,3m)*2 ks t 1,600
6,3*127 = 800,1kg

P.XX (Pažení výkopu záporové, dřevěné fošny tl. 100mm)*2 ks m2 441,800
Plocha pažin (odečet CAD) 220,9m2

P.XX (Pažení výkopu záporové, pramencová kotva 4x LP15,7/1770; volná délka 6m; délka kořene 9m)*2 ks ks 16,000

P.XX (Pažení výkopu záporové, pramencová kotva 3x LP15,7/1770; volná délka 6m; délka kořene 9m)*2 ks ks 8,000

P.XX (Pažení výkopu záporové, pramencová kotva 2x LP15,7/1770; volná délka 5m; délka kořene 5m)*2 ks ks 6,000

P.XX (Pažení výkopu záporové, pramencová kotva 2x LP15,7/1770; volná délka 5m; délka kořene 5m)*2 ks ks 14,000

P.XX VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 150MM m 560,000
16m*24ks+10m*20m=560m

P.XX INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU m3 62,015
9m*24ks+5m*20ks=316m *3,14*0,5^2/4

P.XX (Pažení výkopu záporové, vrt průměru 630mm pro zápory)*2 ks m 756,000
30*9+10*7+2*6,5+5*5=378m

P.XX (Pažení výkopu záporové, zabetonovaný vrt pro zápory pode dnem výkopu)*2 ks m3 168,705
1/4*PI()*0,63^2*(2*4,7+6,4+5,7+7,3+6,7+6,0+7*4,7+5,0+5,1+5,2+5,3+5,5+5,7+5,8+5,9+6,0+6,1+6,3+6,4+6,5+6,6+6,7+6,8+7,0
+7,1+7,2+7,3+5,4+5,5+5,7+5,8+5,9+6,0+6,1+6,2+5,9+6,0+4,6+4,7+4,9) = 84,35m3

P.7 Čerpání vody hod 325
odhad 10% doby výstavby, 10hod. denně: 0,1*325dní*10=325 hod.

P.8 Pohotovost čerpání vody - součást položky čerpání vody  (nevykazuje se zvlášť) den 260
odhad 80% doby výstavby (do vybudování kanalizace): 0,8*325dní=260dní

Zásypy
P.9 Zřízení hutněných násypů ID=0,95 s=0,4mm vč. svahování m3 1844,7

přílohy 005-008
Příst.ch.Ukrajinská: (14,5m2+0,8m2)/2*2*30,0m=459,0m3
Tubus: 7,9m2*2*(27,9+12,8+12,3+3,4)=891,12m3
Křídlo: 12,2m2*10,3*2=251,3m3;3,9m2*29,8=116,2m3
Příst.ch.N2,N3: (9,1m2+9,2m2)*44,8*2=1630,7m3;6,5m2*(5,9+5,6)*1,2=89,7m3
Schodiště N1: (8,2m2*2)*9,1/2*2=149,2m3
Schodiště N2,N3: 2x8,0m2*9,0m/2=72,0m3;2x2,13m2*5,9*1,2=30,2m3
Celkem: 459,0+891,12+251,3+116,2+1630,7+89,7+149,2+72,0+30,2=3689,4m3 * 50% (zbytek bude z nakupovaných 
materiálů) = 1844,7m3

P.10 Dodávka štěrkodrtě pro zásypy m3 1844,7
z pol. P.9: zásyp * 50% : 3689,4m3*50%=1844,7m3

Bourání
P.11 Bourání konstr. ze železobetonu m3 716,8

přílohy 003,004
odhad tl. stěny 0,6m vč. tvr.ochrany izolace
Tubus: 2*(2,9+5,0)*0,6*36,5=346,1m3
Schodiště stěny: 58,5m2*0,4*6=140,4m3
Schody+desky:13,1m2*3,4*3=133,7m3
Podkl.beton se sítí: 4,1m2*3,7*3=45,5m3
Proviz.patka TV:(z pol 71 a 15): 2,2m3+0,85m3=3,05m3
Patky stávajícího přístřešku: 8ks*2m*2m*1,5m=48m3
Celkem: 346,1+140,4+133,7+45,5+3,05+48=716,8m3

P.12 Vodorovná doprava suti do 1km  (m3=2,2t) - součást položek bourání  (nevykazuje se zvlášť) t 1471,4
P.13 - m3
P.14 Skládkovné suť - směs (2,2t/m3 beton)  - součást položek bourání  (nevykazuje se zvlášť) t 1471,4
P.56 Bourání ocelových konstrukcí t 14,2

přílohy 003,004
Zábradlí: 3*2*22,0m*0,1t/m=13,2t
Ocel.plechy - schodiště: odhad 0,5t
Ostatní - světla,úchyty...: odhad 0,5t
Celkem: 13,2+0,5+0,5=14,2t



Výpo čet jednotek soupisu prací
pol. č. popis MJ po čet MJ

P.57 Bourání asfaltové izolace t 9,86
přílohy 003,004
(3,3+5,4)*2*36,5=635,1m2
58,5*6=351,0m2
uvaž. 0,01t/m2: celkem 0,01*(635,1m2+351,0m2)=0,01*(986,1m2)=9,86t 

P.58 Bourání zdiva t 1
obklady, apod. odhad 1,0t (1,0t/1,8t/m3 = 0,556m3 zdiva)

P.60 Bourání kamenného zdiva, kamenná suť t 87,4
přílohy 003,004
Sch.stupně 2,0m2*3,0*6=36m3 + Dlažba z ulice ukrajinská odhad 2,0m3; celkem 38,0m3*2,3t/m3 = 87,4t

Základy a podkladní vrstvy
P.15 Prostý beton pod drenáž, výplňový beton C16/20 - X0 (CZ, F.2) - Cl 1,00 - Dmax22-S3 m3 135,7

přílohy 005-008
Výplň pod drenáží: Ukrajinská: 0,45m2*33,5*2=30,15m3
Tubus: 0,76m2*(30,6+12,9+12,4)*2=85,0m3
konec podchodu Ukrajinská: 1,1m2*8,4=9,24m3
konec podchodu Bartoškova: 0,8m2*8,6=6,9m3
konce sch. a příst.ch.: 0,16m2*4,6*5+0,16m2*4,3=4,4m3
celkem: 30,15+85+9,24+6,9+4,4=135,7m3

P.16 Základová beton. deska C 25/30-XA1,XF1 (CZ, F.2)-CI 0,4-Dmax22-S3, průsak 35 mnm m3 465,3
přílohy 005-008
Tubus: 72,8*8,3*0,3=194,4m3
Křídla: 3,4*9,0*0,3*2=18,4m3
Příst.ch. Ukrajinská: 29,5*8,2*0,2=48,4m3
Příst.ch.N3: 5,8*57,6*0,2+0,32m2*5,8=68,7m3
Příst.ch.N2: 5,6*57,3*0,2+0,35m2*5,6=66,2m3
Schodiště N1: 12,5m*5,8*0,2+0,46m2*5,8=17,2m3*2=34,4m3
Schodiště N2,3: 12,7m*5,8*0,2+0,46m2*5,8=17,4m3 * 2 = 34,8m3
Celkem: 194,4+18,4+48,4+68,7+66,2+34,4+34,8=465,3m3

P.17 Schodišťové stupně z monolit. betonu C 30/37-XA1,XF3 (CZ, F.2)-CI 0,40-Dmax22-S3 m3 23,4
přílohy 005-008
N1: 1,88m2*3,1*2=11,7m3
N2,3: 1,89m2*3,1*2=11,7m3
Celkem: 11,7+11,7=23,4m3

P.18 Výplňový (spádový) beton C16/20 - X0 (CZ, F.2)-CI 1,0-Dmax22-S3 m3 108,5
přílohy 005-008
Tubus: 0,72m2*70,1m=50,5
Př.ch.Ukrajinská: 0,72m2*30,1m=21,7m3
Př.ch.N2: 0,33m2*58,3m=19,3m3
Př.ch.N3: 0,29m2*58,5m=17,0m3
Celkem: 50,5+21,7+19,3+17=108,5m3

P.19 Výztuž základové desky -  KARI SÍTĚ - ocel B500B - vč. svařování, spojkování, distančních podložek atd. t 14,43
z pol. P.16
uvaž. sítě 2x R6-150/150; vč. 20% na přesahy, tj. 3,05kg/m2 x 2 = 6,1kg/m2
Tubus+křídla: 6,1kg/m2/0,3m*(194,4m3+18,4m3)=4327kg
P.ch.Ukrajinská+N2+N3: 6,1kg/m2/0,2m*(48,4m3+68,7m3+66,2m3)=5591kg
Schodiště: 6,1kg/m2/0,2m*(34,4m3+34,8m3)=2111kg
Celkem: (4327+5591+2111)/1000*1,2=14,43t

NK, op ěry, k řídla a římsy

P.20
Želbet. nosné konstrukce rámové včetně bednění, odbednění, propojovacích můstků, pracovních a dilat. spar, (ošetření, tmelů, 
hranolů,osb desek pro strukturovaný povrch) v kvalitě nevyžadující dodatečnou úpravu pohledových ploch atd. C30/37 - XF3, 
XC4 (CZ, F.2) - Cl 0,40 - Dmax22-S3 max. průsak 20 mm dle ČSN EN 12 390-8

m3 1433,2

přílohy 015-018
Tubus: 10,1m2*(16,2+10,6+11,1+11,1)+10,07m2*(1,22+3,46)=542,1m3
Lucerny: Stěny: N4: 1,32m2*0,3*2+(5,7m2+3,9m2)*0,5*2+6,1m2*0,2+7,9m2*0,2=13,2m3
Lucerny: Stěny: N3,N2: 1,25m2*0,4*4+4,8m2*0,5*8=21,2m3
Lucerny: Stěny: N1: (3,1m2+13,9m2)*0,5*2+1,5m2*0,4=17,6m3
Lucerny: D.desky: 0,5*(6,7*7,7+7,44*5,5*2+7,0*3,5)=79,8m3
Lucerny: H.desky: (62,5m2+49,8m2+50,4m2)*0,43+28,7m2*0,32=79,2m3
Lucerny celkem: 13,2+21,2+17,6+79,8+79,2=211,0m3
Příst.ch.Ukrajinská: Stěny: 0,45*50,1m2*2+0,3*31,8m2*2=64,2m3
Příst.ch.Ukrajinská: Deska: 10,7m2*6,8=72,8m3
Čelo Bartoškova - římsa: 0,27m2*25,0=6,75m3
Čelo Ukrajinská - římsa: 0,18m2*6,8=1,23m3
Př.ch.N2: stěny (22,9m2*0,4+116,5m2*0,3)*2+0,3m2*3,9=89,4m3
          deska 18,25m2*3,9=71,2m3
          strop 3,1m2*3,9=12,1m3
          celkem N2: 89,4+71,2+12,1=172,7m3
Př.ch.N3: stěny (22,3m2*0,4+118,4m2*0,3)*2+0,31m2*3,6=90,0m3
          deska 18,3m2*3,6=65,9m3
          strop 3,12m2*3,6=11,2m3
          celkem N2: 90,0+65,9+11,2=167,1m3
Schodiště N1: stěny: (0,4*11,3m2+0,3*13,3m2)*2*2+0,3m2*3,9*2(příčná zídka)=36,4m3
              deska: 3,9m2*3,9*2=30,4m3
              celkem: 36,4+30,4=66,8m3
Schodiště N2,N3: stěny: (0,4*11,6m2+0,3*15,7m2)*2*2+0,3m2*3,9*2(příčná zídka)=39,8m3
                 deska: 4,1m2*3,9*2=32,0m3
                 celkem: 39,8+32,0=71,8m3

P.21 Výztuž NK - ocel B500B - vč. svařování, spojkování, distančních podložek atd., uvaž 160 kg/m3 t 254,832
3. FÁZE 53459 kg
2.FÁZE 67292 kg
1.FÁZE – PŘÍSTUPY 66168 kg
1.FÁZE – PODCHOD 67910 kg
celkem 254832 kg



Výpo čet jednotek soupisu prací
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Izolace bez ohledu na sklon (vodorovná, svislá)

P.22A
SVI 1a: Penetračně adhezní nátěr  +izolace proti stékající vodě z modifikovaného asfaltu plnoplošně spojená s podkladem + 
netkaná geotextilie s plošnou hmotností 300 g/m2 + separační fólie (kompletní skladba - vč.přípravy podkl. nátěry, veškerých 
dodávek, kotevních a ukončovacích prvků a uložení)

m2 2054,1

přílohy 015-018
Dno: 1646,6m2
Strop: 164,5m2+26,9m2+29,3m2=220,7m2
Celkem: (1646,6+220,7)*1,1=2054,1m2

P.22B VODOROVNÁ IZOLACE - TVRDÁ OCHRANA z betonu C 25/30 - XC2, XF1 o min. tl. 50 mm, m3 102,705
z pol. P.22A 2054,1m2*0,05 = 102,705m3

P.XXX KARI síť 4-100/100 do betonu tvrdé ochrany t 4,677
2054,1m2 * 1,98kg/m2 + 15% přesah = 4677kg

P.23
SVI 3: Penetračně adhezní nátěr + izolace proti stékající vodě z modifikovaného asfaltu plnoplošně spojená s podkladem + 
ochrana XPS deskami tl. 50mm + geotextílie min 500g/m2,  (kompletní skladba - vč.přípravy podkl. nátěry, veškerých dodávek, 
kotevních a ukončovacích prvků a uložení)

m2 1892,1

přílohy 005-008,015-018
Tubus: 291,6m2*2+0,51*7,0*2(lucerna N4)+0,61*8,0*2(lucerna N3,N2)+0,68*8,0(lucerna N1)-(10,0m2(otvor N3)+11,1m2(otvor 
N2)+11,2m2(otvor N1))*2=540,94m2
Čelní zídky př.chod. a schodišť: Ukrajinská: (0,8+0,2)*6,7=6,7m2
                                 N1: (0,6+0,5)*3,7*2=8,2m2
                                 N2: (0,6+0,5)*3,7*2=8,2m2
                                 N3: (0,6+0,5)*3,4*2=7,5m2
                                 Bartoškova: (0,5+0,2)*6,1=4,3m2
                                 Celkem: 6,7+8,2+8,2+7,5+4,3=34,9m2
Křídla: (4,1+0,4)*18,0 (rub) + 3,3m2*2 (boky) = 87,6m2
Př.ch.Ukrajinská: boky: 86,0m2*2=172,0m2
Př.ch.N2: boky: 160,8m2*2 = 321,6m2
Př.ch.N3: boky: 162,1m2*2 = 324,2m2
Schodiště N1: boky: 28,4m2*4 = 113,6m2
Schodiště N2,N3: boky: 31,3m2*4 =125,2m2
Celkem: (541,0+34,9+87,6+172,0+321,6+324,2+113,6+125,2)*1,1=1892,1m2

P.27 Izolace nátěry proti zemní vlhkosti - 1x penetrace, 2x asfalt. nátěr, aplikace, součást položek beton. konstrukcí m2 401,5
přílohy 005-008
Křídla: 26,6m2*2=53,2m2
Drenáž: P.ch. Ukrajinská: 33,5*2*1,4=93,8m2
             Tubus: (30,6+12,9+12,4)*2*1,95=218,01m2
Celkem: (53,2+93,8+218,01)*1,1=401,5m2

P.28 Dilatace NK -  výplň spar - pružné desky z plastu m2 69,6
přílohy 005-008
Tubus: (7*2+3,9*2)*0,5*4=43,6m2
Př.ch.Ukrajinská: ((5,2+3)*2+6,8*2)m*0,4m=12,0m2
Př.ch.N2,N3: ((3,9+2,2)*4+3,7*6)0,3m=14,0m2
Celkem: 43,6+12,0+8,14,0=69,6m2

P.XXX Dilatace NK - profilové pryžové těsnění - waterstop m 135,8
přílohy 005-008
Tubus: (7+3,9*2)*4=59,2m
Př.ch.Ukrajinská: (5,2+3)*2+6,8*2=30,0m
Př.ch.N2,N3: (3,9+2,2)*4+3,7*6=46,6m
Celkem: 59,2+30+46,6=135,8m

P.XXX Dilatace NK - výplň spáry s min. pevností 1,1MPa, např. sylomerové pásy m2 3,32
přílohy 005-008
Př.ch.Ukrajinská: 4,0*2*0,15+1,8*2*0,09=1,62m2
Př.ch.N2,N3: (3,2+1,5)*4*0,09=1,7m2
Celkem: 1,6+1,7=3,32m2

Bludné proudy a dopl ňky
P.29 Konstrukce pro měření bludných proudů ks 22

2ks/dil.díl 11*2=22ks
P.30 Polymermalta - specielní receptura (nevodivá a oddělující vrstva), pod sloupky zábradlí m3 0,085

přílohy 005-008
celkem 343 sloupků * 0,15m*0,15m*0,01m*1,1 = 0,085 m3

P.31 Letopočet výstavby - matrice ks 2
nad vstupy do podchodu (do římsy)

P.32 Antivibrační rohože tl. 30mm m2 321,4
horní povrch tubusu mezi lucernami
přílohy 005-008
108,8m2+68,9m2+71,9m2+71,8m2=321,4m2

Ocelové konstrukce - zábradlí a záme čnické výrobky
P.33

Zábradlí z válcovaných profilů a trubek s výplní z tahokovu, vč. patních plechů a kotev ∅12mm, 4ks/sloupek, výroba, dodávka, 
osazení, PKO a povrchových úprav, dle výkresu zábradlí

m 403,7

výkres zábradlí
Křídlo: 25,0m
Př.ch.N3: 7,5*2+3,4*3+3,7+40,9*2+10,5*2=131,7m
Př.ch.N2: 7,2*2+3,7*4+40,9*2+10,5*2=132,6m
Př.ch.N1: 10,0*4+3,7*2=47,4m
Př.ch.Ukrajinská: 6,4+30,3*2=67,0m
Celkem: 131,7+132,6+47,4+67,0=403,7m
hmotnosti oceli dle výkazu oceli
Sloupky zábradlí ocel S355, 343ks - TR 70x5 - 2,8t
K. plechy S235: 1,0t
Zábradlí a spoj. materiál ocel S235 - 5,942t
Chemické kotvy M12_hloubka kotvení min. 110mm, 1372 ks 

P.XXX Tahokov typ TR 90 90x40-6x3: 288,2m2, cca 2,3t m2 288,2
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P.35 Ocelové madlo TR 50 samostatné, včetně upevnění chem kotvami ∅12mm do stěny m 514
výkres madel
Schodiště N1: 13,5*2*2*2=108m
Schodiště N2,N3:13*2*2*2=104m
Př.ch.N2,N3: 60*2*2=240m
Př.ch.Ukrajinská: 31*2=62m
Celkem: 108+104+240+62=514m
ocel S 235 - 2,134t

P.36 Ocelové madlo samostatné TR 30, včetně upevnění chem kotvami ∅12mm do stěny m 294
výkres zábradlí
Př.ch.N2,N3: 58*2*2=232m
Př.ch.Ukrajinská: 31*2=62m
Celkem: 232+62=294m
ocel S235 - 0,73t

Odvodn ění
P.38 Drenážní trubka PE ∅150/7,7mm, vč.dodávky a uložení m 194,8

přílohy 005-008
Př.ch.Ukrajinská: 33,5*2=67,0m
Tubus: (30,6+12,9+12,4)*2=111,8m
Křídla: 2*8m=16m
Celkem: 67+111,8+16=194,8m

P.39 Trubka HDPE ∅150/7,7mm, vč. chráničky v prostupu stěnou, vč.dodávky a uložení m 147,2
přílohy 005-008
napojení šachet do kanalizace: 14,5+19,1+14,5*3+12,6*3+17,2+15,1=147,2m

P.40 Obsyp drenáže štěrkem 16/32, vč. dodávky a uložení m3 39
z pol. P.38: 0,2m2*194,8=39,0m3

P.41
Kamenná rovnanina TL. 600 mm, (lomový kámen nevětravý, vázaný v obou směrech, skládaný ručně, min. rozměr kamene 
0,25 m.) vč. dodávky a uložení

m3 228,1

z pol. P.38:
Tubus: 0,6m*3,4*111,8=228,1m3

P.XXX
Dvouvrstvý geodrén - plošný svislý drenážní kompozit tvořený z vrstvy fitrační netkané geotegtílie a tuhého jádra tvořeného 
geosítí 

m2 183,6

z pol. P.38:
P.ch.Ukrajinská: 70,2m2*2=140,4m2
Křídla:2,7m*16m=43,2m2
Celkem: 140,4+43,2=183,6 m2

P.42 Kanalizační šachta betonová ∅1,0m, hl. 5,0m, vč.kompletní dodávky a uložení ks 10
přílohy 005-008

P.73 Odstranění křovin s odvozem do 5km m2 15,3
příloha 005

P.74 Kácení stromů vč. odstranění pařezů do pr. 0,5m vč. odvozu do 5km ks 8
příloha 005

Úpravy terénu
P.43

Odláždění svahu lomovým kamenem tl. 200 mm do betonu tl. 100  mm spárované cementovou maltou-  vč. přípravy podkladu, 
betonu C 25/30-XF3 - Cl 1,00 - Dmax22-S3, spárování, dodávky a uložení

m3 2,88

přílohy 005-008
0,5m*9,6*2=9,6m2 *0,3m = 2,88m3 (Bartoškova)

P.44 Betonová žlabovka otevřená, světlé š. do 200mm vč. osazení do malty m 116,6
přílohy 005-008
Podchod: 71,0*2-(3,5*5+3,2+2,1+2,6)=116,6m

P.44 Betonová žlabovka uzavřená, světlé š. do 200 mm  vč. osazení do malty, pochozí rošt z kompozitu m 65,7
přílohy 005-008
N1,N2,N3: 3,6*5ks + 3,3 + p.ch.Ukrajinská 6,5 + 6,0 + Bartoškova 6,5 = 40,3m
Výstupy z podchodů např.ch.(3,5 *5 + 3,2 + 2,1 + 2,6)=25,4m
celkem 40,3+25,4=65,7m

P.45 Betonové dlaždice 60x60cm s protiskuznou a nenasákavou úpravou spárované epoxidovou nepropustnou hmotou m2 931,9
přílohy 005-008
Podchod: 71,05*5,65=401,5m2
Př.ch.Ukrajinská: 30*6,0=180,0m2
Př.ch.N2: 58,4*3,1=180,1m2
Př.ch.N3: 58,5*2,8=163,8m2
Schodiště: 3,1*0,52*4=6,5m2
Celkem: 401,5+180,0+180,1+163,8+6,5=931,9m2

P.46 Obklad ze žulových desek tl. 25mm, schodiště + sokl 0,16m m2 208,9
přílohy 005-008
Schod.stupně shora: 0,33*3,1*(31+31+29*2)=122,8m2
Schod.stupně zpředu (podstupnice): 0,151*3,1*(32+32)+0,153*3,1+(30+30)=58,4m2
Podesty shora: 0,95*3,1*4+0,5*4 =13,8m2
Soklík (bok schodišť): N1: 11,9*2*0,16m=3,81m2
                                   N2,N3: 12,6*2*0,16m*2=8,07m2
Celkem: 122,8+58,4+13,8+3,81+8,07=208,9m2

P.47 Ohumusování m2 233,9
přílohy 005-007
ul.Ukrajinská: 179,0m2 (u výpravní budovy) + 54,9m2 (k chodníku) = 233,9m2

P.48 Hydroosev m2 233,9
z pol. P.47: 233,9m2



Výpo čet jednotek soupisu prací
pol. č. popis MJ po čet MJ

Ostatní
P.49 Zásyp ze štěrku těženého frakce 16/32 bez zhutnění m3 21,0

přílohy 005-007
pod okapem zastřešení p.ch.Ukrajinská: 0,7*0,5*30,0*2=21,0m3

P.51 -

P.52 Chránička pro kabely NN, DN 120mm m 4,0
přílohy 015-018
3*0,5+(4+4)*0,3=3,9m

P.53 Chránička pro kabely NN, DN 60mm ohebná m 1,2
přílohy 015-018

P.54 Elektrorozvodná skříň 800x500x200 mm, včetně komplet vystrojení, osazení do niky, zalištování ks 1
příloha 021

P.59 Smýcení stromů a keřů (zahrnuto v položkách kácení stromů a odstranění křovin) t 1
odhad 1,0t

P.61 Betonový obrubník tl. 80mm, vč. beton. lože, kompletní dodávka a montáž m 81,6
příloha 005
Bartoškova (olem.dalžby) 2*10,5=21,0m
Ukrajinská : 2*30,3=60,6m
Celkem: 21,0+60,6=81,6m

P.62 Krabicová rozvodka komplet průmyslového charakteru do venkovního prostředí IP54 ks 10
příloha 021

P.63
Elektroinstalační trubka ohebná EN LPE-1 320N, pr. 32/24,3,  vhodná pro přímé zalévání při monolitické betonáži s 
protahovacím drátem 

m 1400

pro vedení silnoproudých rozvodů
Elektroinstalační trubka ohebná EN LPE 320N, pr. 40/31  vhodná pro přímé zalévání při monolitické betonáži s protahovacím 
drátem 

m 755

pro vedení slaboproudých rozvodů
P.64 Zářivkové svítidlo vestavné EVG, 1x24W, třída izolace II, IP65, včetně zalištování ks 42

příloha 021
P.64 Zářivkové svítidlo 1x54W, EP, Průmyslové antivandal, třída izolace II, IP67 ks 22

příloha 021
P.65 Kabel 1-CYKY 0 4x2,5 vč.ukončení m 900

příloha 021
P.66 Kabel 1-CYKY O 2x2,5 vč. ukončení m 420

příloha 021
P.67 Montážní mechanismy(lešení, atd..) kpl 1

příloha 021
P.68 Montáž elektroinstalace kpl 1

příloha 021
P.69 Drobný elektroinstalační materiál kpl 1

příloha 021
P.70 Zkoušky, revize elektro hod 50

příloha 021
P.XXX Nerezové drobné konstrukce kg 180,4

Nerezová dvířka pro elektroinstalační niky uzamykatelná
výkaz viz tabulka na výkresu tvaru
celkem 6,9m2 dvířek+rámečky, zámky a výztuhy 141,1kg
Průchodky elektro: nerezová trubka TR 108/3 s přírubou: 
3*0,5+(4+4)*0,3=3,9m* 8kg=31,2 kg
příruby: 11ks*3,14*0,1*0,1*0,003=8,1kg
celkem: 141,1+31,2+8,1=180,4kg

P.XXX Slinutá keramická rektifikovaná neglazovaná dlažba / obklad v krémové barvě s mírně měnícím se odstínem v 
rámci jedné dlaždice a občasnou „tmavší“ žílou – materiál připomínající přírodní kámen – pískovec. Povrch musí 
být slinutý bez dalších povrchových úprav, kvůli odolnosti proti Graffity. Povrch musí být odolný graffity bez nutnosti 
opatřovat obklad antigraffity nátěrem. Povrch hladký s mírnou texturou kamene.
Formát 45x90cm, teplotní roztažnost UNI EN ISO 10545-8             6x106

m2 1305,5

přílohy 005-008
podchod: 2*2,7*71,1 + lucerny: 2*0,6*(3,5+5,5+5,5+7,4) + p.ch.Ukrajinská: 72,43m2*2 + sch.N1: 24,9m2*4 + p.ch.+sch.N2,N3: 
2*(24,9m2+137,8m2)*2 = 1305,5m2 (bez prořezu)

P.XXX Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do průměru 100 mm ks 12


