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SO 5-34-01 - ŽST Praha Vršovice, úprava TV TT v ul. Otakarova 

1. Identifikace stavby 

2. Identifikace stavby 

Název stavby: 
"Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha 
hl. n." 

Stupeň dokumentace:   
Projekt stavby (dokumentace pro výběr zhotovitele) 

Objednatel: 
Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  
IČ: 70994234 
DIČ: CZ 70994234 

- zastoupený: 
Správa železniční dopravní cesty, s. o. 
Stavební správa západ 
Sokolovská 278/1955 
190 00 Praha 9 

Číslo zakázky objednatele: E618-S-4669/2014/Šim 

Nadřízený orgán: 
Ministerstvo dopravy 
Nábřeží L. Svobody 1222/12 
110 15 Praha 1 

Zhotovitel dokumentace: 
SUDOP Praha a.s. 
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
IČ: 25793349 
DIČ: CZ 25739943 

Číslo zakázky zhotovitele: 14 459 201 

Číslo ISPROFIN/ISPROFOND: 511 372 0004 

Vedoucí týmu: Ing. Miloš Krameš 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Vladislav Šefl 

Dopravní technologie: Bc. Martin Jarath  
Železniční svršek a spodek: Ing. Eva Syrová 
Mosty, propustky a zdi: Ing. Jiří Elbel 
Nástupiště: DiS. David Demo 
Pozemní komunikace: Ing. Marcel Malík 
Potrubní vedení: Ing. Petr Vulterýn 
Zabezpečovací zařízení: p. Zdeněk Pacholík 
Sdělovací zařízení: Ing. Martin Štrof 
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Silnoproudé vedení: Ing. Pavel Haušild, Ing. Aleš Budský, Ing. Jan Kahuda 
Silnoproudá technologie: Ing. Miroslav Nezkusil, Ing. Václav Misárek 
Pozemní stavby: Ing. Martin Nápravník  
Organizace výstavby: Ing. Lukáš Pohořelý 
Životní prostředí: p. František Kohlíček 
Geodetická dokumentace: Ing. Martin Čižinský 

Podzhotovitelé dokumentace:  

METROPROJEKT Praha, a.s.  
nám. I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 
IČ: 45271895 

Libor Brož – REVITA ENGINEERING 
Havlíčkova 12, 412 01 Litoměřice 
IČ: 46720880 

Valbek, spol. s r.o. 
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 
IČ: 48266230 

PRAGOPROJEKT, a.s. 
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
IČ: 45272387 
 
VPÚ DECO PRAHA a.s. 
Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 
IČ: 60193280 
 
TOPCON SERVIS s.r.o. 
Varšavská 249/30, 120 00 Praha 2 
IČ: 45274983 
 
Jiří Polák 
Na Truhlářce 1456/11, 180 00 Praha 8 
IČ: 71552898 
 
VIN Consult s.r.o. 
Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4 
IČ: 49614967 

Charakteristika a účel stavby:   
Dopravní liniová stavba pro železnici, optimalizace 

Místo stavby: 
Železniční trať České Velenice – Praha hl. n. 
Úsek trati Praha Hostivař (mimo) – Praha hl. n. (mimo)  
TÚ 1704 Benešov u Prahy – Praha hl. n.  

Kraj: 
Hlavní město Praha 
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Obec: 
Městská část Praha 2, Městská část Praha 4, Městská část Praha 10, Městská část Praha 15 

Pověřený obecní úřad: 
Magistrát hl. m. Prahy, MČ Praha 2, MČ Praha 4, MČ Praha 10, MČ Praha 15 

Obec s rozšířenou působností: 
Magistrát hl.m. Prahy, MČ Praha 2, MČ Praha 4, MČ Praha 10, MČ Praha 15 

Katastrální území: 
Hostivař, Krč, Michle, Nusle, Strašnice, Vinohrady, Vršovice, Záběhlice 

Předmětem stavby je rekonstrukce železniční trati Benešov u P. – Praha v úseku 
železniční stanice (dále jen „žst.“) Praha Hostivař (včetně) – žst. Praha hl. n. (mimo). Tento 
záměr byl pro účely územního a stavebního řízení rozdělen na dvě části podle převažující 
polohy v jednotlivých městských částech: 

• „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., I. část – žst. Praha 
Hostivař“, obsahující vlastní železniční stanici Praha Hostivař (dále jen „I. 
část“); 

• „Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha 
Hostivař – Praha hl. n.“, obsahující úsek od odb. Záběhlice (u Zahradního 
Města) po jižní portál vinohradských tunelů (dále jen „II. část“). 

3. HLAVNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 

• Proudová  soustava                   660 V D.C. 

• Provozní napětí                         600 V 

• Výška troleje na trati      5,5-5,6 m, 4,2 m min. pod mostem 

• Krajní případy teplotní            - 25°C + 40°C       

• Izolace proti zemi                     dvojitá 

• Stožáry    kulaté 

• Ochrana proti přepětí                růžkovými bleskojistkami. 

• Ochrana před NDN                  dvojitou izolací a ukolejněním s rychlým vypnutím 

            dle ČSN 33 3516 

• Vnější vlivy                     AA2+AA5, AB8, AD2 (ČSN 33 2000-3) 

• Prostor                                zvlášť nebezpečný (ČSN 33 2000-4-41)   

 
4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

  Před zahájením stavebních prací bude stávající trolejové vedení odpojeno od napájení, 

zabezpečeno včetně provizorního ukotvení a následně sneseno. Budou provedeny práce na 

železničním mostu. Po jejich skončení budou osazeny boční držáky nosné konstrukce 

trolejového vedení. Držáky budou upevněny do mostní konstrukce železničního mostu 

pomocí svorek (příklad možného uchycení držáku viz. příloha technické zprávy). Přesné 
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rozměry a rozmístění nosníků pro uchycení držáků je v dokumentaci mostu SO 5-20-03 

Železniční most v ev. km 183,652. Držáky budou osazeny v místech tak, aby nezasahovali do 

profilu nad vozovkou. Na spodní stranu mostní konstrukce bude přichycena izolační deska. 

Následně bude provedena montáž tramvajového trolejového vedení. 

Sloupy trolejového vedení – stávající 

Napájecí body – nedojde ke změně poloh napájecích bodů a úsekových děličů. 

5. ENERGETICKÁ BILANCE  

 Při rekonstrukci nedojde ke změně napájecích úseků ani ke změně způsobu jejich 

způsobu provozování 

6. DEMONTÁŽ 

Veškerý demontovaný materiál je majetkem provozovatele DP – JDCT. 

7. POV    

 V předstihu bude zjištěn aktuální stav včetně možností využití stávajících zařízení. 

 Trolejové vedení bude uvolněno a zabezpečeno před zahájením rekonstrukce TT. 

Provizorní ukotvení uvolněného stávajícího trolejového vedení bude provedeno na  stávající 

stožáry  

 Stavební práce na TT musí být prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability 

stávajících stožárů. Případně je nutné zvolit opatření, která vliv omezí. 

8. BOZP 

Zaměstnavatel – zhotovitel stavby je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující 
pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům nebo k minimalizaci neodstranitelných 
rizik. Nebezpečné činitele a procesy je povinen vyhledávat soustavně, je povinen pravidelně 
kontrolovat úroveň BOZP na pracovišti. 
Všechna opatření musí odpovídat požadavkům legislativních předpisů, norem a jiných 
závazných předpisů, návodům výrobců, technologickým a pracovním postupům příp. místním 
bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům a požadavkům správců 
inženýrských sítí a legislativním předpisům, závazným předpisům, normám a směrnicím 
týkajících se kontaktu se železniční dopravou nebo s dopravou silniční. 
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní a stavebně montážní práce 
nebo udržovací práce pro jinou právnickou osobu (SŽDC, s. o., správci inženýrských sítí, 
atd.) na jejím pracovišti či zařízení, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště 
pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze, pokud je pracoviště náležitě 
zajištěno a vybaveno. 
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení a dopravní prostředky a 
nářadí byly z hlediska BOZP vhodné pro práci, při které budou používány. 
Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy, tak aby byly 
dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. 
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Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví je 
zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, zavést signály nebo instrukce týkající se 
BOZP. 
Zajištění BOZP se týká všech osob, které se s  vědomím zhotovitele zdržují na staveništi. 
Zajištění BOZP se vztahuje i na osoby mimo pracovněprávní vztahy tj. např. osoby 
samostatně výdělečně činné. 
Stavební činnost v prostorách SŽDC a provozované ŽDC 
Činnost cizích právnických a fyzických osob (zhotovitelé stavebních prací) v objektech a 
prostorách zadavatele stavby (SŽDC) musí být v souladu s předpisem SŽDC (ČD) Op 16 - 
předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, který je pro dodavatele závazný. Dodavatelé 
smějí pracovat v uvedených prostorách pouze na základě písemně sjednané smlouvy mezi 
oběma zúčastněnými stranami. 
SŽDC, s. o. stanovuje ve své směrnici č. 50 – požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů 
při činnostech na dráhách provozovaných SŽDC. Každý zaměstnanec dodavatele, který bude 
pracovat v obvodu dráhy, musí před zahájením činnosti na dráhách provozovaných SŽDC, 
absolvovat „Vstupní školení BOZP“ podle Přílohy 2 Směrnice. 
Pracovníci dodavatelů stavby, kteří se budou pohybovat v prostorech, objektech a zařízeních 
SŽDC a na provozované ŽDC na základě smluvního vztahu jsou povinni být po dobu pohybu 
v těchto místech viditelně označeni průkazem, který vydává. Odbor bezpečnosti SŽDC na 
základě žádosti dle podmínek uvedených v předpisu SŽDC Ob1 – vydávání povolení ke 
vstupu do prostor Správy železniční dopravní cesty, s.o..Osoby s právem vstupu do 
provozované ŽDC musí k žádosti také předložit kopii Posudku o zdravotní způsobilosti k 
práci vydaného v souladu s Vyhláškou č. 101/1995 Sb.,řád pro zdravotní způsobilost osob při 
provozování dráhy a drážní dopravy, § 2 písmeno b) bod 1/ a kopii potvrzení o absolvování 
školení v kabinetu bezpečnosti práce podle čl.1.7 Směrnice SŽDC č.50. 
Zaměstnanci zhotovitele stavby vykonávající činnosti, při nichž mohou ovlivnit bezpečnost 
osob, bezpečnost dráhy, bezpečnost železniční dopravy, plynulost provozování dráhy a drážní 
dopravy a zaměstnanci dodavatelů, kteří práci organizují, bezprostředně řídí a kontrolují, musí 
prokázat znalost příslušných předpisů a technologií provozní práce. Tyto znalosti podléhají 
odborným zkouškám dle směrnice č.50 SŽDC, které provádí Odbor provozuschopnosti 
SŽDC. Odborné zkoušky nenahrazují autorizaci dle z.č. 360/1992 Sb. nebo osvědčení o 
odborné způsobilosti k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických 
zařízení vydávaných orgány státní správy. Dotčené profese související se stavbou 
optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n.: vedoucí prací na železničním 
spodku, vedoucí prací na železničním spodku a svršku, vedoucí prací na železničních 
mostech, objektech s konstrukcí mostům podobnou, vedoucí prací na budovách v blízkosti 
kolejí a mezi nimi, vedoucí prací pro montáž železničních zabezpečovacích zařízení, vedoucí 
prací pro montáž sdělovacích zařízení, vedoucí prací na trakčním vedení elektrizovaných tratí, 
vedoucí prací na ostatních elektrických zařízeních, strojvedoucí speciálního hnacího vozidla, 
vedoucí prací pro speciální činnost na železničním svršku, vedoucí prací geodetických 
činností, osoba odborně způsobilá k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených 
technických zařízení. 
Pracovníci dodavatelů, kteří budou provádět činnosti na elektrických technických zařízeních – 
dle skladby projektové dokumentace se jedná o D.1. železniční zabezpečovací zařízení, D.2. 
železniční sdělovací zařízení, D.3. silnoproudá technologie včetně DŘT, E.3. Trakční a 
energetická zařízení (určené technické zařízení dle zákona č.266/1994 Sb. o drahách) musí 
vedle elektrotechnické kvalifikace dle vyhlášky č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice splňovat elektrotechnickou kvalifikaci určenou vyhláškou 100/1995 Sb., 
kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a 
jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) (příloha 4). 
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Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro pracovní činnost ve stavebnictví: 
Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce  
Z č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek BOZP) 
Z.č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 
NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 
NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v prostředí s nebezpečím výbuchu 
Vyhl.č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice  
Vyhl.č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k jejich 
bezpečnosti 
Vyhl.č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti 
Vyhl.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 
k zajištění jejich bezpečnosti 
Vyhl. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení 
Vyhl.č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a 
skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  
Vyhl.č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 
v tavných nádobách 
Vyhl.č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů  a podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 
Vyhl.č.394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup 
při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

 

9. ZEMNÍ PRÁCE 

 Všechny stavební prvky jsou standardizovány a opatřeny odpovídajícími schvalovacími 

značkami EZÚ. Jedná se o materiály s vysokou stálostí a odolností proti vlivu prostředí, čímž 

je zaručena jejich ekologická nezávadnost. 

Základní skladové prostory, zařízení staveniště a skládku drobného materiálu včetně 

deponie výkopové zeminy budou před zahájením stavby projednány a dohodnuty investorem 

a dodavatelem. 

Zhotovitel zajistí odvoz odpadu – druhotné suroviny vlastními dopravními prostředky 

do některé sběrny odpadu. Dále zhotovitel do 3 dnů od uskutečnění odvozu předá útvaru 
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12350 skladového hospodářství DP a.s. Vážní lístek, který bude vystaven na DP a.s. 

Sokolovská 217/42 190 22 Praha 9 (v žádném případě nebude přijímat hotovost). 

  

10.  ZÁVĚR 

  Uvedení do provozu TV 

 Veškeré práce musí být provedeny v souladu s ČSN. Před uvedením do provozu je 

nutno provést revizi dle ČSN 34 3800, 34 3801, 34 3810 a 33 1500, technickou prohlídku a 

zkoušku a musí být vydán průkaz způsobilosti. Po ukončení stavby musí být provozovateli 

předána projektová dokumentace dle skutečného provedení, včetně geodetického zaměření. 

 Návrh podmínek zkušebního provozu: 

• doba trvání     3 měsíce 

• 1x týdně optická kontrola nosné sítě, závěsů troleje, klikatosti a výšky  trol. drátu 

• kontrola stability nových trakčních podpěr 

• 1x měsíčně provést měření izolačního stavu, měření úbytků napětí ve špičkovém 

provozu, kontrola zkratové odolnosti 

Po ukončení zkušebního provozu vypracuje provozovatel protokol o prováděných 

kontrolách a provede vyhodnocení zkušebního provozu. Pokud po dobu zkušebního provozu 

nebudou zjištěny závady, které by bránily dalšímu provozu, zažádá uživatel o uvedení TV do 

trvalého provozu. 

 Závazné doklady k přejímacímu řízení 

• Dokumentace opravená dle provedení stavby umožňující provoz a údržbu 

• Revizní zpráva 

• Protokol o technické prohlídce a zkoušce 

• Průkaz způsobilosti pro zařízení UTZ 

• Geodetické zaměření nových stožárů dle GIS 

 

11. Podklady a průzkumy 

• prohlídka na místě samém 

• Požadavky provozovatele  

• ČSN 37 6754, ČSN 33 3516, ČSN 73 6005, ČSN 50122-1 




