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TECHNICKÁ ZPRÁVA
Popis a specifikace prací
Oprava trati v úseku Olomouc – Kostelec - Senice
Správa železnic
Oblastní Ředitelství Olomouc
Správa tratí Olomouc 

A1. Identifikační údaje
Název stavby: Oprava trati v úseku Olomouc – Kostelec – Senice
Objekt : 
SO 01 – Třebčín – Drahanovice km 23,550 – 24,130


SO 02 – Senice – Drahanovice km 20,100 – 20,450


SO 03 – Olomouc Nová Ulice k.č. 2


SO 04 – VON


SO 05 – Materiál dodávaný objednatelem

Rozhodující výkony: Oprava železničního svršku
Místo stavby: 
traťový úsek Ptení – Dzbel
Zadavatel:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Oblastní ředitelství Olomouc, Správa tratí I, Olomouc,  Nerudova 1; 77 258 Olomouc
Zhotovitel: Vítězný uchazeč soutěže o veřejnou zakázku stavebních prací
Popis: nelektrifikovaná trať.
Nejvyšší dovolená rychlost: 60 km/hod
Ostatní údaje: 
SO 01 – Třebčín – Drahanovice km 23,550 – km 24,130
A2. Stávající stav popis
Železniční svršek:  
Kolejnice tvaru T – defektoskopické vady a ojetí, stykovaná, pražce betenové SB5 
Směrové a sklonové poměry:  
Oblouk R=196, d=103mm, přímá
Železniční spodek: 
Není předmětem opravné práce.
A3. Požadavky a specifikace 
V celkové délce 1000m bude provedena souvislá výměna kolejnicových pásů včetně výměny pryžových podložek a dvojitých pružných kroužků na pražcích VUS a pryžových podložek a všech dílů upevnění u pražců SB5. Zhotovitel zajistí dodání 10ks dlouhých regenerovaných kolejnicových pasů tvaru T v délce 100m včetně dopravy. 
Zhotovitel zajistí také dodání pryžových podložek, šroubů T5, dvojitých pružných kroužků, matic M24 a vložek M.
Při výměně kolejnic bude zhotovitelem zrušeno MDZ a provedena výměna 4ks betonových pražců místo dřevěných. Stávající LISy budou zrušeny.
Bude provedeno svaření dlouhých pasů aluminotermicky a zřízení BK včetně přilehlých úseků.

Zhotovitel zajistí demontáž a opětovnou montáž počítače náprav.

Vyměněné kolejnice budou zhotovitelem rozpáleny v délkách dle požadavků objednatele.

SO 02 – Senice – Drahanovice km 20,100 – km 20,450

A2. Stávající stav popis
Železniční svršek:  

Kolejnice tvaru T – defektoskopické vady a ojetí, stykovaná, pražce betenové SB3, štěrkové lože částečně znečištěné. 

Směrové a sklonové poměry:  
Oblouk R=940, d=28mm

Železniční spodek: 

Není předmětem opravné práce.

A3. Požadavky a specifikace 

V celkové délce 400m bude provedena souvislá výměna kolejnicových pásů včetně výměny pryžových podložek a dvojitých pružných kroužků na pražcích VUS. Zhotovitel zajistí dodání 4ks dlouhých regenerovaných kolejnicových pasů tvaru T v délce 100m včetně dopravy. 
Zhotovitel zajistí demontáž a následnou montáž celopryžového silničního přejezdu. V místě přejezdu bude provedena výměna nových kolejnic dlouhých 25m (dodá objednatel) včetně všech upevňovadel a nových táhel (dodá zhotovitel).

Zhotovitel zajistí také dodání pryžových podložek, dvojitých pružných kroužků, matic.

Bude zhotovitelem provedeno odstranění zbahnělého kolejového lože.

Bude provedeno svaření dlouhých pasů aluminotermicky a zřízení BK včetně přilehlých úseků.

Zhotovitel zajistí demontáž a opětovnou montáž počítače náprav.

Vyměněné kolejnice budou zhotovitelem rozpáleny v délkách dle požadavků objednatele.

Směrové a výškové vyrovnání koleje včetně doplnění ŠL do profilu zajistí objednatel po odstranění ŠL zhotovitelem.
SO 03 – Olomouc Nová Ulice k.č. 2
A2. Stávající stav popis
Železniční svršek:  

Kolejnice tvaru A, T – defektoskopické vady a ojetí, pražce dřevěné – špatná držebnost, rozpad, znečištěné štěrkové lože

Směrové a sklonové poměry:  
Oblouk R=230, d=0mm, přímá
Železniční spodek: 

Není předmětem opravné práce.
A3. Požadavky a specifikace 

V celkové délce 241 m bude provedeno vytržení stávajícího kolejového roštu v délkách po 25m, odstranění stávajícího štěrkového lože do hloubky 35cm pod ložnou plochu pražce.

Vytržená kolejová pole budou zhotovitelem zdemontována do součástí na manipulační plše v žst Olomouc Nová Ulice (přesné místo určí technický dozor objednatele při předání staveniště).
Výzisk štěrkového lože bude zhotovitelem uložen na skládku.

Bude zřízena homogenizovaná vrstva KL.

Nový kolejový rošt v délce 241m tv. kolejnic S49 regenerované (zhotovitel zajistí regeneraci v délkách 4 x 100m + 2 x 50m), pražce SB6 užité rozdělení „d“ bude zhotovitelem smontován v ose. Dopravu materiálu zajistí zhotovitel.

Bude provedeno sestykování kolejnic a zřízení KL z nového materiálu. 

Bude provedeno směrové a výškové vyrovnání koleje automatickou strojní podbíječkou metodou přesnou (APK) a doplněno kolejové lože do profilu.

Bude provedeno svaření koleje do BK.

Bude provedena úprava drážních stezek do předepsaného profilu.

Obecně
V daném úseku se nachází zařízení SSZT. 
V uvedeném úseku se nachází několikero lanových propojení, které je nutno před  započetím výlukových prací demontovat.  Odborná demontáž stávajících lanových propojení bude provedena u zkratovacích lan kolejnicových pásů v místech jejich montáže, dále pak u obcházecích lan izolovaných úseků a napájecích lan sériových kolejových obvodů. Všechny demontované části budou pečlivě uschovány po celou dobu prací na kolejovém svršku.

Po obnově kolejového svršku budou izolované styky navráceny do původních poloh, přičemž zhotovitel zajistí správný počet děr pro zpětnou montáž lanových propojení. Následně bude provedena odborná montáž uschovaných lanových propojení do předem nachystaných otvorů v kolejnicích. Jako poslední bude provedena montáž napájecích lan sériových kolejových obvodů a provedeno přezkoušení správné funkce zabezpečovacího zařízení. Pro tyto práce bude ze strany dodavatele stavebních prací zajištěn dostatečný časový prostor před ukončením výluky koleje tak, aby po ukončení výluky bylo zabezpečovacího zařízení funkční a  v provozuschopném stavu. V případě, že na nově položeném kolejovém svršku nebude zajištěna správná šuntová citlivost (např. z důvodu koroze nebo znečištění hlav kolejnic v místě kolejových obvodů),  a tím i nesprávná činnost SZZ a TZZ, musí být jízdy vlaků uskutečňovány dle předpisů SŽDC (ČD D1) SŽDC (ČD D2), SŽDC (ČD Z1).
Specifikace: 
Před zahájením výluky, v předstihu min. 15dní, předá zhotovitel k odsouhlasení technickému dozoru objednatele vypracované pracovní postupy a harmonogram prací.
Zřízení bezstykové koleje dle ustanovení předpisu S3/2.
Výzisk: 
Protokol o kategorizaci kolejnic vyhotoví objednatel. 

Kolejnice a drobné kolejivo zhotovitel protokolárně předá objednateli. 
Vymezení staveniště: 
Staveniště je vymezeno hranicemi pozemků SŽDC s.o. v uvedeném úseku.
Přístupové cesty: 
Budou zhotoviteli ukázány při předání staveniště.
Požadavek na výluky: 
SO 01 
 11. – 13.5. 2020
SO 02 
 11. – 13.5. 2020

SO 03 
 11. – 18.5. 2020
Pozn. :

Poplatek za použití dopravní cesty je započítán v rozpočtových položkách za přepravu. Objednatel již nevystavuje potvrzení na financování prací z hlavní činnosti pro snížení poplatků za použití dopravní cesty při přepravě strojů, vozů pro realizaci zakázky.
Požadavek na stav zařízení po opravě a splnění odchylek TKP pro převzetí prací: 

Kolej musí splňovat odchylky převzetí prací pro ostatní práce dle ČSN 736360-2 a podmínky technických kvalitativních podmínek staveb drah kapitola 1, 7 a 8.

Požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury - inž.sítě: 
Před zahájením prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě. Vyjádření jednotlivých správců k existenci inženýrských sítí v jejich správě budou zhotoviteli předány při předání staveniště.
Zařízení správců souvisejících zařízení:
Zpracovatel: Ing. Zdeněk Oulehla ml., mobil 606 780 083, e-mail: OulehlaZ@szdc.cz
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