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1. SEZNAM PRILOH A VYKRESU

v.C. 0003: Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

v.¢. 0200: Situacni schéma

v.¢. 0210: Schéma kiizeni v km 371,428 (P2936), trat’ Lysa nad Labem — Usti nad Labem
zapad

v.¢. 0211: Schéma kiizeni v km 371,428 (P2936), trat’ Lysa nad Labem — Usti nad Labem
zapad — rozhledové a vyzatfovaci trojihelniky

v.C. 0300: Tabulka ptejezdu

2. VSEOBECNA CAST

21 IDENTIFIKACNi UDAJE

Nazev stavby Doplnéni funkcionality sekven¢niho sklapéni bieven zavor na
vybranych PZS v obvodu SSZ

Provozni soubor : PS 04 PZS v km 371,428 (P2936), trat’ Lysa nad Labem — Usti nad
Labem zapad

Misto stavby: Zelezniéni trat’ ¢.503A Lysa nad Labem — Usti nad Labem zapad

Kraj : Stiedocesky

Obec : Me¢lnik

Katastralni izemi : M¢lnik

Investor : Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Praha 1, Dlazdéna 1003/7, 110 00
1CO: 70994234 DIC: CZ 70994234

Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Projektant : TMS Projekt s.r.o0., Dubi¢né 106, Rudolfov, 373 71, ICO: 48200891
Projekcni pracovisté Plzeri, Wenzigova 8, 301 00 PLZEN

Stupent dokumentace : dokumentace pro stavebni povoleni

Dokumentace byla dokon¢ena k terminu: ~ 12/2019

2.2 ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

Zelezni¢éni trat &.503A Lysa nad Labem — Usti nad Labem zapad je celostatni
elektrifikovanad stejnosmérna trat’ zatazena do evropského Zelezni¢niho systému. Nejvyssi
tratova rychlost je 120 km/h, v pfedmétném tratovém useku 120 km/h. Zabrzdna vzdalenost je
1000 m. Trat’ je elektrifikovana a je provozovana ve stejnosmérné trakéni soustavé 3kV.
Organizovani a provozovani drazni dopravy je dle predpisu SZDC D1. Tratové zabezpedovaci
zafizeni je provozovan autoblok.

Predmétny piejezd P2936 v km 371, 428 kiizuje silnici II. tfidy ¢.273 a je v souCasné dobé¢
zabezpecen prejezdovym zabezpecovacim zatizenim s celymi zdvorami ve Ctyf-kvadrantovém
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provedeni kategorie PZS 3ZNI typu AZD 71. Ptejezd je dvoukolejny a nachézi se v obvodu
ZST Meélnik. PZS je ovladan pomoci kolejovych obvoda s vazbou na elektromechanické
stani¢ni zabezpecovaci zafizeni.

2.3 VYCHOZi PODKLADY

- Zvlastni technické podminky na zpracovani projektové dokumentace

- Vstupni porada pro zpracovani ptipravné dokumentace stavby

- Katastralni mapy a vypisy z KN z Katastralniho ufadu

- Geodetické zaméfeni - SZG

- Provedené pruzkumy a mistni Setfeni v terénu

- Technicka dokumentace provozovaného zafizeni

- Technicka dokumentace stavajicich inZenyrskych siti

- Vysledky mistnich Setfeni a jednani se zainteresovanymi stranami

- Registr DaP provozovatele drahy (Dokumenty a piedpisy provozovatele drahy SZDC)
- Zakon ¢.266/1994 Sb. O drahach, v platném znéni a k nému vydané platné Vyhlasky

W

- Smérnice generalniho feditele ¢. 11/2006 ,,Dokumentace pro piipravu staveb na
zelezni¢nich drahach celostatnich a regionédlnich® vydané dne 30.06.2006 pod ¢.j.: 13
511/06-OP.

24 ODCHYLKY OD PRIPRAVNE DOKUMENTACE STAVBY

Projektovd dokumentace je zpracovana v souladu s ptfipravnou dokumentaci stavby a zavéra
z vyrobnich porad na zpracovani projektové dokumentace.

2.5 POSTUP VYSTAVBY A SOUVISEJICi PS A SO

Provozni soubory lze realizovat samostatn¢.

Dodavatel stavby bude urcen na zéklad¢ vybérového fizeni, soucasti doprojektovani bude i
vypracovani harmonogramu vystavby, ktery bude schvalen investorem a budoucim uzivatelem.

2.6 STAVAJICi STAV ZABEZPECOVACIHO ZARIZENI

Zelezniéni trat’ ¢.503A Lysa nad Labem — Usti nad Labem zapad je celostatni dvoukolejna
elektrifikovana trat’. Nejvyssi tratova rychlost je 120 km/h, v pfedmétném tratovém tseku 120
km/h. Zabrzdna vzdalenost 1000 m. Trat’ je elektrifikovana a je provozovana ve stejnosmérné
trakéni soustavé 3kV. Organizovani a provozovani drazni dopravy je dle predpisu SZDC D1.

Predmétny piejezd P2936 v km 371,428 kiizuje silnici II. tfidy ¢.273 a je v souCasné dobé
zabezpecen prejezdovym zabezpecovacim zatizenim s celymi zdvorami ve Ctyf-kvadrantovém
provedeni kategorie PZS 3ZBI typu AZD 71. Piejezd se nachazi v obvodu ZST Mélnik. PZZ
s kontrolou zSt.1 je ovladdn pomoci stavajicich kolejovych obvodi s vazbou na
elektromechanické stani¢ni zabezpeCovaci zafizeni St.1. Pro ovladani a kontrolu PZZ je
pouzito REMOTE9S.
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3. TECHNICKE RESENI

Predmétny piejezd P2936 v km 371,428 se silnici II. tfidy ¢.273 na trati Lysa nad Labem —
Usti nad Labem zépad je zabezpeéen piejezdovym zabezpedovacim zatizenim tiidy PZS 3ZBI
s celymi zavorami ve cCtyf-kvadrantovém provedeni a nové bude doplnén o funkcionalitu
postupného (sekvencniho) sklapéni zavorovych bieven.

Vystroj PZZ je umisténa na St.1 v ZST Mélnik.

Z lichého sméruod ZST Vsetaty budou piiblizovaci tGseky 1TK a 2TK prodlouZeny o
nasledujici usek IILTU, II ILTU, ILTU, IILTU. Informace o obsazenosti Giseku bude doplnéna
do relé pro PZS. Ve volném stojanu pro PZS na St.1 v ZST Mélnik budou doplnény reléové
obvody (rel¢, Casové jednotky, atd.) pro funkcionalitu postupného (sekvencniho) sklapéni
bfeven zavor na zaklad¢ novych vypocti ptiblizovacich useki.

Ze sudého sméruod ZST Lib&chov budou piiblizovaci tseky 1SK a 2SK prodlouzeny o
nasledujici tsek IISTU, ISTU, 2STU, 12STU. Informace o obsazenosti tseku bude doplnéna
do relé pro PZS. Ve volném stojanu pro PZS na St.1 v ZST Mélnik budou doplnény reléové
obvody (relé, Casové jednotky, atd.) pro funkcionalitu postupného (sekvencniho) sklapéni
bieven zavor na zéklad¢ novych vypoctl priblizovacich tsekd.

Ptiblizovaci useky PZS jsou vypocteny a situovany na tratovou rychlost 120 km/hod.

Vzhledem k umisténi PZZ v obvodu ZST Mélnik St.1 bude nutna Uprava navazujiciho
stani¢niho zabezpeovaciho zafizeni v délce trvani 3 dntl. Pfedmétné SZZ ZST Mélnik zaroveii
svymi prvky detekce volnosti ovlada feSené PZZ. Na zékladé schvalené tabulky piejezdu a
uvedenych spoustécich bodi PZZ bude SZZ upraveno, ptezkouseno a uvedeno do provozu pro
tuto ZST. Pro zapracovani do navazujiciho SSZ ZST bude nutno tpravu SZZ s vlivem na
dopravu provést prednostné v no¢nich hodinach v dobé dopravniho klidu.

Umisténi kontrolnich a ovladacich prvki se nezméni.

Nova kabelizace nebude zfizovana.
Na komunikaci bude provedeno nebo obnoveno vodorovné dopravni znaceni do vSech smért
vcetné hranic kiizovatek v délce 15m.

3.1 ZAPOJENI PZS

PZZ bude ovladano jako ve stavajicim stavu tj. pomoci kolejovych obvodil s vazbou na stani¢ni
zabezpecCovaci zatizeni ZST M¢lnik. Piiblizovaci useky budou prodlouzeny na zakladé nového
vypoctu s ohledem na doplnéni funkcionality s postupnym (sekvencnim) sklapénim zavor.

3.2 UMISTENI VNITRNIHO ZARIZENi

Vnitini zafizeni se nebude umist'ovat

3.3 NAPAJENIi ZARIZENi

Napéjeni zafizeni ziistava ze stavajici elektrické ptipojky
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3.4 KABELIZACE

3.4.1 Nové kabely zabezpecovaciho zarizeni

Nova kabelizace nebude zifizovana. Vyuzije se stavajici kabelové trasy.

3.5 PROVIZORNI ZARIZENi

Na obdobi od vypnuti piejezdového zabezpecovaciho zafizeni z Cinnosti do doby aktivace
zafizeni budou provedena nasledujici dopravni opatieni:

1. Z obou stran zelezni¢niho piejezdu ve vzdalenosti 50-100m bude umisténa dopravni
znacka P22 Zména mistni tpravy s textem ,,Pozor — ptejezdové zabezpeCovaci zafizeni
neni v ¢innosti*“. Dale bude pfed drazni téleso z obou stran piejezdu umisténa dopravni
znacka P6 ,,Stij, dej prednost v jizdé.*

2. Bezpecnost na piejezdech bude zajisténa osazenim pfislusnych navéstidel podle
predpistt SZDC (D1) a zpravovanim strojvedoucich pisemnymi rozkazy.

3.6 DEMONTAZE

U stavajiciho zafizeni neni uvazovano s demontazi.

3.7 VYPOCET DELKY PRIBLIZOVACIHO USEKU DLE CSN 34 2650

PZS 3ZNI (s celymi zavorami) v km 371,428:

Délka smérodatna pro vypocet vyklizovaci doby
dr=dp+ ds=27,00 + 3 =30,00m - chodci
dr=dp+ds=27,00 + 22 = 49,00m - vozidla
Vyklizovaci doba
tv=3,6 xdrx Vs'=3,6x 30,00 x 3,00 = 36,00s
Délka smérodatna pro vypocet piredzvanéci doby
dz=ds+dg—do+dio+di1=22+1-2,3+0,8+1,5=23,00m
Predzvanéci doba pro silni¢ni vozidla (pro zavory pied prejezdem)
~vo=3,6xd,x Vi1 =3,6x23,00x 5,00 =16,56s
Predzvanéci doba pro silni¢ni vozidla (pro zdvory za piejezdem)
tzzvo= 3,6 x dr x V5''=3,6 x 49,00 x 5,00 = 35,285
Piedzvanéci doba pro chodce
tzzen= 3,6 X (d1) x V5= 3,6 x 30,00 x 3,00 = 36,00s
Piedzvanéci doba pro zavory pred piejezdem
tz = max(tzvo;tzzeh) = 36,008
Piedzvanéci doba pro zavory za piejezdem
tzz = t; + (tzzvo — tovo) = 36,00 + (35,28 — 16,56) = 54,72s
Priblizovaci doba (prejezd s celymi zavorami, whel kiiZzeni o. = 80°)
tL=trttyttor Tttty +ttn=1+5472+6+3+10+0="74,72s
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Délka priblizovaciho useku
Lp=3,6"xVixtL=3,6"x120x 74,72 =2491m

3.7.1 Vypocet rozhledové délky pro nejpomalejsi vozidlo

\/ 10
Lr= Vo, X (Dp+ Ds) = 5

x (22,9 +22) = 89,8m

4, OCHRANA ELEKTRICKYCH ROZVODU zZ

4.1 PROSTREDI

Vnitini prvky zabezpeCovaciho zafizeni jsou umistény uvnitt budov v prostoru normalnim dle
CSN 33 2000-5-51 ed.3. (AB4, AC1, AD1, AEl, AF1, AGI, AH1, AKI, AL1, AMI, ANI,
AP1 a AQI). Zafizeni umisténa vné budov jsou v prostoru nebezpeéném dle CSN 33 2000-5-
51 ed.3., nebot se jedna o prostory vngjSich vlivu ttidy AA7 a AB7.

4.2 OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM ZIVYCH CASTI.

Ochrana pfed nebezpenym dotykem Zivych ¢asti bude provedena izolaci podle €l. 412.1, kryty
nebo piepazkami podle ¢l. 412.2, nebo zabranou podle ¢l. 412.3 CSN 33 2000-4-41 ed.2.,
pfipadné kombinaci téchto ochran.

U zivych casti v odd€lenych mistnostech bude ochrana pied nebezpecnym dotykem zivych
¢asti provedena zabranou, nebot’ se jedna o umisténi zafizeni v prostorach ptistupnych pouze
uréenym pracovnikiim s elektrotechnickou kvalifikaci ve smyslu &l. 412.3N3 CSN 33 2000-4-
41 ed.2. a &l. 5.4 CSN 34 2600 ed.2. Dvefe musi byt uzaméeny a opatieny bezpe&nostnimi
tabulkami podle CSN 34 2600 ed.2.

4.3 OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKEM NEZIVYCH CASTI

Pro ochranu pied nebezpednym dotykem nezivych &asti plati pfisluina ustanoveni CSN 34
2600 ed.2. a CSN 33 2000-4-41 ed.2. Podle druhu jednotlivych napdjecich soustav se uziva
nasledujicich zptsobti ochran:

a) Ochrana zdkladni — samocCinnym odpojenim od zdroje v siti TNC-S 0,4/0,23 kV

b) Ochrana zvysena — proudovymi chranici

¢) Ochrana nezivych casti obvodi FELV (napdjeni malym stejnosmérnym napétim 24V,
40V, 48V, 60V) tim, ze se propoji tyto nezivé ¢asti s ochrannou soustavou sité IT (tzn.
s ochrannym uzemnénim nezivych ¢asti sité IT). Pokud by dodavatel dolozil, ze zdroje
malého stejnosmérného napéti i ostatni prvky v téchto obvodech (jako relé, stykace
apod.) a uspoiadani obvodil spliuji pozadavky, které¢ jsou kladeny na obvody SELV

podle ¢1.411.1.2 CSN 33 2000-4-41 ed.2, pak by se tyto obvody povazovaly za obvody
SELV a uskute¢iiovaly by ochranu jak nezivych, tak 1 zivych ¢asti.

d) Ochrana pted atmosférickym pfepétim — uzemnénim
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U zafizeni v prostorach normalnich a nebezpecnych staci provést ochranu zakladni, u zafizeni
umisténého v prostorach zvlast nebezpecnych se provede s ohledem na prostiedi ochrana
zvysend tim, Ze se provede doplitkové pospojovani nezivych ¢asti. Tato dopliikova ochrana je
dovolena v kombinaci s ochranou samoc¢innym odpojenim v siti IT.

4.4 UZEMNENI

Uzemnéni bude vyuzito stavajici.

5. ZIVOTNIi PROSTREDI

Pti dodrzovani zékladnich podminek ochrany zivotniho prostiedi je nutné fidit se ustanovenimi
zékona ¢. 17/92Sb. a v souladu s nim (zejména § 9,11,17) fesit problematiku i v ostatnich
souvisejicich oblastech.

V ramci stavby nedojde k vykopovym pracim, kéceni dfevin ani jinym zasahtim do Zivotniho
prostiedi.

Realizovand stavba svym zadmérem nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi.

6. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI PRI PRACI

Vseobecné zasady o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci jsou uvedeny v Zakoniku prace ve
znéni piislusnych novel a predpisu.

Pfi montazi, provozu a udrzbé zabezpecovaciho zafizeni musi byt dodrzeny vSechny platné
normy a smeérnice tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Vedouci pracovisté je povinen dbat na to, aby pracovisté bylo fadné piipraveno a aby
odpovidalo platnym bezpe¢nostnim piedpistim.

Pfed nastoupenim montéri na montdz je vedouci pracovisté povinen na pracovisti zajistit
odborny dozor pfi praci. Pokud neni na pracovisti pfimo mistr nebo vedouci Cety a pracuji zde
nejméné dva pracovnici, musi byt jeden z nich povéten fizenim pracovniho postupu s ohledem
na bezpecnost prace.

Prace osamé&lého pracovnika v prostoru kolejisté a v bezprosttedni blizkosti je zakazéana.

Kazdodenné pted zahdjenim prace musi mistr ¢i vedouci ¢ety nebo jiny pracovnik povéreny
fizenim pracovniho postupu provéfit stav bezpecnostniho zafizeni, poucit zaméstnance o
zasadach bezpecnosti prace s prihlédnutim na konkrétni poméry na pracovisti v dobé smeény a
zejména upozornit pracovniky na rizikové okolnosti.

Pti praci v dopravni kancelafi musi vSichni montéfi dbat pokyni zodpovédnych dopravnich
pracovnikd.

Pted uvedenim zabezpecovaciho zatizeni do provozu musi byt provéfena spravnost uzemnéni,
jisténi a dimenzovani vodicu.

Vsechna nebezpecna mista musi byt fadné oznacena viditelnymi bezpecnostnimi tabulkami. O

vysledku prislusnych zkouSek a komisionalnich fizeni pro uvadéni zafizeni do zkuSebniho
provozu a trvalého provozu se provede protokolarni zaznam.

ProtoZe stavba bude provadéna za soucasného Zelezni¢niho provozu, je tieba, aby pracovnici
dbali pokynti dopravnich zaméstnancii. Zejména je nutné poucit pracovniky o zadsadach pohybu
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a prace v kolejisti. Je tfeba dodrzovat piedpis SZDC Bp 1 Predpis o bezpetnosti a ochrang
zdravi pfi praci a navazujici predpisy.

Pii préaci je tieba dbat viech pfislusnych ustanoveni a norem SZDC, Zel. piedpisit PTPZ a

piedpist o bezpec€nosti pii praci.

Zvlasté je nutné, aby byly dodrZzovany podminky:

- Zakoniku prace — zékon ¢.262/2006 Sb.

- Nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pii praci na stavenistich

- TNI 343100 a CSN EN 50110-1 ed. 3:2015 Obsluha a prace na elektrickych zatizenich

- Vyhlaska 50/78Sb. o odborné zptsobilosti z elektrotechniky

- SZDC TNZ 34 3109 Bezpeé¢nostni piedpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho
blizkosti na Zelezni¢nich drahach celostéatnich, regionalnich a vleckach

- SZDC Bpl — Ptedpis o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pii praci

- Zékon ¢.174/1968 Sb. o statnim dozoru nad bezpecnosti prace

- Nafizeni vlady ¢.201/2010 Sb o zptsobu evidence urazl, hladSeni a zasilani zaznamu o
urazu

- Vyhlaska ministerstva stavebnictvi ¢.77/1965 o vycviku, zplsobilosti a registraci obsluh
stavebnich stroji ve znéni pozd¢jsich predpisii

Natizeni vlady €. 591/2006Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pifi praci na staveniStich je zdvazné pro stavebni firmy a subjekty, které provadéji
stavebni prace. V nafizeni jsou stanoveny zékladni povinnosti pfedevSim se jedna:

- proskoleni pracovnik, ktefi stavebni prace provadéji a obsluhuji stavebni stroje
- vést evidenci o Skoleni

- opatfit pracovniky ochrannymi pomtickami

- zajistit oznaceni stavenisté

- vypracovat technologicky postup a sezndmit s nim pracovniky

- provadét stavebni prace osobami s odbornou zpiisobilosti

- pfed zahajenim stavby nechat vytycit spravci prubéh podzemnich siti

- dodrzovat ochranna pasma téchto siti

- provadét pravidelné kontroly strojii a zafizeni

Pti stavebni ¢innosti musi byt technologie stavby zvolena s ohledem na minimalizaci veskerych
praci, které by mély negativni dopad na okolni prosttedi, zejména hluk, prasnost a vibrace.

Pro prace provadéné mechanismy je zapotiebi dodrzovat pfedpisy a ustanoveni pro praci
s témito mechanismy.

7. ZASADY ZAJISTENi POZARNiI OCHRANY STAVBY

Po ukonceni stavby ziistane zachovana prijezdnost komunikaci bez zmény parametr.

Stavba bude vybudovana z nehoflavych materidlti. V piipad€é pozaru v misté stavby (hofici
zelezni¢ni viiz s ndkladem ¢i lokomotiva) by se pozar likvidoval obdobné jako v soucasné
dobé¢, tj. mobilni pozarni technikou ptislusnych JPO HZS vcetné mistn¢ ptislusné JPO HZS
SZDC.

Na zemni kabelové vedeni nejsou z hlediska pozarni bezpe€nosti staveb zadné pozadavky. Pri
montazi kabelovych spojek smrStovaciho typu je nutné dbat na pouzivani bezplamenné
technologie obzvlasté v uzavienych prostorach. Vstupy do vSech objekti budou utésnény
hmotami s reakci na ohent Al a s odolnosti EI 15-45.
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Pokud do reléového domku budou piivedeny kabely, z jiného prostiedi nez piimo z terénu (t;.
ze Sachty, kanalu apod.), musi byt na vstupu do objektu pozarné utésnény a opatreny alespon z
jedné strany Stitkem obsahujicim informace o

a) pozarni odolnosti,

b) druhu nebo typu ucpavky,

¢) datu provedent,

d) firmé, adrese a jmén¢ zhotovitele,

e) oznaceni vyrobce systému.
Pti poruseni stavajicich prostupt (poZarnich ucpavek) v rdmci realizace stavby nutno porusené
prostupy opravit Ci realizovat nove.

Zhotovitel predd objednateli stavby doklady o montazi ucpavek, doklady o opravnéni osob k
montazi ucpavek, doklad o kontrole provozuschopnosti a doklad potvrzujici pozadované
vlastnosti ucpavek z pozarn¢ bezpecnostniho feseni.

Nejpozdéji v dokumentaci skute¢ného provedeni zpracovat soupis pozarnich ucpavek a tésnéni.

Provoz i vystavba musi respektovat Zakon o pozarni ochrané ¢.133/1985 Sb. v platném znéni.
Pti stavebnich a montaznich pracich je nutno dodrZovat protipozarni opatfeni. Realiza¢ni firma
zajisti, ze po dobu vystavby nebude zvyseno nebezpec¢i pozaru a budou dodrzovéana hygienicka
a bezpecCnostni opatieni.

Po ukonceni stavby budou na elektrickém zafizeni provedeny revize dle platnych predpist.

Stav pozarni ochrany se po dokonceni této stavby nezmeéni.

8. ZKUSEBNI PROVOZ

Podle zakona o drahach ¢. 266/94Sb. jsou ve stavbé provozni soubory a stavebni objekty pouze
charakteru ,,stavby drahy“. U téchto objektd a provoznich soubord musi byt zpisobilost
k uzivéani ptfed vydanim kolauda¢niho rozhodnuti ovéiena technicko — bezpecnostni zkouskou a
zkuSebnim provozem. Rozsah a podminky TBZ a zkuSebniho provozu stanovi provadéci
predpis tj. vyhlaska 177/95Sb.

Zkusebni provoz se zavede po provedeni TBZ, vydanim Rozhodnuti o povoleni zkuSebniho
provozu s uvedenim podminek a doby trvani. O povoleni zkusebniho provozu musi stavebnik
pozadat Drazni ufad. Dobu trvani zkusebniho provozu ur¢i Drazni ufad.

Ukonceni stavby bude provedeno kolauda¢nim fizenim, které na zéklad¢ pozadavku investora
vyda piislusny stavebni irad.

9. VYJIMKY

Pro realizaci tohoto PS neni tfeba zadnych vyjimek z ptedpisii a norem.
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