

Váš dopis zn.: -  
Ze dne: -  
Naše zn.: 20666/2015-SZDC-SSZ-ÚE-Chr

Vyřizuje: Ing. Marek Chromčák  
Telefon: +420 972 244 738  
Mobil: +420 601 566 324  
E-mail: [chromcak@szdc.cz](mailto:chromcak@szdc.cz)  
Datum: 03.12.2015

rozdělovník

**„Výstavba žst. Markvartice“****Dodatečné informace zadavatele - Dodatek č. 2 - odpovědi na zaslané dotazy dodavatele**

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ) a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace zadavatel poskytuje následující dodatečné informace:

**Dotaz č. 4:**

Dle dodatečných informací – Dodatek č. 1, odpovědi č. 3 je ve výkazu výměr SO 01 v pol. č. 47 zahrnutá dodávka a montáž nového přechodu pro pěší na nástupiště. Ale výkaz výměr objektu SO 03 Nástupiště v pol. č. 20 ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH již tuto dodávku a montáž obsahuje. Není dodávka a montáž tohoto přechodu ve výkazech výměr započítaná dvakrát?

**Odpověď č. 4:**

Položka č. 47 ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH v SO 01 byla z výkazu výměr odstraněna, jelikož je tato položka již obsažena ve výkazu výměr SO 03 pod položkou č. 20, kde je uvedena správně.

**Příloha:**

- soubor:
  - SO-01-oprava 2015-12-03.xls



Ing. Lubor Hrubeš  
ředitel