

NAŠE ZN.: 12076/2020-SŽDC-ORŮ UNL-NPI
POČ. LISTŮ: 1
VYŘIZUJE: Bc. Marie Lepešková
TEL: 972 424 467
MOBIL:
E-MAIL: Lepeskova@szdc.cz
DATUM: 01. 04. 2020

web SŽDC
<https://zakazky.szdc.cz/>

Věc: INFORMACE Č. 1
k zadávací dokumentaci VZ 65020109_ Oprava sdělovacího zařízení tunelu Březno

Na základě obdržených zpráv od účastníků zadávacího řízení, zasíláme odpovědi vždy v pořadí zpráva účastníka a následně odpověď Zadavatele.

Zpráva č. 1

Vážený zadavateli,
Žádáme o prodloužení termínu podání nabídek k veřejné zakázce s názvem „Oprava sdělovacího zařízení tunelu Březno“, a to o 30 dní, tj. na 14. 05. 2020 z důvodu aktuální situace (COVID-19) a s tím spojené horší reakční doby dodavatelů, není účastník schopen podat svou nabídku v původně požadovaném termínu 14. 04. 2020.

Odpověď Zadavatele

Na základě výše uvedené žádosti a s vzhledem na aktuální situaci, souhlasíme s posunutím termínu pro podání nabídky na **27. 05. 2020 v 8 hodin**.

Zpráva č. 2

Dobrý den,
v Příloze č. 6 SOD jsou uvedeny pozice managementu stavby, které nejsou uvedené ve výzvě k podání nabídky, např.
Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek
Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce)
Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud.
Chtěli bychom vás požádat o soulad ZD s touto přílohou ke smlouvě.

Odpověď Zadavatele

Vámi uvedené pozice zůstali v příloze č. 6 v Dílu 2 Závazného vzoru smlouvy z důvodu administrativní chyby při tvorbě Zadávací dokumentace. V příloze zasíláme opravu tohoto Dílu 2 Závazný vzor smlouvy, označený změnou č. 1, který je závazný a je nutné ho použít ve Vámi podané nabídce.

Příloha č. 1 – Díl 2 Závazný vzor smlouvy – změna č. 1

Ostatní články Výzvy pro podání nabídky zůstávají beze změny

V.Š.


Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

*Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Ústí nad Labem, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(šš)*