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1. POJMY A DEFINICE 

1.1.1 Není-li v tomto dokumentu výslovně uvedeno jinak, mají použité definice v Komentáři 

k soupisu prací a v Soupisech prací význam definovaný ve Všeobecných technických 

podmínkách, případně ve Zvláštních technických podmínkách a projektové dokumentaci, 

která je součástí zadávací dokumentace. 

1.2 Soupis prací  

1.2.1 Soupis prací je součást zadávací dokumentace na zhotovení stavby. Obsahuje položky 

s popisem prací a materiálů v členění dle PS i SO a položky s popisem dalších činností 

(dokumentace skutečného provedení, realizační dokumentace u vybraných objektů, 

prohlášení o shodě s prvky interoperability, apod.), které jsou součástí dodávky 

zhotovitele. Tyto další činnosti jsou soustředěny do soupisu prací všeobecných položek v 

SO 98-98 Všeobecný objekt. 

1.3 Cenová soustava 

1.3.1 Cenová soustava je ucelený systém informací, metodických návodů a postupů pro 

stanovení ceny stavebního díla ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, v platném znění. Prioritně je pro stavbu použitá cenová 

soustava -  Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (dále jen OTSKP), před 

aktualizací 04/2018 v rozčlenění na OTSKP-ŽS pro železniční stavby a OTSKP-SPK pro 

pozemní komunikace. Správcem a provozovatelem cenové soustavy OTSKP je Státní fond 

dopravní infrastruktury (viz www.sfdi.cz). V případech, kdy s ohledem na charakter 

činnosti nebylo možné použít cenovou soustavu OTSKP, byla použita jiná volně dostupná 

cenová soustava, ke které je zajištěný neomezený dálkový přístup. Označení konkrétní 

cenové soustavy, v případě, že byla použita, je uvedeno v položkách Soupisu prací SO a 

PS. 

1.4 Měrné jednotky 

1.4.1 Měrné jednotky použité v Soupisu prací odpovídají položkám cenové soustavy, ve které 

jsou zpracované. Zkratky měrných jednotek uvedené v Soupisu prací vychází ze 

všeobecného označení dle ČSN 97 1009 Výměna dat – Kódy měřicích jednotek 

používaných v mezinárodním obchodě a ČSN ISO 1000 (011301) – Jednotky SI 

a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek. 

2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO OCEŇOVÁNÍ SOUPISU PRACÍ 

2.1.1 Soupis prací stanoví podrobný popis a množství všech předpokládaných stavebních prací, 

dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce v členění 

na stavební objekty a provozní soubory dle projektové dokumentace, která je součástí 

zadávací dokumentace. 

2.1.2 Položky soupisu prací obsahují pole: 

 Pořadové číslo položky, 

 Kód položky - třídící kód položky dle použité cenové soustavy, pokud je použita, 

 Varianta - použije se pro rozlišení v případě, že je v Dílu použit stejný kód položky, 

 Cenová soustava – typ cenové soustavy (označení dle správce cenové soustavy), 

pokud pro činnost není v použité cenové soustavě odpovídající položka, je pro danou 

činnost vytvořena nová samostatná položka tzv. R-položka a v označení cenové 

soustavy je uvedeno: R-položka), 

 Název položky - dle použité cenové soustavy, nebo vlastní název v případě položky 

mimo cenovou soustavu, 

- Popis položky - doplňující název položky upřesňující popis dané položky, 

v případě, že název položky je potřebné upřesnit, 
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- Výkaz výměr - k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není výpočet 

pro stanovení množství položky soupisu prací potřebný, 

- Technická specifikace položky - zahrnuje přesný popis specifikující dodávku 

materiálů nebo výrobků s jednoznačným popisem materiálu nebo výrobku s 

uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaných materiálů nebo 

výrobků, jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s 

případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné 

dokumenty a technické a cenové podmínky, za podmínek dodržení požadavků 

vyhlášky č.169/2016 Sb., nebo specifikaci odkazem na cenovou soustavu, 

pokud je použita 

 Měrná jednotka, 

 Množství - v dané měrné jednotce, 

 Jednotková hmotnost, 

 Celková hmotnost, 

 Jednotková cena a  

 Cena celkem. 

2.1.3 Pokud není v projektové dokumentaci a Soupisech prací jednotlivých SO a PS uvedeno 

jinak, jsou vedlejší náklady rozpuštěny v položkách Soupisu prací a samostatně se 

nevykazují. Dodavatel tyto náklady musí zahrnout do ceny díla. Tato zásada platí 

jednotně, tj. bez rozdílu použité cenové soustavy. Jedná se zejména o náklady na:  

- práce a související náklady (na vymezení staveniště, na oplocení, příjezdové 

a odvozové trasy, atd.); 

- dodávka materiálů nebo výrobků, dodání na staveniště, vykládání, skladování, 

převzetí materiálů a zboží dodávaných jinými firmami a veškeré náklady s tím 

související včetně poplatků a cel; 

- náklady na veškerá pojištění; 

- umístění materiálů nebo výrobků do stanovené polohy včetně vytyčení, montáže 

a zajištění polohy; 

- vnitrostaveništní „Přesun hmot“ a bez ohledu na použitou cenovou soustavu; 

- vlivy související s potřebou postupného provádění díla nebo jeho částí, které 

jsou dané anebo vyplývají logicky ze zadávací dokumentace; 

- závazky, povinnosti, rizika a jakékoli náklady související s prováděním díla, 

které jsou dané anebo vyplývají ze zadávací dokumentace; 

- přirážky na vedení firmy a přiměřený zisk zhotovitele a všechny jeho režijní 

náklady; 

- náklady související s likvidací odpadů včetně správních poplatků, pokud nejsou 

vyčleněny jako samostatná položka v Soupisech prací jednotlivých SO/PS, je 

nutné je zahrnout do položek, které tento odpad plodí; 

- zkoušky, testy, vzorky požadované zadávací dokumentací a TKP včetně nákladů 

na jejich pořízení a dopravu; 

- dílenskou a výrobní dokumentaci nebo pracovních výkresů, které zhotovitel 

potřebuje k provedení díla; 

- zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště, včetně nákladů na zajištění všech 

potřebných energií a materiálů na jeho provozování; 

- pronájem nemovitostí za účelem zřízení a provozování zařízení staveniště i vůči 

třetím stranám; 

- práva a náklady na přístupové a odvozové cesty, použité pozemky, dočasné 

zábory včetně uvedení do původního stavu; 

- ztížené podmínky výstavby, včetně dopravních opatření a značení vzniklých 

činností Zhotovitele. Náklady, které souvisí se ztíženým prováděním stavebních 

prací oproti běžnému způsobu realizace, rušení plynulosti prováděných prací 
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provozem dopravy, realizaci díla v krátkodobých výlukách, případně o práci na 

území se ztíženými výrobními podmínkami, vlivy klimatických a hydrologických 

podmínek, náklady za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního klidu, 

vynucené přeložky inženýrských sítí příp. náhradní napájení či zásobování.; 

- nezbytná provizoria, provizorní a přechodné stavy (a to včetně zajištění jejich 

kvalifikované obsluhy a řízení, ekologické likvidace), pokud nejsou vyčleněny 

jako samostatná položka, stavební díl, podobjekt; 

- zajištění plnění kvalitativních požadavků a dokladů o shodě s prvky 

interoperability; 

- položky typu zednických, drobných stavebních prací a jiných přípomocí, které 

nejsou samostatně vykazovány, náklady na tyto přípomoce je nutné zahrnout 

do cen položek, které tyto přípomoce vyžadují;  

- ztratné a prořezy, položky typu „jiné nespecifikované práce“, „koordinace 

postupu prací“, „zkušební provoz“, „úklid pracoviště“, „neúkolované 

elektromechanické práce“, 

- speciální technologie, vyplývající z postupů výstavby a omezených možností při 

provádění díla oproti běžným technologiím (např. sanační stroj), 

Každá účastníkem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky 

dovoditelné součásti předmětu plnění. 

- Pokud nejsou položky vyčleněny samostatně u jednotlivých SO a PS zahrne 

dodavatel do ceny díla: 

- výkony prováděné organizačními jednotkami SŽDC jako součást dodávky díla 

pro Zhotovitele (financované z rozpočtu stavby – nezadatelné výkony, dále 

např. dohled, účast na jednáních), které jsou specifikovány ve Směrnici SŽDC 

č. 55 - Výkony v souvislosti s realizací plánu investiční výstavby železniční 

dopravní infrastruktury, v platném znění; 

- geodetickou a koordinační činnost, 

- veškeré zkoušky a revize. 

2.1.4 Ostatní náklady jsou jako všeobecné položky zahrnuty v SO 98-98 Všeobecný objekt.  

2.1.5 V nabídce dodavatel doplní u jednotlivých položek Soupisu prací pouze 

jednotkové ceny. Sečtené ceny PS a SO dle členění na profese vytvoří mezisoučty, 

jejichž sumarizací vznikne celková cena PS a SO. Celkové ceny jednotlivých SO a PS 

dodavatel vyplní do Přílohy č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Celková cena díla 

pro Zhotovitele vznikne součtem celkové ceny PS a SO a všeobecných položek 

zařazených do SO 98-98 Všeobecný objekt. Měrné jednotky se uvádějí se zaokrouhlením 

na 3 desetinná místa, a jednotlivé oceněné položky podle Soupisu prací se uvádějí v Kč 

se zaokrouhlením na 2 desetinná místa. 

2.1.6 Množství jednotek v položkách Soupisu prací PS a SO jsou očekávaná množství 

vycházející z technického řešení v projektové dokumentaci. Podkladem pro stanovení 

množství v položkách Soupisu prací je projektová dokumentace pro provádění stavby. 

Skutečné množství se může od množství, které je určeno v jednotlivých položkách 

Soupisu prací lišit z důvodu přesného zaměření nebo na základě rozhodnutí Správce 

stavby. 

2.1.7 Všechny položky Soupisu prací musí být v nabídce oceněny s přihlédnutím 

k technickým specifikacím jednotlivých položek. V případě, že dodavatel 

některou z položek uvedených v Soupisu prací neocení vůbec nebo ji ocení 

nulovou hodnotou, musí hodnověrně a dostatečně ve své nabídce vysvětlit, 

z jakého důvodu nebyla položka oceněna, případně proč a jakým způsobem je 

daná položka již zahrnuta/oceněna v jiných položkách Soupisu prací. V případě, 

že nabídka takové vysvětlení nebude obsahovat, zadavatel bude takovou skutečnost 

považovat za nejasnost a pro takový případ si vyhrazuje právo požádat dodavatele o 

písemné vysvětlení nabídky. 
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2.1.8 Soupis prací je jako součást zadávací dokumentace uveřejněn na profilu zadavatele, a to 

v digitální podobě v otevřené (editovatelné) formě ve formátu *.xls a *.xml (struktura 

dat dle datového předpisu XC4/XDC). 

3. MĚŘENÍ 

3.1.1 Způsob měření vychází z měrných jednotek uvedených v položkách Soupisu prací. Podle 

potřeby je způsob měření podrobněji popsán v Technických specifikacích položek a v 

příslušné cenové soustavě. 

3.1.2 Od dodavatelů se očekává, že pečlivě prostudují veškeré podklady obsažené v zadávací 

dokumentaci. V případě, že dodavatel má výhrady k určitým částem zadávací 

dokumentace (např. množství v Soupisu prací, výkresy), obrátí se podle pokynů Dílu 1 v 

průběhu lhůty pro podání nabídky na zadavatele se žádostí o objasnění jím nalezených 

nesrovnalostí. Zadavatel po posouzení jeho připomínek v patřičném termínu vysvětlí 

zadávací dokumentaci či na podkladě připomínek provede změnu nebo doplnění zadávací 

dokumentace. 

4. SROVNATELNÉ VÝROBKY, ALTERNATIVY MATERIÁLŮ 

A PROVEDENÍ 

4.1.1 Soupis prací s vloženými jednotkovými cenami a cenami v nabídce zájemce je považován 

za plně pokrývající všechny přípustné alternativy materiálů a provedení, kterými bude 

zhotovitel se souhlasem objednatele dílo realizovat. 

4.1.2 V případě, že se v položkách dle použité cenové soustavy nebo v projektové 

dokumentaci, objeví konkrétní označení výrobků nebo výrobce, jedná se o vyjádření 

standardu požadované kvality (zákon č. 134/2016 Sb, § 89, odst. 5 a 6).  Dodavatel ve 

své nabídce může použit i jiných kvalitativně a technicky obdobných výrobků, neboť 

údaje uvedené v Soupisu prací a technických specifikacích položky, jako součásti 

projektové dokumentace stavby, jsou závazné pouze v oblasti věcného popisu 

jednotlivých výrobků, je však možno využít jiných než dodavatelských zdrojů. Je 

povoleno kvalitativně stejné nebo vyšší řešení, které vyhoví TKP staveb státních drah 

a splňuje podmínky stanovené ve VTP a ZTP.  

4.1.3 Jestliže dodavatel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál namísto určeného nebo 

vykázaného, a tento je přijat Správcem stavby k zabudování do Díla, potom se považují 

množství, sazby a ceny v Soupisu prací za dostatečné pro pokrytí všech nákladů 

souvisejících s touto změnou. V tom je zahrnuto i zpracování návrhu, opatření 

technických údajů, výkresů, certifikátů, očekávaného schválení, i zajištění souvisejících 

úprav Díla. Dodavatel současně přejímá odpovědnost za dodávku srovnatelných výrobků 

nebo materiálu, tj. nabídková cena musí zahrnovat požadavky na splnění všech 

požadavků uvedených v ZTP a VTP a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, 

eventuální nutnost úpravy projektové dokumentace pro provádění stavby. 


