
Popis prací 

Výměna kolejnic v úseku Rájec-Jestřebí – Březová nad Svitavou 

Úsek: Rájec-Jestřebí – Skalice nad Svitavou 1. TK, 2. TK 
 Skalice nad Svitavou – Letovice 1. TK, 2. TK 
 Letovice – Březová nad Svitavou 1. TK, 2. TK 
Km poloha: 

• Dle schématu 

TUDU: 2002 12, 2002 14, 2002 16  

Popis stávajícího stavu: 
Kolejnice v uvedených úsecích jsou z roku 1997. Kolejový rošt tvoří kolejnice UIC 60 na betonových pražcích 
B91S/1 s pružnými svěrkami Skl14. Poloměry směrových oblouků jsou v rozmezí 360 – 550 m. 
 
Popis navrženého stavu:  
SO 01.1 Rájec-Jestřebí – Skalice nad Svitavou 
Dojde k souvislé výměně kolejnic UIC 60 za kolejnice 60 E2 z materiálu R350 HT. Současně dojde k výměně 
pryžových podložek pod patou kolejnice a poškozených kompletů Skl 14. Výměna proběhne v obou traťových 
kolejích v km 190,440 – 191,160. V km 190,987 dojde k výměně LISů délek 3,6 m z kolejnic materiálu R350 
HT. Součástí výměny kolejnic je i směrová a výšková úprava koleje strojní podbíječkou, doplnění a úprava 
kolejového lože do předepsaného profilu kolejovým pluhem a dynamická stabilizace koleje dynamickým 
stabilizátorem. V km 190,555 – 191,025 bude provedeno nadvýšení kolejového lože v obou kolejích. V místě 
výměny kolejnic bude provedeno snížení kol. lože pod patou kolejnice. Předpokládaný úsek pro směrovou a 
výškovou úpravu koleje je od km 188,550 – 192,750. V uvedeném úseku dojde k demontáži překážek pro 
podbíjení – lana ukolejnění, lana od stykových transformátorů, balízy ETCS, MIBy AVV, lana od stojánků 
KSL. Zároveň dojde k demontáži pryžových přejezdových konstrukcí Strail na železničních přejezdech P6807 
v km 188,870 a P6808 v km 192,290. Při následné montáži dojde k výměně spojovacích tyčí, náběhových 
klínů a vložení nových pojistek proti bočnímu posunu. V přejezdových konstrukcích dojde k výměně 
upevňovadel za antikorozní komplety Skl 14 a dále k výměně pryžových podložek pod patu kolejnice. 
Součástí je i zajištění uzavírek komunikací. 
 
SO 01.2 Skalice nad Svitavou – Letovice 
Dojde k souvislé výměně kolejnic UIC 60 za kolejnice 60 E2 z materiálu R260. Současně dojde k výměně 
pryžových podložek pod patou kolejnice a poškozených kompletů Skl 14. Výměna proběhne v obou traťových 
kolejích v km 197,775 – 198,187. Součástí výměny kolejnic je i směrová a výšková úprava koleje strojní 
podbíječkou, doplnění a úprava kolejového lože do předepsaného profilu kolejovým pluhem a dynamická 
stabilizace koleje dynamickým stabilizátorem. V místě výměny kolejnic bude provedeno snížení kol. lože pod 
patou kolejnice. Předpokládaný úsek pro směrovou a výškovou úpravu koleje je od km 196,000 – 198,550. 
V uvedeném úseku dojde k demontáži překážek pro podbíjení – lana ukolejnění, lana od stykových 
transformátorů, balízy ETCS, MIBy AVV, lana od stojánků KSL. Součástí prací je i zajištění projektu 
provizorního stavu ukolejnění v místě výměny kolejnic. 
 
SO 01.3 Letovice – Březová nad Svitavou 
Dojde k souvislé výměně kolejnic UIC 60 za kolejnice 60 E2 z materiálu R350 HT. Současně dojde k výměně 
pryžových podložek pod patou kolejnice a poškozených kompletů Skl 14. Výměna proběhne v obou traťových 
kolejích v km 211,638 – 212,718. V km 212,408 dojde k výměně LISů délek 3,6 m z kolejnic materiálu R350 
HT. Součástí výměny kolejnic je i směrová a výšková úprava koleje strojní podbíječkou, doplnění a úprava 
kolejového lože do předepsaného profilu kolejovým pluhem a dynamická stabilizace koleje dynamickým 
stabilizátorem. V km 211,250 – 211,370, km 211,740 – 212,120 a v km 212,370 – 212,620 bude provedeno 
nadvýšení kolejového lože v obou kolejích. V místě výměny kolejnic bude provedeno snížení kol. lože pod 



patou kolejnice. Předpokládaný úsek pro směrovou a výškovou úpravu koleje je od km 209,750 – 212,720. 
V uvedeném úseku dojde k demontáži překážek pro podbíjení – lana ukolejnění, lana od stykových 
transformátorů, balízy ETCS, MIBy AVV, lana od stojánků KSL. Zároveň dojde k demontáži pryžových 
přejezdových konstrukcí Strail na železničním přejezdu P6822 v km 210,738. Při následné montáži dojde 
k výměně spojovacích tyčí, náběhových klínů a vložení nových pojistek proti bočnímu posunu. V přejezdových 
konstrukcích dojde k výměně upevňovadel za antikorozní komplety Skl 14 a dále k výměně pryžových 
podložek pod patu kolejnice. Součástí je i zajištění uzavírky komunikace. Součástí prací je i zajištění projektu 
provizorního stavu ukolejnění v místě výměny kolejnic. Výměna kolejnic musí být koordinována s celkovou 
opravou přejezdu v km 212,004 (výměna kolejnice, oprava GPK, zřízení bezstykové koleje). 
 
 
Práce, které zajistí zhotovitel: 

- Zajištění měření PPK před a po opravě GPK. 
- Zajištění projektu na provizorní KSUaTP 
- Odpojení ukolejnění a jeho úpravu na provizorní stav (včetně materiálu lano + průrazka).  
- Demontáž lan od stykových transformátorů 
- Demontáž MIBů a balíz ETCS 
- Demontáž lan v místě stojánků KSL 
- Demontáž přejezdových konstrukcí typu Strail 
- Zajištění uzavírek železničních přejezdů a vyznačení objížďky 
- Výměnu kolejnicových pásů UIC 60 za kolejnicové pásy 60E2 z materiálu R650 HT, resp. R260  
- Výměnu pryžových podložek pod patou kolejnice v místě výměny kolejnic 
- Výměnu poškozených kompletů Skl 14 
- Vložení LISů z kolejnic R350 HT. 
- Opravu GPK koleje ASP včetně doplnění štěrku a úpravy kol. lože do požadovaného profilu včetně 

dynamické stabilizace 
- V místě demontáže žel. přejezdových konstrukcí výměna antikorozních kompletů Skl 14 a pryžových 

podložek pod patou kolejnice 
- V místě výměny kolejnic bude provedeno snížení štěrkového lože pod patou kolejnice 
- Svaření koleje do BK dle předpisu SŽDC S3/2, kontrola PPK před svařením do BK 
- Montáž MIBů a balíz ETCS 
- Montáž lan v místě stojánků KSL 
- Montáž lan od stykových transformátorů 
- Montáž ukolejňovacích lan na patu kolejnice 
- Montáž přejezdových konstrukcí typu Strail (nové spojovací tyče, náběhové klíny a pojistky proti 

posuvu) 
- Zpětné vystrojení vozů na přepravu kolejnicových pásů 
- Kolejnicové pásy budou rozřezány na min. 15 m dlouhé kolejnice, převezeny a uloženy v přilehlých 

železničních stanicích na nákladišti 
- Ocelové součásti budou předány objednateli 
- Odvoz pryžových součástí na likvidaci 
- Nové kolejnice budou přistaveny v přilehlých železničních stanicích (Letovice, Skalice nad Svitavou, 

Březová nad Svitavou). Zhotovitel zajistí jejich přepravu na místo výměny a jejich složení do koleje. 
- Zhotovitel musí mít určeného vedoucího práce a ZPŘS. 
- Zhotovitel dílo provede v souladu s platnými předpisy SŽDC, TKP a ČSN 736360-2 
- Před uvedením do provozu bude provedeno měření a vyhodnocení GPK měřícím vozíkem KRAB 

v místě výměny kolejnic, výstup bude předán VPS TO Blansko a TO Skalice nad Svitavou 
- Budou dodržovány zásady BOZP 
- Dodání dokladové části 

Zhotovitel dodá materiál (dle soupisu prací): 
- Kamenivo pro kolejové lože štěrk fr. 31,5/63 třídy BI 



- LISy dle soupisu prací 
- Pryžové podložky pod patu kolejnice WU7 
- Komplety Skl 14 
- Komplety Skl 14 antikorozní 
- Komponenty pro přejezdové konstrukce Strail – spojovací tyče, náběhové klíny, pojistky proti posuvu 
- Ukolejňovací lana a průrazky pro provizorní překolejnění (po ukončení prací předá objednateli) 

Objednatel zajistí a dodá: 
- Předání staveniště, předání a převzetí díla 
- Nepřetržitou výluku koleje a napětí k provedení prací: 

• Rájec-Jestřebí – Skalice nad Svitavou 1., 2. TK nepřetržitá 2 x 7N (V.-VI. 2021) 
• Skalice nad Svitavou – Letovice 2. TK nepřetržitá 31.5. – 5.6.2020 
• Letovice – Skalice nad Svitavou 1. TK nepřetržitá 25.5. – 30.5.2020 
• Letovice – Březová nad Svitavou 2. TK nepřetržitá 8.8. – 12.8.2020 
• Březová nad Svitavou – Letovice 1. TK nepřetržitá 13.8. – 17.8.2020 

- Objednatel dodává materiál: kolejnicové pásy 60E2 R350 HT délky 120 m, 60E2 R260 délky 75m 
- OZOVa, krytí vyloučené koleje 
- Stavební dozor 
- Volnou koleje a manipulační plochy v přilehlých železničních stanicích 
- Opravu klikatosti trolejového drátu 

 

Za ST Brno dne 25.2.2020 Ing. Tomáš Křemen, DiS. 


