



Operační program  
Doprava



Evropská unie  
Investice do vaší budoucnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Fond soudržnosti

Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
110 00 Praha 1

kontaktní adresa:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.  
Stavební správa západ se sídlem v Praze  
Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Sdružení "METROPROJEKT + Signal Projekt - Raspenava", člen sdružení:



Signal Projekt s.r.o.  
Vítězská 55  
639 00 Brno  
www.signalprojekt.cz

**METROPROJEKT Praha a.s.**  
nám. I. P. Pavlova 2/1786  
120 00 Praha 2  
  
generální ředitel: Ing. David Krása  
tel.: +420 296 154 105  
www.metroprojekt.cz  
info@metroprojekt.cz

vedoucí sdružení:



**METROPROJEKT**

Souprava číslo:

HIP: <b>Ing. Jiří Hrnčíř</b> tel.: +420296154312 Stupeň: <b>Projekt stavby / DSP</b>	Podpis: 	Název a účel díla:  <b>Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava</b>
---	-------------	--

Zpracovatelský útvar: <b>S71</b> tel.: +420296154325 Vedoucí útvaru: <b>Ing. Tomáš Mach</b>	Podpis: 	Název části díla: <b>Vnitřní sdělovací zařízení</b> <b>PS 232 ŽST Frýdlant v Čechách- ASHS</b>	<b>D.2.2</b>
---	-------------	--	--------------

Odpovědný projektant: <b>Ota Tesař</b>	Podpis: 	Název přílohy:  <b>TECHNICKÁ SPECIFIKACE</b>	Složka: -
Vypracoval: <b>Ota Tesař</b>	Podpis: 		Číslo příl.: <b>002</b>
Skart. znak: <b>V20/2035</b>	Datum: <b>12/2014</b>	IČD: <b>14 6442 04 02 02 05</b>	
Počet formátů: <b>xA4</b>	Měřítko: <b>-</b>		

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce SZS žst Raspenava**

Název PS,SO : **ŽST Frýdlant v Čechách, autonomní samočinný hasicí systém**

Datum zpracování : **26.11.2014**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) **824 20**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **551 352 0011**

Číslo PS,SO **PS 232**

Datum aktualizace : **2.2.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>								
1	702511	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>700</b>	<b>Přidružená stavební výroba</b>								
1	750211	ASHS, ústředna - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
2	75021X	ASHS, ústředna - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
3	750221	ASHS, výstupní modul v krabici - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
4	75022X	ASHS, výstupní modul v krabici - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
5	750231	ASHS, indikační tablo - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
6	75023X	ASHS, indikační tablo - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
7	750241	ASHS, hlásič kouře - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
8	75024X	ASHS, hlásič kouře - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
9	750251	ASHS, opticko-akustická signalizace - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
10	75025X	ASHS, opticko-akustická signalizace - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
11	750261	ASHS, tlačítko nouzového přerušení - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
12	75026X	ASHS, tlačítko nouzového přerušení - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
13	750271	ASHS, regulační klapka ovládaná servopohonem - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
14	75027X	ASHS, regulační klapka ovládaná servopohonem - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
15	750281	ASHS, napájecí zdroj pro regulační klapky - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
16	75028X	ASHS, napájecí zdroj pro regulační klapky - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
17	750291	ASHS, elektrický spouštěč ASHS - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
18	75029X	ASHS, elektrický spouštěč ASHS - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
19	7502A1	ASHS, ruční spouštěč ASHS - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
20	7502AX	ASHS, ruční spouštěč ASHS - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
21	7502B1	ASHS, tlakový spínač ASHS - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
22	7502BX	ASHS, tlakový spínač ASHS - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
23	7502C1	ASHS, monitor tlaku ASHS - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce SZS žst Raspenava**

Název PS,SO : **ŽST Frýdlant v Čechách, autonomní samočinný hasicí systém**

Datum zpracování : **26.11.2014**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) **824 20**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **551 352 0011**

Číslo PS,SO **PS 232**

Datum aktualizace : **2.2.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	7502CX	ASHS, monitor tlaku ASHS - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
25	7502D1	ASHS, tryska ASHS - dodávka	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
26	7502DX	ASHS, tryska ASHS - montáž	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
27	7502E1	ASHS, potrubí ASHS - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
28	7502EX	ASHS, potrubí ASHS - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
29	7502F1	ASHS, provozní kniha - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
30	7502G7	ASHS, tlaková láhev do 142 l	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
31	7502GX	ASHS, tlaková láhev - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
32	7502Q1	ASHS, hasivo - dodávka	kg	157,000		0,000		0,00		0,00
33	7502R1	ASHS, školení a zcvik personálu obsluhujícího zařízení požární signalizace ASHS	hod	8,000		0,000		0,00		0,00
34	7502R2	ASHS, měření kontinuity, izolačního stavu a odporu jednoho úseku smyčky ASHS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
35	7502R3	ASHS, přezkoušení ústředny ASHS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
36	7502R4	ASHS, uvedení ústředny ASHS do trvalého provozu	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
37	7502R5	ASHS, revize ústředny ASHS	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
38	7502R6	ASHS, zkouška těsnosti prostoru	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
39	75K611	Akumulátorová baterie do 100 VAh - dodávka	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
40	75K61X	Akumulátorová baterie do 100 VAh - montáž	kus	4,000		0,000		0,00		0,00
41	741721	ČIDLO TEPLITNÍ ANALOGOVÉ	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
42	744612	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
43	742H51	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDOUJÍCÍ DO 2,5	M	175,000		0,000		0,00		0,00
44	742H61	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU BEZHALOGENOVÝ OHNÍDOLNÝ SE	M	40,000		0,000		0,00		0,00
45	742K11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
46	741C04	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
47	75B471	Kabelový rošt vodorovný - dodávka	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
48	75B477	Kabelový rošt vodorovný - montáž	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
49	75J212	Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm	kmpár	0,040		0,000		0,00		0,00
50	741EBF	Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min.	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
51	02945R07	Dopracování projektu pro realizaci stavby	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

# FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce SZZ žst Raspenava**

Název PS,SO : **ŽST Frýdlant v Čechách, autonomní samočinný hasicí systém**

Datum zpracování : **26.11.2014**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**824 20**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0,00**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **551 352 0011**

Číslo PS,SO **PS 232**

Datum aktualizace : **2.2.2015**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>S</b>	<b>Celkem za 700</b>	<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>