




Operační program
Doprava




Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj
Fond soudržnosti

01	ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK	30.3.2015	Ing. Nekola	
Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:

Investor, objednatel:  Správa železniční dopravní cesty Správa železniční dopravní cesty	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	kontaktní adresa: Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa západ se sídlem v Praze Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9
--	---	--

Sdružení "METROPROJEKT + Signal Projekt - Raspenava", člen sdružení: 	Signal Projekt s.r.o. Videňská 55 639 00 Brno www.signalprojekt.cz
---	---

METROPROJEKT Praha a.s. nám. I. P. Pavlova 2/1786 120 00 Praha 2 generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz	vedoucí sdružení: 	Souprava číslo:
---	--	-----------------

HIP: Ing. Jiří Hrnčíř tel.: +420296154312 Stupeň: Projekt stavby / DSP	Podpis:	Název a účel díla: Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava
---	---------	--

Zpracovatelský útvar: S55 tel.: +420296154304 Vedoucí útvaru: Ing. Jiří Úlehla	Podpis:	Název části díla: Technologická část Železniční sdělovací zařízení Kabelizace včetně přenosových systémů	D D.2 D.2.1
--	---------	--	----------------------------

Odpovědný projektant: Ing. Štěpán Nekola	Podpis:	Název přílohy: PS 252 Raspenava - Frýdlant v Čechách, přenosové zařízení	Složka: D.2.1.3
Vypracoval: Ing. Štěpán Nekola	Podpis:	Soupis prací	Číslo příl.: 002
Skart. znak: V20/2036	Datum: 01/2015	IČD:	
Počet formátů:	Měřítko: -	14	6442
		04	02
		01	03

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

402 590

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: **Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava**

Číslo stavby:

Název PS/SO: **Raspenava - Frýdlant v Čechách, přenosové zařízení**

Zatřídění
dle
JKSO,
JKPOV:

Číslo PS/SO: **PS 252**

Datum zpracování: 2.12.2014

Datum aktualizace: 30.3.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m75FM	Slaboproud - sdělovací zařízení								
1	75HLDJ	Dodávka - Patchcord 9 / 125, E2000 / APC-SC / PC, 2 m, duplex	kus	24,000		0,000		0,00	1 360,00	32 640,00
2	75HLGE	Montáž (dem.) - Patchcord E2000 / APC-SC / PC do 2 m	kus	24,000		0,000		0,00	89,00	2 136,00
3	75HLDL	Dodávka - Patchcord 9 / 125, E2000 / APC-SC / PC, 5 m, duplex	kus	8,000		0,000		0,00	1 820,00	14 560,00
4	75HLGF	Montáž (dem.) - Patchcord E2000 / APC-SC / PC nad 2 m	kus	8,000		0,000		0,00	125,00	1 000,00
5	75I6AB	Dodávka - Měníč napětí 48 V ss / 220 V st se zatížením nad 100 VA do 200 VA	kus	3,000		0,000		0,00	4 900,00	14 700,00
6	75I7AA	Dodávka - Rozváděč stejnosměrný do skříně pro instalaci do skříně (např. 19")	kus	3,000		0,000		0,00	4 580,00	13 740,00
7	75IAFA	Montáž (dem.) - Stejnosměrný rozváděč do skříně	kus	3,000		0,000		0,00	550,00	1 650,00
8	75IABA	Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením do 500 VA do skříně; včetně nezbytného	kus	3,000		0,000		0,00	1 378,00	4 134,00
9	75K6KE	Dodávka - Switch L3, 24 / 48 portů, optické rozhraní 1Gb s dlouhým dosahem	kus	3,000		0,000		0,00	91 000,00	273 000,00
10	75K6LA	Montáž (dem.) - 1G ethernet switch L3, 24 portů 10 / 100 / 1000	kus	3,000		0,000		0,00	600,00	1 800,00
11	75K6LD	Montáž: programování - 1G ethernet. switch L3: 24 portů 10 / 100 / 1000	kus	3,000		0,000		0,00	8 600,00	25 800,00
12	75K6LG	Montáž: konfigurace - 1G ethernet. switch L3: 24 portů 10 / 100 / 1000	kus	3,000		0,000		0,00	2 400,00	7 200,00
13	75K6LJ	Montáž: oživení - 1G ethernet. switch L3: 24 portů 10 / 100 / 1000	kus	3,000		0,000		0,00	2 600,00	7 800,00
14	75KHGA	Dodávka - Switch L2, průmyslové provedení 4 porty 10 / 100, 2x SFP, DC	kus	10,000		0,000		0,00	12 850,00	128 500,00
15	75KHHA	Montáž (dem.) - Switch L2, 4 porty 10 / 100	kus	10,000		0,000		0,00	350,00	3 500,00
16	75KHIA	Montáž: programování - Switch L2, 4 porty 10 / 100	kus	10,000		0,000		0,00	2 100,00	21 000,00
17	75KHGC	Dodávka - Switch L2, 8 portů 10 / 100, 1x SFP	kus	2,000		0,000		0,00	9 850,00	19 700,00
18	75KHIB	Montáž (dem.) - Switch L2, 8 portů 10 / 100	kus	2,000		0,000		0,00	231,00	462,00
19	75KHIB	Montáž: programování - Switch L2, 8 portů 10 / 100	kus	2,000		0,000		0,00	450,00	900,00
20	75I3AA	Dodávka - Telekomunikační zdroj 24 V ss se zvýšen. max. proudov. zatížením do 2,5 A b	kus	10,000		0,000		0,00	1 259,00	12 590,00
21	75IABA	Montáž (dem.) - Napájecí zdroj s max. zatížením do 500 VA do skříně; včetně nezbytného	kus	10,000		0,000		0,00	415,00	4 150,00
22	75KHKB	Dodávka - SHDSL modem s rozhraním Ethernet	kus	7,000		0,000		0,00	18 000,00	126 000,00
23	75KHLB	Montáž (dem.) - SHDSL modem s rozhraním Ethernet	kus	7,000		0,000		0,00	230,00	1 610,00
24	75KHMB	Montáž: programování - SHDSL modem s rozhraním Ethernet	kus	7,000		0,000		0,00	450,00	3 150,00
25	75KHNB	Montáž: konfigurace - SHDSL modem s rozhraním Ethernet	kus	7,000		0,000		0,00	430,00	3 010,00
26	75KHOB	Montáž: oživení - SHDSL modem s rozhraním Ethernet	kus	7,000		0,000		0,00	540,00	3 780,00
27	75J1DJROV2	Dodávka - Převodní transformátor 2Mbit/s, elektrická pevnost 4kV	kus	8,000		0,000		0,00	5 140,00	41 120,00
28	75J2BHROV1	Montáž (dem.) - Převodní transformátor	kus	8,000		0,000		0,00	741,00	5 928,00
29	747BAA	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN d	kus	2,000		0,000		0,00	8 620,00	17 240,00
30	75HODGROV2	Dodávka - Panel datový 24 portů	kus	2,000		0,000		0,00	4 950,00	9 900,00
31	75HOGGROV1	Montáž (dem.) - Panel datový	kus	2,000		0,000		0,00	1 240,00	2 480,00